Wyjaśnienia i modyfikacje treści SIWZ z dnia 13.05.2009
Zgodnie z art. 38 pkt.4 Zamawiający wprowadza następujące zmiany do treści Specyfikacji Istotnych warunków zamówienia:

I. Zmiany do części I: Instrukcji dla Wykonawców oraz części II: Projektu umowy w sprawie zamówienia publicznego (Kontraktu):

1.W załączniku nr 1 wzorze formularz  oferty:

1.a). w pkt.1 zapis: 
Ww. wynagrodzenie obejmuje zakres robót ujęty w kosztorysie ofertowym  (sporządzonym w oparciu o dokumentację projektową, przedmiar robót  i specyfikację techniczną), stanowiącym integralną część niniejszej oferty.
ulega zmianie na: 
Ww. wynagrodzenie obejmuje zakres robót ujęty w kosztorysie ofertowym  (sporządzonym w oparciu o dokumentację projektową i specyfikację techniczną wykonania i odbioru robót), stanowiącym integralną część niniejszej oferty.

2.W części II „Projekcie umowy w sprawie zamówienia publicznego (Kontrakcie)” wprowadza się następujące zmiany:

   2.a) §5. pkt.1.zapis zmienia się na: 
Funkcję Inspektora Nadzoru Inwestorskiego z ramienia Zamawiającego sprawować będzie: 
Konsorcjum Firm:
Lider Konsorcjum: Wielobranżowy Zakład Inwestycji Rolniczych

Ul. Wręczycka 11a

42-200 Częstochowa

Partner Konsorcjum: Zakład Produkcyjno- Usługowo-Handlowy „PRIMEX ”

mgr inż. Marek Łyszczarz

Ul. Al. Jana Pawła II 132

42-200 Częstochowa

   2.b)  w §5.pkt.2. zapis: Dokonanie odbioru wykonanych robót w terminie 7 dni od daty zgłoszenia ich odbioru, ulega zmianie na: Dokonanie odbioru wykonanych robót w terminie 4 dni od daty zgłoszenia ich do odbioru.

         2.c)  w  §8.pkt.1.zapis: Strony ustalają, że rozliczenie za wykonane roboty odbywać się będzie fakturami przejściowymi za roboty wykonane oraz fakturą końcową nie mniejsza niż 20% wystawioną po zakończeniu i odbiorze całości robót protokółem odbioru końcowego, ulega zmianie na: Strony ustalają, że rozliczenie za wykonane roboty odbywać się będzie fakturami przejściowymi za wykonane elementy robót wyszczególnione w zatwierdzonym przez Zamawiającego szczegółowym harmonogramie rzeczowo- finansowym robót oraz fakturą końcową nie mniejsza niż 20% wystawioną po zakończeniu i odbiorze całości robót protokółem odbioru końcowego oraz uzyskaniu pozwolenia na użytkowanie

2.d) w §8.pkt.4.zapis: Podstawę do wystawienia faktury końcowej stanowi protokół odbioru końcowego podmiotu umowy oraz kosztorys powykonawczy za całość wykonanych robót sporządzony na bazie kosztorysu ofertowego, zaakceptowany przez Zamawiającego oraz potwierdzony przez Inspektora Nadzoru, ulega zmianie na: Podstawę do wystawienia faktury końcowej stanowi protokół odbioru końcowego przedmiotu umowy, zaakceptowany przez Zamawiającego oraz potwierdzony przez Inspektora Nadzoru oraz po uzyskaniu decyzji o pozwoleniu na użytkowanie.
2.e) W umowie na końcu należy dopisać:

Załączniki do umowy:

1. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

2. Oferta Wykonawcy

3. Harmonogram rzeczowo-finansowy

II. Zmiany do części III: Opisu przedmiotu zamówienia: 
Branża budowlana:
1. Ocieplenie ścian zewnętrznych wykonać styropianem grub. 12cm – było 7 cm.

2. Dodatkowo na pokrycie dachowe zastosować papę wentylacyjną wraz z kominkami o parametrach:

	rodzaj osnowy/gramatura [g/m2]:
	welon z włókien szklanych / min. 60

	masa bitumiczna/ modyfikowana SBS ilość [g/m2]: 
	asfalt oksydowany/ min. 700

	temperatura łamliwości/ mięknienia [0C]
	0/ +70

	siła zrywająca/ wydłużenie [N/5cm]/[%]
	-

	grubość [mm]
	ok. 1,4-2,5±5%


Papy wentylacyjnej i perforowanej nie należy układać miejscach, w których może nastąpić wnikanie wody pod pokrycie dachowe, na przykład w paśmie przyokapowym, przy wpustach dachowych, przy dylatacjach konstrukcyjnych budynku itp. 
W miejscach tych należy odsunąć papę wentylacyjną na odległość ok. 50 cm i nakleić pasmo papy podkładowej.

Przy odpowietrzaniu przestrzeni spod papy wentylacyjnej kominkami  wentylacyjnymi średnicę kominka należy ustalić w zależności od powierzchni przypadającej na jeden kominek.
Średnio jeden kominek powinien przypadać na ok. 40-60 m2 powierzchni pokrycia.

Kominków wentylacyjnych nie należy ustawiać w najniższych partiach połaci dachowych.

3. Papa termozgrzewalna na pokrycie dachowe o parametrach:

	rodzaj osnowy/gramatura [g/m2]:
	włóknina poliestrowa / min. 200

	masa bitumiczna/ modyfikowana SBS ilość [g/m2]: 
	SBS/2500-3400

	temperatura łamliwości/ mięknienia [0C]
	-25/+100

	siła zrywająca/ wydłużenie [N/5cm]/[%]
	Min. [700/500]/40

	grubość [mm]
	4,4±0,2


Wstęga papy powinna być bez dziur, załamań, naderwań, o prostych krawędziach, o równomiernie rozłożonej masie asfaltowej. Z wierzchniej strony papy powinna być równomiernie rozłożona posypka drobnoziarnista. Spodnia strona papy powinna być pokryta folią z tworzywa sztucznego.
4. Podłogę należy przyjąć z drewna klejonego grub.  minimum 22 mm wg  systemu np.  Tarkett wraz z wentylacją podłogową ( lub równomierne)

5. Wylewki podposadzkowe cementowe należy wzmocnić siatką stalową. 

6. Wykładzina PCV np. Tarkett Optima  grub. 2 mm.
Zużycie Pr EN część 1

Ścieranie/ ubytek grub. – ok. 0,12 mm

Klasa ogniotrwałości B1

Stabilność pod wpływem wilgotności ≤0,40 %

7. Stolarka okienna PCV należy przyjąć zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury  z dnia 6.11.2008 r Dz. U. Nr 201 poz. 1238.

8. Tynk wykonać kat. IV lub alternatywnie kat. III i dodatkowo gładź gipsową.

9. Drzwi wewnętrzne stosować jako pełne, płaskie, okucia wzmocnione, zawiasy czopowe, zamek z wkładką (do budynków użyteczności publicznej).

10. Kominy ponad dachem wykonać z cegły klinkierowej 60 cm ponad kalenicę.

11. Okna do hali należy zastosować z nawietrzakami.

Instalacje elektryczne:

1. Linie zasilające tablicę T2 i T3 wykonać o przekroju   16 mm2.
2. W instalacji odgromowej zmniejszyć przekrój bednarki do 30x4mm.

3. W kotłowni wykonać sieć TT, tak jak w pozostałych obiektach.

Instalacje wewnętrzne wod-kan.

1. Pod brodzikami  kabin należy przewidzieć syfony.

2. Do umywalek zastosować półnogi.
Powyższe wyjaśnienia i modyfikacje stanowią integralna część Specyfikacji Istotnych Warunków zamówienia.
