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1.WSTĘP 

1.1.Przedmiot Specyfikacji Technicznej 
Specyfikacja Techniczna ST-0 “Wymagania Ogólne” odnosi się do wymagań technicznych 
dotyczących wykonania i odbioru robót, które zostaną wykonane w ramach budowy kompleksu 
sportowego na terenie Szkoły Podstawowej w miejscowości Mstów, ul. Partyzantów 2, gm. Mstów 

1.2.Zakres stosowania ST 
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Specyfikację Techniczną jako część Dokumentów Przetargowych i Kontraktowych, należy 
odczytywać i rozumieć w odniesieniu do zlecenia wykonania Robót opisanych w pkt. 1.1. W różnych 
miejscach Specyfikacji Technicznej podane są odnośniki do norm krajowych. Normy te winny być 
traktowane jako integralna część Specyfikacji Technicznych czytane w połączeniu z Dokumentacją 
Projektową i Specyfikacjami, w których są wymienione. Wykonawca jest zobowiązany do 
przestrzegania innych norm krajowych, które obowiązują w związku z wykonywaniem prac objętych 
Kontraktem i stosowania ich postanowień na równi z wszystkimi innymi wymaganiami, zawartymi w 
Specyfikacjach Technicznych. Zakłada się, iż Wykonawca dogłębnie zaznajomi się wymaganiami 
treścią i wymaganiami tych norm. 

1.3.Zakres Robót obj ętych ST 
Zakres Robót obejmuje wykonanie kompleksu sportowego na terenie Szkoły Podstawowej w 
miejscowości Mstów, ul. Partyzantów 2, gm. Mstów. 
W ramach inwestycji przewiduje się: 
- wykonanie boiska do piłki nożnej z piłkochwytami z nawierzchnią z trawy syntetycznej; 
- wykonanie bieżni trójtorowej o nawierzchni syntetycznej; 
- wykonanie skoczni do skoku w dal i trójskoku; 
- wykonanie ogrodzenia boiska; 
- wykonanie niwelacji terenu. 

1.4.Określenia podstawowe 
Obiekt budowlany – należy przez to rozumieć: 

- Budowlę stanowiącą całość techniczno - użytkową wraz z instalacjami i urządzeniami; 
- Obiekt małej architektury; 

Budowla – obiekt budowlany nie będący budynkiem lub obiektem małej architektury, jak: lotnisko, 
drogi, linie kolejowe, mosty, estakady, tunele, sieci techniczne, wolno stojące maszty antenowe, 
wolno stojące trwale związane z gruntem urządzenia reklamowe, budowle ziemne, obronne 
(fortyfikacje), ochronne, hydrotechniczne, zbiorniki, wolnostojące instalacje przemysłowe lub 
urządzenia techniczne, oczyszczalnie ścieków, składowiska odpadów, stacje uzdatniania wody, 
konstrukcje oporowe, nadziemne i podziemne przejścia dla pieszych, sieci uzbrojenia terenu, 
budowle sportowe, cmentarze, pomniki, a także części budowlane urządzeń technicznych (kotłów, 
pieców przemysłowych i innych urządzeń) oraz fundamenty pod maszyny i urządzenia, jako 
odrębne pod względem technicznym części przedmiotów składających się na całość użytkową. 
Obiekt małej architektury – niewielkie obiekty, a w szczególności: 

a) Kult religijnego, jak: kapliczki, krzyże przydrożne, figurki; 
b) Posągi, wodotryski i inne obiekty architektury ogrodowej; 
c) Użytkowe służące rekreacji codziennej utrzymaniu porządku, jak: piaskownice, huśtawki, 

drabinki, śmietniki. 
Tymczasowy obiekt budowlany – obiekt budowlany przeznaczony do tymczasowego użytkowania 
w okresie krótszym od jego trwałości technicznej, przewidziany do przeniesienia w inne miejsce lub 
rozbiórki, a także obiekt budowlany niepołączony trwale z gruntem, jak: strzelnice, kioski uliczne, 
pawilony sprzedaży ulicznej i wystawowe, przekrycia namiotowe i powłoki pneumatyczne, 
urządzenia rozrywkowe, barakowozy, obiekty kontenerowe. 
Budowa – wykonanie obiektu budowlanego w określonym miejscu, a także odbudowę, rozbudowę, 
nadbudowę obiektu budowlanego. 
Roboty budowlane – prace polegające na budowie, przebudowie, montażu remoncie lub rozbiórce 
obiektu budowlanego. 
Remont - wykonanie w istniejącym obiekcie budowlanym robót budowlanych polegających na 
odtworzeniu stanu pierwotnego, a niestanowiących bieżącej konserwacji; 
Urządzenia budowlane – urządzenie techniczne związane z obiektem budowlanym zapewniające 
możliwość użytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem, jak przyłącza i urządzenia 
instalacyjne, w tym służące oczyszczaniu lub gromadzeniu ścieków, a także przejazdy, ogrodzenia, 
place postojowe i place pod śmietniki. 
Teren budowy – przestrzeń, w której prowadzone są roboty budowlane wraz z przestrzenią 
zajmowaną przez urządzenia zaplecza budowy. 
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Prawo do dysponowania nieruchomo ścią na cele budowy –tytuł prawny wynikający z prawa 
własności, użytkowania wieczystego, zarządu, ograniczonego prawa rzeczowego albo stosunku 
zobowiązanego, przewidującego uprawnienia do wykonania robót budowlanych. 
Pozwolenie na budow ę –decyzja administracyjna zezwalająca na rozpoczęcie i prowadzenie 
budowy lub wykonanie robót budowlanych innych niż budowa obiektu budowlanego. 
Dokumentacja budowy – pozwolenie na budowę wraz z załączonym projektem budowlanym, 
dziennik budowy, protokoły odbiorów częściowych i końcowych, w miarę potrzeby, rysunki i opisy 
służące realizacji obiektu, operaty geodezyjne i książkę obmiarów, a w przypadku realizacji 
obiektów metodą montażu – także dziennik montażu. 
Dokumentacja powykonawcza – dokumentacja budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w 
toku wykonywania robót oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi. 
Teren zamkni ęty – teren, o którym mowa w przepisach prawa geodezyjnego i kartograficznego: — 
Obronności lub bezpieczeństwa państwa, będący w dyspozycji jednostek organizacyjnych 
podległych Ministrowi Obrony Narodowej, Ministrowi Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz 
Ministrowi Spraw Zagranicznych; — Bezpośredniego wydobywania kopalni ze złoża, będący w 
dyspozycji zakład górniczego. 
Właściwy organ – należy przez to rozumieć organ nadzoru architektoniczno – budowlanego lub 
organ specjalistycznego nadzoru budowlanego, stosowanie do ich właściwości określonych w 
rozdziale 8. 
Wyrób budowlany – wyrób w rozumieniu przepisów o ocenie zgodności, wytworzony w celu 
wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub zastosowania w sposób trwały w obiekcie 
budowlanym, wprowadzony do obrotu jako wyrób pojedynczy lub jako zestaw wyborów do 
stosowania we wzajemnym połączeniu stanowiącym integralną całość użytkową. 
Organ samorz ądu zawodowego – organ określony w ustawie z dnia 15 grudnia 2000r. o 
samorządach zawodowych architektów, inżynierów budownictwa oraz urbanistów (Dz.U. z 2001r. 
Nr5, poz. 42 z późn. zm.). 
Obszar oddziaływania obiektu – teren wyznaczony w otoczeniu budowlanym na podstawie 
przepisów odrębnych, wprowadzających związane z tym obiektem ograniczenia w 
zagospodarowaniu tego terenu. 
Opłata – kwota należności wnoszona przez zobowiązanego za określone ustawą obowiązkowe 
kontrole dokonywane przez właściwy organ. 
Droga tymczasowa (monta żowa) – droga specjalnie przygotowana, przeznaczona do ruchu 
pojazdów obsługujących roboty budowlane na czas ich wykonania, przewidzianą do usunięcia po 
ich zakończeniu. 
Dziennik budowy – dziennik wydany przez właściwy organ zgodnie z obowiązującymi przepisami, 
stanowiący urzędowy dokument przebiegu robót budowlanych oraz zdarzeń i okoliczności 
zachodzących w czasie wykonywania robót. 
Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawcę, upoważniona do kierowania Robotami 
i do występowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu, ponosząca ustawową 
odpowiedzialność za prowadzoną budowę. 
Rejestr obmiarów – akceptowana przez Inspektora nadzoru książka z ponumerowanymi stronami, 
służąca do wpisywania przez Wykonawcę obmiaru dokonanych robót w formie wyliczeń, szkiców i 
ewentualnie dodatkowych załączników. Wpisy w rejestrze obmiarów podlegają potwierdzeniu przez 
Inspektora nadzoru budowlanego. 
Część obiektu lub etap wykonania – część wykonania obiektu budowlanego zdolną do spełnienia 
przewidywanych funkcji techniczno – użytkowych i możliwą do odebrania i przekazania do 
eksploatacji. 
Ustalenie techniczne – ustalenie podane w normach, aprobatach technicznych specyfikacjach 
szczegółowych specyfikacjach technicznych. 
Laboratorium – laboratorium jednostki naukowej, zamawiającego, wykonawcy lub inne 
laboratorium badawcze zaakceptowane przez Zamawiającego, niezbędne do przeprowadzenia 
niezbędnych badań i prób związanych z oceną jakości stosowanych wyrobów budowlanych oraz 
rodzajów przeprowadzonych robót. 
Materiały – wszelkie tworzywa niezbędne do wykonania Robót, zgodne z Dokumentacją 
Projektową i Specyfikacjami Technicznymi, zaakceptowane przez Inżyniera. Materiały użyte do 
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wykonania robót powinny być nowe i pełnowartościowe, za wyjątkiem materiałów używanych do 
odtworzenia części chodników, krawężników, nawierzchni z płyt betonowych, w pozycjach 
kosztorysu, w których zostało to wskazane jako „materiał z odzysku”. 
Odpowiednia (bliska) zgodno ść – zgodność wykonywanych Robót z dopuszczonymi tolerancjami, 
a jeśli przedział tolerancji nie został określony - z przeciętnymi tolerancjami, przyjmowanymi 
zwyczajowo dla danego rodzaju Robót budowlanych. 
Polecenie Inspektora Nadzoru – wszelkie polecenie przekazane Wykonawcy przez Inspektora 
nadzoru w formie pisemnej dotyczące sposobu realizacji robót lub innych spraw związanych z 
prowadzeniem budowy. 
Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna będąca autorem Dokumentacji Projektowej lub 
adaptacji projektu typowego. 
Przedmiar robót – zestawienie przewidzianych do wykonania robót według technologicznej 
kolejności ich wykonania wraz z obliczeniem i podaniem ilości robót jednostkach ustalonych 
jednostkach przedmiarowych. 
Rekultywacja – roboty mające na celu uporządkowania i przywrócenie pierwotnych funkcji terenu 
naruszonego w czasie realizacji budowy lub robót budowlanych 
Aprobata techniczna – dokument potwierdzający pozytywną ocenę techniczną wyrobu 
stwierdzającą jego przydatność do stosowania w określonych warunkach, wydany przez jednostkę 
upoważnioną do udzielania aprobat technicznych; spis jednostek aprobujących zestawiony jest w 
Rozporządzeniu Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 19 grudnia 1994 r. W 
sprawie aprobat i kryteriów technicznych dotyczących wyrobów budowlanych (Dz. U. Nr 10 z dnia 8 
lutego 1995 r. Poz. 48, rozdział 2). 
Certyfikat zgodno ści – dokument wydany zgodnie z zasadami systemu certyfikacji wykazujący, że 
zapewniono odpowiedni stopień zaufania, iż należycie zidentyfikowano wyrób, proces lub usługa są 
zgodne z określoną normą lub innymi dokumentami normatywnymi w odniesieniu do wyrobów 
dopuszczonych do obrotu i stosowania. W budownictwie (zgodnie z Ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. 
Prawo budowlane, art. 10) certyfikat zgodności wykazuje, że zapewniono zgodność wyrobu z PN 
lub aprobatę techniczną (w wypadku wyrobów, dla których nie ustalono PN).  
Znak zgodno ści – zastrzeżony znak, nadawany lub stosowany zgodnie z zasadami systemu 
certyfikacji, wskazujący, że zapewniono odpowiedni stopień zaufania iż dany wyrób, proces lub 
usługa są zgodne z określoną normą lub innym dokumentem normatywnym. 
Skała – jest definiowana jako wszystkie materiały wymagające – zdaniem Inspektora Nadzoru – 
wysadzenia lub zastosowania klinów metalowych i młotów dwuręcznych, lub zastosowania wierceń 
pneumatycznych w celu ich usunięcia, których to materiałów nie można wydobyć poprzez zrywanie 
ciągnikiem o mocy użytecznej równej, co najmniej 150KM z pojedynczą, wysokowydajną zrywarką 
zamontowaną z tyłu. 

1.5.Ogólne wymagania dotycz ące robót 
Wykonawca Robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność z 
Dokumentacją Projektową (Projekt Budowlany; Projekt Wykonawczy), Szczegółowymi 
Specyfikacjami Technicznymi i poleceniami Inspektora Nadzoru. 

1.5.1. Przekazanie Terenu Budowy 
Zamawiający w terminie określonym w dokumentach Umowy przekaże Wykonawcy Teren Budowy 
wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, poda lokalizację i 
współrzędne punktów głównych obiektu oraz reperów, przekaże Dziennik Budowy oraz jeden 
egzemplarz Dokumentacji Projektowej i jeden komplet SST. Wykonawca jest zobowiązany do 
przestrzegania warunków wydanych przez jednostki uzgadniające, opiniujące oraz właścicieli 
terenów, na których prowadzone będą prace. Przed rozpoczęciem robót Wykonawca jest 
zobowiązany do pisemnego powiadomienia wszystkich zainteresowanych stron (właścicieli lub 
administratorów terenów, właścicieli urządzeń, inne jednostki zgodnie z uzgodnieniami 
dokumentacji projektowej) o terminie rozpoczęcia prac oraz o przewidywanym terminie 
zakończenia. Koszty związane z nadzorami właścicieli terenów lub urządzeń, wynikające z 
warunków, na jakich zostały wydane pozwolenia na budowę (lub zgłoszenie) oraz na jakich 
uzgodniono dokumentację projektową należy podać w formie jednostkowej. Na Wykonawcy 
spoczywa odpowiedzialność za ochronę przekazanych mu punktów pomiarowych do chwili odbioru 
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końcowego Robót. Uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne. Wykonawca odtworzy i utrwali na 
własny koszt. 

1.5.2.Dokumentacja Projektowa i Powykonawcza 
Przekazana dokumentacja projektowa ma zawierać opis, część graficzną, i dokumenty, zgodne z 
wykazem podanym w szczegółowych warunkach umowy, uwzględniającym podział na 
dokumentację projektową: 

- Dostarczoną przez Zamawiającego; 
- Sporządzoną przez Wykonawcę; W skład dokumentacji wchodzi: 

a) Dokumentacja Projektowa załączona do Dokumentów Przetargowych - wg spisu 
zawartego w dokumentacji przetargowej; 

b) Dokumentacja Projektowa Powykonawcza do opracowania przez Wykonawcę w ramach 
Ceny umownej. Wykonawca w ramach Ceny umownej winien wykonać dokumentację 
powykonawczą całości wykonanych robót, w tym również dokumentację geodezyjną 
(+szkice polowe). 

Dokumentacja powykonawcza powinna zawierać wszystkie zmiany w stosunku do projektu wynikłe 
w trakcie realizacji robót. 

1.5.3.Zgodno ść Robót z Dokumentacj ą Projektow ą i Szczegółowymi Specyfikacjami 
Technicznymi 
Dokumentacja Projektowa i Szczegółowe Specyfikacje Techniczne oraz dodatkowe dokumenty 
przekazane Wykonawcy przez Inspektora Nadzoru stanowią załączniki do umowy, a wymagania 
wyszczególnione w choćby jednym z nich są obowiązujące dla Wykonawcy tak, jakby zawarte były 
w całej dokumentacji. W przypadku rozbieżności w ustaleniach poszczególnych dokumentów 
obowiązuje kolejność ich ważności wymieniona w „Ogólnych warunkach umowy”. Wykonawca nie 
może wykorzystywać błędów lub opuszczeń w Dokumentach Kontraktowych, a o ich wykryciu 
winien natychmiast powiadomić Inspektora Nadzoru, który dokona odpowiednich zmian, poprawek 
lub interpretacji tych dokumentów. Wszystkie wykonane Roboty i dostarczone materiały mają być 
zgodne z Dokumentacją Projektową i SST. W przypadku stwierdzenia ewentualnych rozbieżności 
podane na rysunku wielkości liczbowe wymiarów są ważniejsze od odczytu ze skali rysunków. Dane 
określone w Dokumentacji Projektowej i w SST będą uważane za wartości docelowe, od których 
dopuszczalne są odchylenia w ramach określonego przedziału tolerancji. Cechy materiałów i 
elementów budowli muszą być jednorodne i wykazywać bliską zgodność z określonymi 
wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogą przekraczać dopuszczalnego przedziału tolerancji. W 
przypadku, gdy dostarczane materiały lub wykonane Roboty nie będą w pełni zgodne z 
Dokumentacją Projektową lub SST i wpłynie to na niezadowalającą jakość elementu budowli, to 
takie materiały będą niezwłocznie zastąpione innymi, a elementy budowli rozebrane i wykonane 
ponownie na koszt Wykonawcy. 

1.5.4.Zabezpieczenie Terenu Budowy 
Wykonawca jest zobowiązany do zapewnienia i utrzymania bezpieczeństwa Terenu Budowy w 
okresie trwania realizacji Kontraktu aż do zakończenia i odbioru końcowego Robót. Wykonawca 
dostarczy, zainstaluje i będzie utrzymywać tymczasowe urządzenia zabezpieczające, w tym: 
ogrodzenia, poręcze, oświetlenie, sygnały i znaki ostrzegawcze, dozorców, wszelkie inne środki 
niezbędne do ochrony robót, wygody społeczności i innych a w szczególności: 

a) Utrzyma warunki bezpiecznej pracy i pobytu osób wykonujących czynności związane z 
budową i nienaruszalność ich mienia służącego do pracy a także zabezpieczy Teren 
Budowy przed dostępem osób nieupoważnionych, W SZCZGÓLNOŚCI DZIECI. 

b) Fakt przystąpienia do Robót Wykonawca obwieści publicznie przed ich rozpoczęciem w 
sposób uzgodniony z Inspektorem nadzoru oraz przez umieszczenie, w miejscach i ilościach 
określonych przez Inspektora nadzoru, tablic informacyjnych, których treść będzie 
zatwierdzona przez Inspektora. Tablice informacyjne będą utrzymywane przez Wykonawcę 
w dobrym stanie przez cały okres realizacji Robót. 

1.5.5.Ochrona środowiska w czasie wykonywania Robót 
Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy 
dotyczące ochrony środowiska naturalnego. W okresie trwania budowy i wykonywania Robót 
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wykończeniowych Wykonawca będzie utrzymywać Teren Budowy i wykopy w stanie bez wody 
stojącej; 

a) stosować się do Ustawy z 27.06.1997 r o odpadach (Dz.U.97.96.592 z dn. 13 sierpnia 
1997r); 

b) podejmować wszelkie uzasadnione kroki mające na celu stosowanie się do przepisów i 
norm dotyczących ochrony środowiska na terenie i wokół Terenu Budowy oraz będzie 
unikać uszkodzeń lub uciążliwości dla osób lub własności społecznej i innych, a 
wynikających ze skażenia, hałasu lub innych przyczyn powstałych w następstwie jego 
sposobu działania.  

Stosując się do tych wymagań będzie miał szczególny wzgląd na: 
a) lokalizację baz, warsztatów, magazynów, składowisk, ukopów i dróg dojazdowych; 
b) środki ostrożności i zabezpieczenia przed: 

- zanieczyszczeniem zbiorników i cieków wodnych pyłami lub substancjami toksycznymi; 
- zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami; 
- możliwością powstania pożaru; 

1.5.6.Ochrona przeciwpo żarowa 
Wykonawca będzie przestrzegać przepisów ochrony przeciwpożarowej. Wykonawca będzie 
utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpożarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy, na terenie 
baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych i magazynach oraz w maszynach i pojazdach. 
Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i 
zabezpieczone przed dostępem osób trzecich. Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie 
straty spowodowane pożarem wywołanym jako rezultat realizacji Robót albo przez personel 
Wykonawcy. 

1.5.7.Materiały szkodliwe dla otoczenia 
Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia, nie będą dopuszczone do użycia. Nie 
dopuszcza się użycia materiałów wywołujących szkodliwe promieniowanie o stężeniu większym od 
dopuszczalnego. Wszelkie materiały odpadowe użyte do Robót będą miały świadectwa 
dopuszczenia, wydane przez uprawnioną jednostkę, jednoznacznie określające brak szkodliwego 
oddziaływania tych materiałów na środowisko. Materiały, które są szkodliwe dla otoczenia tylko w 
czasie Robót, a po zakończeniu Robót ich szkodliwość zanika (np. materiały pylaste) mogą być 
użyte pod warunkiem przestrzegania wymagań technologicznych wbudowania. Jeżeli wymagają 
tego odpowiednie przepisy Zamawiający powinien otrzymać zgodę na użycie tych materiałów od 
właściwych organów administracji państwowej. Jeżeli Wykonawca użył materiałów szkodliwych dla 
otoczenia zgodnie ze specyfikacjami, a ich użycie spowodowało jakiekolwiek zagrożenie 
środowiska, to konsekwencje tego poniesie Zamawiający. 

1.5.8.Ochrona własno ści publicznej i prywatnej 
Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji na powierzchni ziemi i za urządzenia podziemne, takie 
jak rurociągi, kable, sieci itp. oraz uzyska od odpowiednich władz będących właścicielami tych 
urządzeń potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez Zamawiającego w ramach planu ich 
lokalizacji. Wykonawca zapewni właściwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych 
instalacji i urządzeń w czasie trwania budowy. Wykonawca zobowiązany jest umieścić w swoim 
harmonogramie rezerwę czasową dla wszelkiego rodzaju Robot, które mają być wykonane w 
zakresie przełożenia instalacji i urządzeń podziemnych na Terenie Budowy i powiadomić Inspektora 
Nadzoru oraz władze lokalne o zamiarze rozpoczęcia Robót. O fakcie przypadkowego uszkodzenia 
tych instalacji Wykonawca bezzwłocznie powiadomi Inspektora Nadzoru i zainteresowanych 
użytkowników oraz będzie z nimi współpracował dostarczając wszelkiej pomocy potrzebnej przy 
dokonywaniu napraw. Wykonawca będzie odpowiadać za wszelkie spowodowane przez jego 
działania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urządzeń podziemnych wykazanych w 
dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiającego. 

1.5.9.Ograniczenie obci ążeń osi pojazdów 
Wykonawca stosować się będzie do ustawowych ograniczeń obciążenia na oś przy transporcie 
materiałów i wyposażenia na i z terenu Robót. Uzyska on wszelkie niezbędne zezwolenia od władz, 
co do przewozu nietypowych wagowo ładunków i w sposób ciągły będzie o każdym takim przewozie 
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powiadamiał Inspektora Nadzoru. Pojazdy i ładunki powodujące nadmierne obciążenie osiowe nie 
będą dopuszczone na świeżo ukończony fragment budowy w obrębie Terenu Budowy i Wykonawca 
będzie odpowiadał za naprawę wszelkich Robót w ten sposób uszkodzonych, zgodnie z 
poleceniami Inspektora Nadzoru. 

1.5.10.Bezpiecze ństwo i higiena pracy 
Podczas realizacji Robót Wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących bezpieczeństwa i 
higieny pracy. W szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie wykonywał 
pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz niespełniających odpowiednich 
wymagań sanitarnych. Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia 
zabezpieczające, socjalne oraz sprzęt i odpowiednią odzież dla ochrony życia i zdrowia osób 
zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczeństwa publicznego. W szczególności 
Wykonawca zobowiązany jest do przestrzegania przepisów BHP wynikających z: 
Rozporządzenia Ministra Budownictwa i Przemysłu Materiałów Budowlanych z dn. 28.03.1972 r. w 
sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy wykonywaniu robót budowlano-montażowych i 
rozbiórkowych (Dz. U. Nr 13, poz. 43). Kierownik budowy, zgodnie z art. 21a ustawy Prawo 
Budowlane, jest zobowiązany sporządzić lub zapewnić sporządzenie (przed rozpoczęciem 
budowy), Planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, zwanego „ Planem BOIZ ” na podstawie, 
„Informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia ” sporządzoną przez projektanta. „Plan 
BIOZ” należy opracować zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 
r. w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i 
ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz. 1126), uwzględniając również wymagania określone w 
Rozporządzeniach: Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i 
higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych( Dz. U. Nr 47, poz. 401) oraz Ministra 
Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa 
i higieny pracy (Dz. U. Nr 169, poz. 1650). Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem 
wymagań określonych powyżej nie podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w Cenie 
umownej. 

1.5.11.Ochrona i utrzymanie Robót 
Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę Robót i za wszelkie materiały i urządzenia używane 
do Robót od daty rozpoczęcia do daty odbioru ostatecznego. Wykonawca będzie utrzymywać 
Roboty do czasu końcowego odbioru. Utrzymanie powinno być prowadzone w taki sposób, aby 
budowla lub jej elementy były w zadowalającym stanie przez cały czas, do momentu odbioru 
końcowego. Jeśli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie 
Inspektora Nadzoru powinien rozpocząć Roboty utrzymaniowe nie później niż w 24 godziny po 
otrzymaniu tego polecenia. 

1.5.12.Stosowanie si ę do prawa i innych przepisów 
Wykonawca zobowiązany jest znać wszystkie przepisy wydane przez władze centralne i miejscowe 
oraz inne przepisy i wytyczne, które są w jakikolwiek sposób związane z Robotami i będzie w pełni 
odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisów i wytycznych podczas prowadzenia Robót. 
W szczególności Wykonawca zastosuje się do: Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 6 
lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych 
(Dz. U. z dn. 19.03.2003 r. Nr 47, poz. 407). Wykonawca będzie przestrzegać praw patentowych i 
będzie w pełni odpowiedzialny za wypełnienie wszelkich wymagań prawnych odnośnie 
wykorzystania opatentowanych urządzeń lub metod i w sposób ciągły będzie informować 
Inspektora Nadzoru o swoich działaniach, przedstawiając kopie zezwoleń i inne odnośne 
dokumenty. Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych 
powyżej nie podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w Cenie jednostkowej umownej. 

1.5.13.Wycinka zieleni 
Wycinki drzew należy dokonywać zgodnie z obowiązującymi przepisami BHP i organizacją ruchu 
opracowaną przez Wykonawcę robót, na czas trwania prac, zatwierdzoną zgodnie z 
Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 września 2003 r w sprawie szczegółowych 
warunków zarządzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarządzaniem ( Dz. 
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U. Nr 177 poz. 1729 ). Wykonawca ma obowiązek prowadzenia prac w taki sposób aby nie 
stwarzać zagrożenia na drodze. Wycinki drzew należy dokonać równo z poziomem gruntu. 
 
2.MATERIAŁY 
 
Wszystkie materiały, których Wykonawca użyje do wbudowania muszą odpowiadać warunkom 
określonym w art.10. Ustawy „Prawo Budowlane” z dnia 7 lipca 1994 r. (tekst jednolity wg 
Obwieszczenia Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z 10 listopada 2000 r.). Ponadto 
powinny być zgodne z Polskimi Normami lub powinny posiadać aprobatę techniczną oraz certyfikat 
zgodności lub znak zgodności oraz certyfikat na znak bezpieczeństwa (zgodnie z Rozporządzeniem 
Rady Ministrów z dn. 9.11.1999 r. – Dz. U. Nr 5/00 r. poz. 53.) Wykonawca dla potwierdzenia 
jakości użytych materiałów dostarczy atesty wytwórcy lub świadectwa potwierdzające odpowiednią 
jakość materiałów. 

2.1.Źródła szukania materiałów 
Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiałów 
przeznaczonych do Robót Wykonawca przedstawi szczegółowe informacje dotyczące 
proponowanego źródła wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych materiałów i odpowiednie 
świadectwa badań laboratoryjnych oraz próbki do zatwierdzenia przez Inspektora Nadzoru. 
Zatwierdzenie pewnych materiałów z danego źródła nie oznacza automatycznie, że wszelkie 
materiały z danego źródła uzyskają zatwierdzenie. Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia 
badań, w celu udokumentowania, że materiały uzyskane z dopuszczonego źródła w sposób ciągły 
spełniają wymagania Szczegółowych Specyfikacji Technicznych w czasie postępu Robót. Pozostałe 
materiały budowlane powinny spełniać wymagania jakościowe określone Polskimi Normami, 
aprobatami technicznymi, o których mowa w Szczegółowych Specyfikacjach Technicznych (SST). 

2.2.Pozyskiwanie materiałów miejscowych 
Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwoleń od właścicieli i odnośnych władz na pozyskanie 
materiałów z jakichkolwiek źródeł miejscowych włączając w to źródła wskazane przez 
Zamawiającego i jest zobowiązany dostarczyć Inspektorowi Nadzoru wymagane dokumenty przed 
rozpoczęciem eksploatacji źródła. Wykonawca przedstawi dokumentację zawierającą raporty z 
badań terenowych i laboratoryjnych oraz proponowaną przez siebie metodę wydobycia i selekcji do 
zatwierdzenia Inspektorowi Nadzoru. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań 
ilościowych i jakościowych materiałów z jakiegokolwiek źródła. Wykonawca poniesie wszystkie 
koszty a w tym: opłaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty związane z dostarczeniem 
materiałów do robót. Humus i nadkład czasowo zdjęte z terenu wykopów, ukopów i miejsc 
pozyskania piasku i żwiru będą formowane w hałdy i wykorzystane przy zasypce i przywracaniu 
stanu terenu przy ukończeniu Robót. Wszystkie odpowiednie materiały pozyskane z wykopów na 
Terenie Budowy lub z innych miejsc wskazanych w dokumentach umowy będą wykorzystane do 
Robót lub odwiezione na odkład odpowiednio do wymagań umowy lub wskazań Inspektora 
Nadzoru. Z wyjątkiem uzyskania na to pisemnej zgody Inspektora Nadzoru, Wykonawca nie będzie 
prowadzić żadnych wykopów w obrębie Terenu Budowy poza tymi, które zostały wyszczególnione 
w umowie. Eksploatacja źródeł materiałów będzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi 
obowiązującymi na danym obszarze. 

2.3.Inspekcja wytwórni materiałów 
Wytwórnie materiałów mogą być okresowo kontrolowane przez Inspektora Nadzoru w celu 
sprawdzenia zgodności stosowanych metod produkcyjnych z wymaganiami. Próbki materiałów 
mogą być pobierane w celu sprawdzenia ich właściwości. Wynik tych kontroli będzie podstawą 
akceptacji określonej partii materiałów pod względem jakości. 
W przypadku, gdy Inspektor Nadzoru będzie przeprowadzał inspekcję wytwórni będą zachowane 
następujące warunki: 

- Inspektor Nadzoru będzie miał zapewnioną współpracę i pomoc Wykonawcy oraz 
producenta materiałów w czasie przeprowadzania inspekcji. 

- Inspektor Nadzoru będzie miał wolny dostęp, w dowolnym czasie, do tych części wytwórni, 
gdzie odbywa się produkcja materiałów przeznaczonych do realizacji Kontraktu. 
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2.4.Materiały nieodpowiadaj ące wymaganiom 
Materiały nie odpowiadające wymaganiom zostaną przez Wykonawcę wywiezione z Terenu 
Budowy, bądź złożone w miejscu wskazanym przez Inspektora Nadzoru. Jeśli Inspektor Nadzoru 
zezwoli Wykonawcy na użycie tych materiałów do innych robót, niż te, dla których zostały 
zakupione, to kosz tych materiałów zostanie przewartościowany przez Inspektora Nadzoru. Każdy 
rodzaj Robót, w którym znajdują się niezbadane i nie zaakceptowane materiały, Wykonawca 
wykonuje na własne ryzyko, licząc się z jego nie przyjęciem i niezapłaceniem. 

2.5.Przechowywanie i składowanie materiałów 
Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu, gdy będą one potrzebne 
do Robót, były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoją jakość i właściwości do 
Robót i były dostępne do kontroli przez Inspektora Nadzoru. Miejsca czasowego składowania będą 
zlokalizowane w obrębie Terenu Budowy uzgodnionych miejscach uzgodnionych z Inspektorem 
Nadzoru lub poza Terenem Budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawcę. 

2.6.Wariantowe stosowanie materiałów 
Jeśli Dokumentacja Projektowa lub SST przewidują możliwość wariantowego zastosowania rodzaju 
materiałów w wykonywanych Robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o swoim 
zamiarze, co najmniej 3 tygodnie przed użyciem materiału, albo w okresie dłuższym, jeśli będzie to 
wymagane dla badań prowadzonych przez Inspektora Nadzoru. Wybrany i zaakceptowany rodzaj 
materiału nie może być później zamieniony. 
Uwaga: 
Wszelkie nazwy własne produktów i materiałów przywo łane w specyfikacji, opisie 
przedmiotu zamówienia i przedmiarze robót słu żą określeniu po żądanego standardu 
wykonania i okre śleniu wła ściwo ści i wymogów technicznych zało żonych w dokumentacji 
technicznej dla danych rozwi ązań. 
 
3.SPRZĘT 
 
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 
niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. Sprzęt używany do robót powinien być 
zgodny z ofertą Wykonawcy i powinien odpowiadać pod względem typów i ilości wskazaniom 
zawartym w SST, PZJ lub projekcie organizacji Robot, zaakceptowanym przez Inspektora Nadzoru; 
w przypadku braku ustaleń w takich dokumentach sprzęt powinien być uzgodniony i zaakceptowany 
przez Inspektora Nadzoru. Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie robót, 
zgodnie z zasadami określonymi w Dokumentacji Projektowej, SST i wskazaniach Inspektora 
Nadzoru w terminie przewidzianym umową. Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do 
wykonania robót ma być utrzymywany w dobrym stanie i gotowości do pracy. Będzie on zgodny z 
normami ochrony środowiska i przepisami dotyczącymi jego użytkowania. Wykonawca dostarczy 
Inspektorowi Nadzoru kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu do użytkowania, 
tam gdzie jest to wymagane przepisami. Jeżeli Dokumentacja Projektowa lub SST przewidują 
możliwość wariantowego użycia sprzętu przy wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi 
Inspektora Nadzoru o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptację przed użyciem sprzętu. 
Wybrany sprzęt, po akceptacji Inspektora Nadzoru, nie może być później zmieniany bez jego 
zgody. Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia nie gwarantujące zachowania 
warunków umowy, zostaną przez Inspektora nadzoru zdyskwalifikowane i niedopuszczone do 
Robót. 
 
4.TRANSPORT I SKŁADOWANIE 
 
4.1.Ogólne wymagania dotycz ące transportu 
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną 
niekorzystnie na jakość wykonywanych Robót i właściwości przewożonych Materiałów oraz stan 
dróg. Liczba środków transportu będzie zapewniać prowadzenie Robót zgodnie z zasadami 
określonymi w Dokumentacji Projektowej, SST i wskazaniach Inspektora Nadzoru, w terminie 
przewidzianym w umowie. 
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4.2.Wymagania dotycz ące przewozu po drogach publicznych 
Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy będą, spełniać wymagania dotyczące przepisów ruchu 
drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń na osie parametrów innych parametrów 
technicznych. Środki transportu nie odpowiadające warunkom umowy na polecenie Inspektora 
Nadzoru będą usunięte z Terenu Budowy. Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, 
wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach lądowych oraz dojazdach do 
Terenu Budowy. 
 
5.WYKONANIE ROBÓT 
 
5.1.Ogólne zasady wykonywania Robót 
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie Robot, zgodnie z umową, oraz za jakość 
zastosowanych materiałów i wykonywanych Robót, za ich zgodność z Dokumentacją Projektową, 
wymaganiami SST, PZJ, projektu organizacji robót oraz poleceniami Inspektora Nadzoru. 
Wykonawca ponosi odpowiedzialność za dokładne wytyczenie w planie wszystkich wyznaczenie 
wysokości wszystkich elementów Robót zgodnie z wymiarami i rzędnymi określonymi w 
Dokumentacji Projektowej lub przekazanymi na piśmie przez Inspektora Nadzoru. Następstwa 
jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez Wykonawcę w wytyczeniu i wyznaczaniu Robót 
zostaną, jeśli wymagać tego będzie Inspektor Nadzoru, poprawione przez Wykonawcę na własny 
koszt. Sprawdzenie wytyczenia Robót lub wyznaczenia wysokości przez Inspektora Nadzoru nie 
zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialności za ich dokładność. Decyzje Inspektora Nadzoru 
dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów Robót będą oparte na wymaganiach 
sformułowanych w dokumentach umowy, Dokumentacji Projektowej i w SST, a także w normach i 
wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inspektor Nadzoru uwzględni wyniki badań materiałów i 
Robót, rozrzuty normalnie występujące przy produkcji i przy badaniach materiałów, doświadczenia z 
przeszłości, wyniki badań naukowych oraz inne czynniki wpływające na rozważaną kwestię. 
Polecenia Inspektora Nadzoru dotyczące realizacji robót będą wykonywane przez Wykonawcę nie 
później niż w czasie przez niego wyznaczonym, pod groźbą zatrzymania Robót. Skutki finansowe z 
tytułu wstrzymania robót w takiej sytuacji ponosi Wykonawca. 
 
6.KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT 
 
6.1.Program Zapewnienia Jako ści (PZJ) 
Do obowiązków Wykonawcy należy opracowanie i przedstawienie do zaakceptowania przez 
Inspektora Nadzoru Programu Zapewnienia Jakości (PZJ), w którym przedstawi on zamierzony 
sposób wykonywania Robót, możliwości techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujące 
wykonanie Robót zgodnie z Dokumentacją Projektową, SST oraz poleceniami i ustaleniami 
przekazanymi przez Inspektora Nadzoru. Program Zapewnienia Jakości będzie zawierać:  

a) część ogólną opisującą: 
- organizację wykonania Robót, w tym terminy i sposób prowadzenia Robót; 
- organizację ruchu na budowie wraz z oznakowaniem Robót; 
- bhp; 
- wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne; 
- wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonania poszczególnych 

elementów Robót; 
- system (sposób i procedurę) proponowanej, kontroli sterowania jakością wykonywanych 

Robót; 
- wyposażenie w sprzęt i urządzenia do pomiarów i kontroli (opis laboratorium własnego 

lub laboratorium, któremu Wykonawca zamierza zlecić prowadzenie badań); 
- sposób oraz formę gromadzenia wyników badań laboratoryjnych, zapis pomiarów, 

nastaw mechanizmów sterujących a także wyciąganych wniosków i zastosowanych 
korekt w procesie technologicznym, proponowany sposób i formę przekazywania tych 
informacji Inspektorowi Nadzoru; 

b) część szczegółową opisującą dla każdego asortymentu Robót: 
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- wykaz maszyn i urządzeń stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz 
wyposażeniem w mechanizmy do sterowania i urządzenia pomiarowo- kontrolne; 

- rodzaje i ilość środków transportu oraz urządzeń do magazynowania i załadunku 
materiałów, spoiw, kruszyw itp.; 

- sposób zabezpieczenia i ochrony ładunków przed utratą ich właściwości w czasie 
transportu; 

- sposób i procedurę pomiarów i badań (rodzaj i częstotliwość, pobieranie próbek, 
legalizacja i sprawdzanie urządzeń, itp.) prowadzonych podczas dostaw materiałów, 
wytwarzania mieszanek i wykonywania poszczególnych elementów Robót; 

- sposób postępowania z materiałami i Robotami nie odpowiadającymi wymaganiom; 
W przypadku, gdy wykonawca posiada certyfikat ISO 9001, jest zobowiązany do opracowania 
Programu Zapewnienia Jakości zgodnie z wymaganiami certyfikatu. Projekt Programu Zapewnienia 
Jakości zostanie przedstawiony do zatwierdzenia Inspektorowi Nadzoru najpóźniej razem z 
Harmonogramem w terminie 21 dni po podpisaniu umowy. Koszty związane z wykonaniem projektu 
Programu Zapewnienia Jakości należy podać w cenie umownej. 

6.2.Zasady kontroli jako ści Robót 
Celem kontroli Robót będzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiągnąć 
założoną jakość Robót. Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę Robót i jakości 
materiałów. Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, włączając personel, laboratorium, 
sprzęt, zaopatrzenie i wszystkie urządzenia niezbędne do pobierania próbek i badań materiałów 
oraz Robót. Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inspektor Nadzoru może zażądać od 
Wykonawcy przeprowadzenia badań w celu zademonstrowania, że poziom ich wykonywania jest 
zadowalający. Wykonawca będzie przeprowadzać pomiary i badania materiałów oraz Robót z 
częstotliwością zapewniającą stwierdzenie, że Roboty wykonano zgodnie z wymaganiami 
zawartymi w Dokumentacji Projektowej i SST. Minimalne wymagania, co do zakresu badań i ich 
częstotliwość są określone w SST, normach i wytycznych. W przypadku, gdy nie zostały one tam 
określone, Inspektor Nadzoru ustali, jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewnić wykonanie 
Robót zgodnie z umową. Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru świadectwa, że wszystkie 
stosowane urządzenia i sprzęt badawczy posiadają ważną legalizację, zostały prawidłowo 
wykalibrowane i odpowiadają wymaganiom norm określających procedury badań. Inspektor 
Nadzoru będzie mieć nieograniczony dostęp do pomieszczeń laboratoryjnych, w celu ich inspekcji. 
Inspektor Nadzoru będzie przekazywać Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek 
niedociągnięciach dotyczących urządzeń laboratoryjnych, sprzętu, zaopatrzenia laboratorium, pracy 
personelu lub metod badawczych. Jeżeli niedociągnięcia te będą tak poważne, że mogą wpłynąć 
ujemnie na wyniki badań, Inspektor Nadzoru natychmiast wstrzyma użycie do Robót badanych 
materiałów i dopuści je do użycia dopiero wtedy, gdy niedociągnięcia w pracy laboratorium 
Wykonawcy zostaną usunięte i stwierdzona zostanie odpowiednia jakość tych materiałów. 
Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań materiałów ponosi 
Wykonawca. 

6.3.Pobieranie próbek 
Próbki będą pobierane losowo. Zaleca się stosowanie statystycznych metod pobierania próbek, 
opartych na zasadzie, że wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogą być z jednakowym 
prawdopodobieństwem wytypowane do badań. Inspektor Nadzoru będzie mieć zapewnioną 
możliwość udziału w pobieraniu próbek. Na zlecenie Inspektora Nadzoru Wykonawca będzie 
przeprowadzać dodatkowe badania tych materiałów, które budzą wątpliwość, co do jakości, o ile 
kwestionowane materiały nie zostaną przez Wykonawcę usunięte lub ulepszone z własnej woli. 
Koszty tych dodatkowych badań pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w 
przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiający. Pojemniki do pobierania próbek będą, 
dostarczone przez Wykonawcę i zatwierdzone przez Inspektora Nadzoru. Próbki dostarczone przez 
Wykonawcę do badań będą odpowiednio opisane i oznakowane, w sposób zaakceptowany przez 
Inspektora Nadzoru. 

6.4.Badania i pomiary 
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Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, 
gdy normy nie obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w SST, stosować można wytyczne 
krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru. Przed przystąpieniem do 
pomiarów lub badań, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o rodzaju miejscu i terminie 
pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na piśmie ich 
wyniki do akceptacji Inspektora Nadzoru. Koszt wykonania niezbędnych pomiarów i badań powinien 
zostać uwzględniony w cenie jednostkowej, której dotyczy, jak przedstawiono w p. 9.2. 
Szczegółowych Specyfikacji Technicznych. 

6.5.Raporty z bada ń 
Wykonawca będzie przekazywać Inspektorowi Nadzoru kopie raportów z wynikami badań jak 
najszybciej, nie później jednak niż w terminie określonym w Programie Zapewnienia Jakości. Wyniki 
badań (kopie) będą przekazywane Inspektorowi Nadzoru na formularzach według dostarczonego 
przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych. 

6.6.Badania prowadzone przez Inspektora Nadzoru 
Dla celów kontroli jakości i zatwierdzenia, Inspektor Nadzoru uprawniony jest do dokonywania 
kontroli, pobierania próbek i badania materiałów u źródła ich wytwarzania. Do umożliwienia jemu 
kontroli zapewniona będzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta 
materiałów. Inspektor Nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli Robót, prowadzonego 
przez Wykonawcę, będzie oceniać zgodność materiałów i Robót z wymaganiami SST na podstawie 
wyników badań dostarczonych przez Wykonawcę. Inspektor Nadzoru może pobierać próbki 
materiałów i prowadzić badania niezależnie od Wykonawcy, na swój koszt. Jeżeli wyniki tych badań 
wykażą, że raporty Wykonawcy są niewiarygodne, to Inspektor Nadzoru poleci Wykonawcy lub zleci 
niezależnemu laboratorium przeprowadzenie powtórnych lub dodatkowych badań, albo oprze się 
wyłącznie na własnych badaniach przy ocenie zgodności materiałów i Robót z Dokumentacją 
Projektową i SST. W takim przypadku całkowite koszty powtórnych lub dodatkowych badań i 
pobierania próbek poniesione zostaną przez Wykonawcę. 

6.7.Atesty jako ści materiałów i urz ądzeń 
Inspektor Nadzoru może dopuścić do użycia tylko te wyroby i materiały, które: 

a) Posiadają certyfikat na znak bezpieczeństwa wykazujący, że zapewniono zgodność z 
kryteriami technicznymi określonymi na podstawie Polskich Norm przenoszących 
europejskie normy zharmonizowane, aprobat technicznych oraz właściwych przepisów i 
informacji o ich istnieniu zgodnie z rozporządzeniem MSWiA z 1998 r. (Dz. U. 99/98); 

b) Posiadają deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z: 
- Polską Normą lub 
- aprobatą techniczną, w przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono Polskiej 

Normy, jeżeli nie są objęte certyfikacją określoną w pkt. 1 i które spełniają wymogi 
SST; 

c) Znajdują się w wykazie wyrobów, o których mowa w rozporządzeniu MSWiA z1998 r. (DZ. 
U. 98/99). 

W przypadku materiałów, dla których ww. dokumenty są wymagane przez SST, każda ich partia 
dostarczona do Robót będzie posiadać te dokumenty, określające w sposób jednoznaczny jej 
cechy. Przed wykonaniem badań jakości materiałów przez Wykonawcę, Inspektor Nadzoru może 
dopuścić do użycia materiały posiadające atest producenta stwierdzający ich pełną zgodność z 
warunkami podanymi w SST. Produkty przemysłowe będą posiadać atesty wydane przez 
producenta poparte w razie potrzeby wynikami wykonanych przez niego badań. Kopie wyników tych 
badań będą dostarczone przez Wykonawcę Inspektorowi Nadzoru. Materiały posiadające atesty na 
urządzenia - ważne legalizacje mogą być badane w dowolnym czasie. Jeżeli zostanie stwierdzona 
niezgodność ich właściwości z SST to takie materiały i/lub urządzenia zostaną odrzucone. 

6.8.Dokumenty budowy 
a) Dziennik Budowy (i Dziennik Monta żu - w przypadku realizacji obiektu metod ą monta żu) 
Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowiązującym Zamawiającego i 
Wykonawcę w okresie od przekazania Wykonawcy Terenu Budowy do końca okresu 
gwarancyjnego. Odpowiedzialność za prowadzenie Dziennika Budowy zgodnie z art. 45 Ustawy 
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Prawo Budowlane spoczywa na Kierowniku budowy. Zapisy w Dzienniku Budowy będą 
dokonywane na bieżąco i będą dotyczyć przebiegu Robót, stanu bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz 
technicznej strony budowy. Każdy zapis w Dzienniku Budowy będzie opatrzony datą jego 
dokonania, podpisem osoby, która dokonała zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz 
stanowiska służbowego. Zapisy będą czytelne, dokonane trwałą techniką, w porządku 
chronologicznym, bezpośrednio jeden pod drugim, bez przerw. Załączone do Dziennika Budowy 
protokoły i inne dokumenty będą oznaczone kolejnym numerem załącznika i opatrzone datą i 
podpisem Wykonawcy i Inspektora Nadzoru. Do Dziennika Budowy należy wpisywać w 
szczególności: 

- datę przekazania Wykonawcy Terenu Budowy; 
- datę przekazania przez Zamawiającego Dokumentacji Projektowej; 
- uzgodnienie przez Inspektora Nadzoru Programu Zapewnienia Jakości i harmonogramów 

Robót; 
- terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów Robót; 
- przebieg Robót, trudności i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w 

Robotach; 
- uwagi i polecenia Inspektora Nadzoru; 
- daty zarządzenia wstrzymania Robót, z podaniem powodu; 
- zgłoszenia i daty odbiorów Robót zanikających, ulegających. zakryciu, częściowych i 

końcowych odbiorów Robót; 
- wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy; 
- stan pogody i temperaturę powietrza w okresie wykonywania Robót podlegających 

ograniczeniom lub wymaganiom szczególnym w związku z warunkami klimatycznymi; 
- zgodność rzeczywistych warunków geotechnicznych z ich opisem w Dokumentacji 

Projektowej; 
- dane dotyczące czynności geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie 

wykonywania Robót; 
- dane dotyczące sposobu wykonywania zabezpieczenia Robót; 
- dane dotyczące jakości materiałów, pobierania próbek oraz wyniki przeprowadzonych badań 

z podaniem, kto je przeprowadzał; 
- wyniki prób poszczególnych elementów budowli z podaniem, kto je przeprowadzał; 
- inne istotne informacje o przebiegu Robót; 
Propozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy, wpisane do Dziennika Budowy będą przedłożone 
Inspektorowi nadzoru do ustosunkowania się. 

Decyzje Inspektora Nadzoru wpisane do Dziennika Budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem 
ich przyjęcia lub zajęciem stanowiska. Wpis projektanta do Dziennika Budowy obliguje Inspektora 
Nadzoru do ustosunkowania się. Projektant nie jest jednak stroną umowy i nie ma uprawnień do 
wydawania poleceń Wykonawcy Robót; 
b) Ksi ążka Obmiarów 
Książka Obmiarów stanowi dokument pozwalający na rozliczenie faktycznego postępu każdego z 
elementów Robót. Obmiary wykonanych Robót przeprowadza się w sposób ciągły w jednostkach 
przyjętych w Wycenionym Przedmiarze Robót lub w SST i wpisuje do Książki Obmiarów. 
c) Dokumenty laboratoryjne 
Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności materiałów, atesty 
materiałów, orzeczenia o jakości materiałów, recepty robocze i kontrolne wyniki badań Wykonawcy 
będą gromadzone w formie uzgodnionej w Programie Zapewnienia Jakości. Dokumenty te stanowią 
załączniki do odbioru Robót. Winny być udostępnione na każde życzenie Inspektora Nadzoru. 
d) Pozostałe dokumenty budowy  
Do dokumentów budowy zalicza się, oprócz wymienionych w pkt. (a)-(b) następujące dokumenty: 

- pozwolenie na budowę wraz z załączonym projektem budowlanym lub zgłoszenie robót; 
- protokoły przekazania Terenu Budowy; 
- umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne; 
- protokoły odbioru Robót; 
- protokoły z narad i ustaleń; 
- plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia; 
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- operaty geodezyjne; 
- korespondencję na budowie; 

e) Przechowywanie dokumentów budowy 
Dokumenty budowy będą przechowywane na Terenie Budowy w miejscu odpowiednio 
zabezpieczonym. Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego 
natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem. Wszelkie dokumenty budowy będą 
zawsze dostępne dla Inspektora Nadzoru i przedstawiane do wglądu na życzenie Zamawiającego. 
 
7.OBMIAR ROBÓT 
 
7.1.Ogólne zasady obmiaru Robót 
Obmiar Robót będzie określać faktyczny zakres w wykonywanych Robót zgodnie z Dokumentacją 
Projektową i SST, w jednostkach ustalonych w Wycenionym kosztorysie. Obmiaru Robót dokonuje 
Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora Nadzoru o zakresie obmierzanych Robót i 
terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem. Wyniki obmiaru będą wpisane do Księgi 
Obmiaru. Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilościach podanych w kosztorysie 
ofertowym lub gdzie indziej w SST nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku ukończenia wszystkich 
Robót. Błędne dane zostaną poprawione wg ustaleń Inspektora Nadzoru na piśmie. Obmiar 
gotowych Robót będzie przeprowadzony z częstością wymaganą do celu miesięcznej płatności na 
rzecz Wykonawcy lub w innym czasie określonym w umowie. 

7.2.Zasady okre ślania ilo ści Robót i materiałów 
Zasady określania ilości robót podane są w odpowiednich Szczegółowych Specyfikacjach 
Technicznych Jednostki obmiaru powinny być zgodne z jednostkami określonymi w dokumentacji 
projektowej i kosztorysowej. 

7.3.Urządzenia i sprz ęt pomiarowy 
Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru Robót będą zaakceptowane 
przez Inspektora Nadzoru. Urządzenia i sprzęt pomiarowy zostaną dostarczone przez Wykonawcę. 
Jeżeli urządzenia te lub sprzęt wymagają badań atestujących, to Wykonawca będzie posiadać 
ważne świadectwa legalizacji. Wszystkie urządzenia pomiarowe będą przez Wykonawcę 
utrzymywane w dobrym stanie, w całym okresie trwania Robót. 

7.4.Czas przeprowadzania obmiaru 
Obmiary będą przeprowadzane przed częściowym lub końcowym odbiorem Robót, a także w 
przypadku występowania dłuższej przerwy w Robotach i zmiany Wykonawcy Robót. Obmiar Robót 
zanikających przeprowadza się w czasie ich wykonywania. Obmiar Robót podlegających zakryciu 
przeprowadza się przed ich zakryciem. Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia 
będą wykonywane w sposób zrozumiały i jednoznaczny. Wymiary skomplikowanych powierzchni 
lub objętości będą uzupełnione odpowiednimi szkicami umieszczonymi na karcie Księgi Obmiaru. W 
razie braku miejsca szkice mogą być dołączone w formie oddzielnego załącznika do Księgi 
Obmiaru, którego wzór zostanie uzgodniony z Inspektorem Nadzoru. 
 
8.ODBIÓR ROBÓT 
 
8.1.Rodzaje odbiorów Robót 
W zależności od ustaleń odpowiednich Szczegółowych Specyfikacji Technicznych, Roboty 
podlegają następującym etapom odbioru, dokonywanym przez Inspektora Nadzoru przy udziale 
Wykonawcy: 

a) odbiór Robót zanikających i ulegających zakryciu; 
b) odbiorowi częściowemu; 
c) odbiorowi ostatecznemu (końcowemu); 
d) odbiorowi pogwarancyjnemu. 

8.2.Odbiór Robót zanikaj ących i ulegaj ących zakryciu 
Odbiór Robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości i jakości 
wykonywanych Robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. Odbiór Robót 
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zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie umożliwiającym wykonanie 
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu Robót. Odbioru Robót dokonuje 
Inspektor Nadzoru. Gotowość danej części Robót do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do 
Dziennika Budowy z jednoczesnym powiadomieniem Inspektora Nadzoru. Odbiór będzie 
przeprowadzony niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 3 dni od daty zgłoszenia wpisem do 
Dziennika Budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora Nadzoru. Jakość i ilość Robót 
ulegających zakryciu ocenia Inspektor Nadzoru na podstawie dokumentów zawierających komplet 
wyników badań laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z 
Dokumentacją Projektową, SST i uprzednimi ustaleniami. 

8.3.Odbiór cz ęściowy 
Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonywanych części Robót. Odbioru 
częściowego Robót dokonuje się dla zakresu Robót określonego w dokumentach umownych wg 
zasad jak przy odbiorze ostatecznym Robót. Odbioru robót dokonuje Inspektor Nadzoru. 

8.4.Odbiór ostateczny Robót (ko ńcowy) 

8.4.1 Zasady odbioru ostatecznego Robót 
Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania Robót w odniesieniu do 
zakresu (ilości) oraz jakości. Całkowite zakończenie Robót oraz gotowość do odbioru ostatecznego 
będzie stwierdzona przez Wykonawcę wpisem do Dziennika Budowy. Odbiór ostateczny Robót 
nastąpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, licząc od dnia potwierdzenia przez 
Inspektora Nadzoru zakończenia Robót i przyjęcia dokumentów, o których mowa w punkcie 8.4.2. 
Odbioru ostatecznego Robót dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego w obecności 
Inspektora Nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny jakościowej na 
podstawie przedłożonych dokumentów, wyników badań i pomiarów, ocenie wizualnej oraz 
zgodności wykonania Robót z Dokumentacją Projektową i SST. W toku odbioru ostatecznego 
Robót, komisja zapozna się z realizacją ustaleń przyjętych w trakcie odbiorów Robót zanikających i 
ulegających zakryciu oraz odbiorów częściowych, zwłaszcza w zakresie wykonania Robót 
uzupełniających zakresie Robót poprawkowych. W przypadku nie wykonania wyznaczonych Robót 
poprawkowych lub Robót uzupełniających w poszczególnych elementach konstrukcyjnych i 
wykończeniowych oraz instalacyjnych, komisja przerwie swoje czynności i ustali nowy termin 
odbioru ostatecznego. W przypadku stwierdzenia przez komisję, że jakość wykonywanych Robót w 
poszczególnych asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej Dokumentacją Projektową i 
SST z uwzględnieniem tolerancji i nie ma większego wpływu na cechy eksploatacyjne obiektu, 
komisja oceni pomniejszoną wartość wykonywanych Robót w stosunku do wymagań przyjętych w 
dokumentach umowy. 

8.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego (ko ńcowe) 
Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru końcowego Robót jest protokół odbioru 
ostatecznego Robót, sporządzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. Do odbioru 
ostatecznego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty: 

- Dokumentację Powykonawczą, tj. dokumentację budowy z naniesionymi zmianami 
dokonanymi w toku wykonania Robót oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi; 

- Szczegółowe Specyfikacje Techniczne (podstawowe z dokumentów umowy i ew. 
uzupełniające lub zamienne); 

- Recepty i ustalenia technologiczne; 
- Uwagi i zalecenia Inspektora Nadzoru, zwłaszcza przy odbiorze Robót zanikających i 

ulegających zakryciu, i udokumentowanie wykonania Jego zaleceń; 
- Dzienniki Budowy i Księgi Obmiaru (oryginały); 
- Wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych zgodne z SST i 

Programem Zapewnienia Jakości (PZJ); 
- Deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów, certyfikaty na 

znak bezpieczeństwa zgodnie z SST i Programem Zapewnienia Jakości (PZJ); 
- Opinię technologiczną sporządzoną na podstawie wszystkich wyników badań i pomiarów 

załączonych do dokumentów odbioru, a wykonywanych zgodnie z PZJ i SST; 
- Sprawozdanie techniczne; 
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- Geodezyjną inwentaryzację powykonawczą Robót i sieci uzbrojenia terenu; 
- Kopie mapy zasadniczej powstałej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej; 
- Inne dokumenty wymagane przez Zamawiającego. Sprawozdanie techniczne będzie 

zawierać; 
� Zakres i lokalizację wykonywanych Robót; 
� Wykaz wprowadzonych zmian w stosunku do Dokumentacji Projektowej przekazanej 

przez Zamawiającego; 
� Uwagi dotyczące warunków realizacji Robót; 
� Datę rozpoczęcia i zakończenia Robot; 

W przypadku, gdy według komisji, Roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego nie 
będą gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy ponowny 
termin odbioru ostatecznego Robót. Wszystkie zarządzone przez komisję Roboty poprawkowe lub 
uzupełniające będą zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. Termin wykonania 
Robót poprawkowych i Robót uzupełniających wyznaczy komisja i stwierdzi ich wykonanie. 

8.5.Odbiór pogwarancyjny 
Odbiór pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych Robót związanych z usunięciem wad, które 
ujawnią się w okresie gwarancyjnym i rękojmi. Odbiór pogwarancyjny będzie dokonany na 
podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzględnieniem zasad opisanych w punkcie 8.4. „Odbiór 
ostateczny Robót ” 
 
9. PODSTAWA PŁATNO ŚCI 
 
9.1.Ustalenia ogólne 
Podstawą płatności Robót wycenionych jako jednostkowe jest wartość (kwota) skalkulowana i 
podana przez Wykonawcę i przyjęta przez zamawiającego w dokumentach umowy (ofercie). 
Wynagrodzenie będzie uwzględniać wszystkie czynności, wymagania i badania składające się na 
jej wykonanie, określone dla tej Roboty w SST i w Dokumentacji Projektowej. Wynagrodzenie Robót 
będzie obejmować: 

- Robociznę bezpośrednią wraz z narzutami; 
- Wartość zużytych materiałów wraz z kosztami ich zakupu, magazynowania, ewentualnych 

ubytków i transportu na Teren Budowy; 
- Wartość pracy sprzętu wraz z kosztami jednorazowymi, (sprowadzenie sprzętu na Teren 

Budowy i z powrotem, montaż i demontaż na stanowisku pracy, narzuty); 
- Koszty pośrednie, w skład których wchodzą,: płace personelu i kierownictwa budowy, 

pracowników nadzoru i laboratorium, koszty urządzenia i eksploatacji zaplecza budowy; 
baraki socjalne, utwardzenie i ogrodzenie terenu zaplecza budowy i placu budowy (w tym 
doprowadzenie energii i wody, budowa dróg dojazdowych itp.), koszty dotyczące 
oznakowana Robót, wydatki dotyczące bhp, usługi obce na rzecz budowy, opłaty za 
dzierżawę placów, ekspertyzy dotyczące wykonanych Robót, ubezpieczenia oraz koszty 
zarządu przedsiębiorstwa Wykonawcy; 

- Zysk kalkulacyjny zawierający ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytułu innych wydatków 
mogących wystąpić w czasie realizacji Robót w okresie gwarancyjnym; 

- Podatki obliczane zgodnie z obowiązującymi przepisami. Do cen jednostkowych nie należy 
wliczać podatku VAT; 

- Wartość wynagrodzenia zaproponowana przez Wykonawcę jest ostateczna i niezmienna 
oraz wyklucza możliwość żądania dodatkowej zapłaty za wykonanie Robót objętych 
realizacją przedmiotu Umowy. 

9.2.Zaplecze Zamawiaj ącego 
Wykonawca w ramach Kontraktu jest zobowiązany zapewnić Zamawiającemu pomieszczenie do 
przeprowadzenia narad roboczych z udziałem 6 osób. Koszty związane ze spełnieniem tego 
wymagania Wykonawca uwzględni w ramach wynagrodzenia jednostkowego. 
 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
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Specyfikacje Techniczne w różnych miejscach powołują się na Polskie Normy (PN), przepisy 
branżowe, instrukcje. Należy je traktować jako integralną część i należy je czytać łącznie z 
Rysunkami i Specyfikacjami, jak gdyby tam one występowały. Rozumie się, iż Wykonawca jest w 
pełni zaznajomiony z ich zawartością i wymaganiami. Zastosowanie będą miały ostatnie wydania 
Polskich Norm (datowane nie później niż 30 dni przed datą składania ofert), o ile nie postanowiono 
inaczej. Roboty będą wykonywane w bezpieczny sposób, ściśle w zgodzie z Polskimi Normami 
(PN) i przepisami obowiązującymi w Polsce. Wykonawca jest zobowiązany do przestrzegania 
innych norm krajowych, które obowiązują w związku z wykonaniem prac objętych Umową i 
stosowania ich postanowień na równi z wszystkimi innymi wymaganiami, zawartymi Specyfikacjach 
Szczegółowych Specyfikacjach Technicznych. Zakłada się, iż Wykonawca dogłębnie zaznajomił się 
z treścią i wymaganiami tych norm. 

1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. z 2000 r. Nr 106 poz. 1126. Nr 109 
poz. 1157 i Nr 120 poz. 1268, z 2001 r. Nr 5 poz. 42, Nr 100 poz. 1085, Nr 110 poz. 1190, 
Nr 115 poz. 1229. Nr 129 poz. 1439 i Nr 154 poz. 1800 oraz z 2002 r. Nr 74 poz. 676 oraz z 
2003 r. Nr 80 poz. 718). 

2. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.062002 r. w sprawie dziennika budowy, 
montażu i rozbiórki tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane dotyczące 
bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r. Nr 108 poz. 953). 

3. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2000 r. Nr 71 poz. 838 z 
późniejszymi zmianami). 

4. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i 
higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. z 2003 r. Nr 48 doz. 401). 
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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 
SST – 01 ROBOTY ZIEMNE 

CPV 45100000-8 Przygotowanie terenu pod budow ę 
 
 

SPIS TREŚCI 
1.WSTĘP 
1.1.Przedmiot SST 
1.2.Zakres stosowania SST 
1.3.Zakres robót objętych SST 
1.4.Określenia podstawowe 
1.5.Ogólne wymagania dotyczące robót 
2.MATERIAŁY 
2.1.Wymagania ogólne 
3.SPRZĘT 
4.TRANSPORT I SKŁADOWANIE 
5.WYKONANIE ROBÓT 
5.1.Wymagania ogólne 
5.2.Sprawdzenie zgodności warunków terenowych z projektowymi 
5.3.Roboty przygotowawcze 
5.4.Zasady wykonywania wykopów 
5.5.Tolerancje wykonywania wykopów 
6. KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT 
7. PRZEDMIAR ROBÓT 
8. ODBIÓR ROBÓT 
9. PODSTAWA PŁATNO ŚCI 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
10.1.Normy i Rozporządzenia 
10.2.Inne dokumenty 
 
 
1.WSTĘP 
 
1.1.Przedmiot SST 
Przedmiotem niniejszej Szczegółowej Specyfikacji Technicznej (SST) są wymagania w ramach 
budowy kompleksu sportowego na terenie Szkoły Podstawowej w miejscowości Mstów, ul. 
Partyzantów 2, gm. Mstów. 
1.2.Zakres stosowania SST 
Szczegółowa specyfikacja techniczna (SST) jest stosowana jako dokument przetargowy i 
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 

1.3.Zakres robót obj ętych SST 
Roboty, których dotyczy specyfikacja obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu 
wykonanie robót ziemnych i odwodnienia terenu związanych z budową kompleksu sportowego na 
terenie Szkoły Podstawowej w miejscowości Mstów, ul. Partyzantów 2, gm. Mstów. 
W ich zakres wchodzą: 

- korytowanie i wykonanie nasypów pod nawierzchnie sportowe i nawierzchnie brukowe, 
- wykonanie wykopów związanych z budową ogrodzenia, piłkochwytów, posadowieniem 

urządzeń sportowych, 
- wykonanie wykopów związanych z wykonaniem instalacji drenażu, 

W ramach prac objętych niniejszą specyfikacją występują wykopy płytkie. 

1.4.Określenia podstawowe 
Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z definicjami zawartymi w odpowiednich normach 
wytycznych oraz określeniami podanymi w ST-0 „Wymagania ogólne” punkt 1.4. 
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1.5.Ogólne wymagania dotycz ące robót 
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót, bezpieczeństwo wszelkich czynności 
na terenie budowy, metody użyte przy budowie oraz za ich zgodność z dokumentacją projektową, 
SST i poleceniami Inspektora Nadzoru. Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST-0 
„Wymagania ogólne” punkt 1.5. 
 
 
2.MATERIAŁY 
 
2.1.Wymagania ogólne 
Wszystkie materiały stosowane do wykonania robót muszą być zgodne z wymaganiami niniejszej 
SST i dokumentacji projektowej. Do wykonania robót mogą być stosowane wyroby budowlane 
spełniające warunki określone w: 

- Ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2003r., Nr 207, 
poz. 2016; z późniejszymi zmianami). 

- Ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004r., Nr 92. poz. 
881); 

- Ustawie z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodności (Dz. U. z 2002r., Nr 166. 
poz. 1360, z późniejszymi zmianami). 

Na Wykonawcy spoczywa obowiązek posiadania dokumentacji wyrobu budowlanego wymaganej 
przez w/w ustawy lub rozporządzenia wydane na podstawie tych ustaw. Ogólne wymagania 
dotyczące stosowanych materiałów podano w ST -0 „Wymagania ogólne” punkt 2. 
 
3.SPRZĘT 
 
Roboty ziemne powinny być wykonywane ręcznie lub mechanicznie. 
 
4.TRANSPORT I SKŁADOWANIE 
 
Materiały z wykopów mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu, dopuszczonymi do 
wykonywania zamierzonych robót. Urobek należy umieścić równomiernie na całej powierzchni 
ładunkowej i zabezpieczyć przed spadaniem lub przesuwaniem. Wszelkie zanieczyszczenia lub 
uszkodzenia dróg publicznych i dojazdów do terenu budowy Wykonawca będzie usuwał na bieżąco 
i na własny koszt. Wykonawca robót będący posiadaczem odpadów (wytwórca) zobowiązany jest 
posiadać stosowne pozwolenia na prowadzenie gospodarki odpadami w tym na ich transport 
(Ustawa z dnia 27.04.2001r. o odpadach - Dz. U. nr 62 poz. 628 z późniejszymi zmianami). Środki 
transportu wykorzystywane przez Wykonawcę powinny być sprawne technicznie i spełniać 
wymagania techniczne w zakresie BHP oraz przepisów o ruchu drogowym. Ogólne wymagania 
dotyczące transportu podano w ST-00 " Wymagania ogólne” punkt 4. 
 
5.WYKONANIE ROBÓT 
 
5.1.Wymagania ogólne 
Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót podano w ST-00 "Wymagania ogólne" punkt 5.1. 
Wykonanie robót zgodne z normami PN-B-O6050.1999, PN-B-02205:1998 i PN-88/8932-02. 

5.2.Sprawdzenie zgodno ści warunków terenowych z projektowymi. 
Przed przystąpieniem do wykonywania wykopów, należy sprawdzić zgodność rzędnych terenu z 
danymi podanymi w projekcie. W tym celu należy wykonać kontrolny pomiar sytuacyjno-
wysokościowy. W przypadku wystąpienia odmiennych warunków gruntowych od uwidocznionych w 
projekcie budowlanym Wykonawca powinien powiadomić o tym fakcie Inspektora Nadzoru i 
Projektanta oraz wstrzymać prowadzenie robót, jeżeli dalsze ich prowadzenie może wpłynąć na 
bezpieczeństwo konstrukcji lub robót. Zgodę na wznowienie robót wydaje Inspektora Nadzoru na 
wniosek Wykonawcy po przedłożeniu przez Wykonawcę: 
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- opinii Projektanta co do sposobu dalszego prowadzenia robót oraz wprowadzenia 
ewentualnych zmian konstrukcyjnych; 

- skutków finansowych wynikających z wykonania dalszych robót w sposób i w zakresie 
odmiennym od pierwotnego; 

5.3.Roboty przygotowawcze 
Przed rozpoczęciem i w trakcie wykonywania wykopów należy wykonywać pomiary geodezyjne 
związane z: 

- wyznaczeniem osi i ustawieniem kołków kierunkowych; 
- ustawieniem ław wysokościowych i reperów pomocniczych; 
- wyznaczeniem krawędzi i załamań wykopów; 
- niwelacją kontrolną robót ziemnych i dna wykopu; 

5.4.Zasady wykonywania wykopów 
W trakcie prowadzenia prac budowlanych Wykonawca zobowiązany jest uwzględnić ochronę 
środowiska na obszarze prowadzenia prac, a w szczególności ochronę gleby, zieleni, naturalnego 
ukształtowania terenu i stosunków wodnych (Ustawa 27.04.2001r. Prawo ochrony środowiska – Dz. 
U. Nr 62 poz.627 z późniejszymi zmianami). Wykopy powinny być wykonywane bez naruszenia 
naturalnej struktury gruntu poniżej projektowanego poziomu posadowienia. Ściany wykopów należy 
tak kształtować lub obudować, aby nie nastąpiło obsunięcie się gruntu. W przypadku przegłębienia 
wykopu poniżej przewidzianego poziomu, a zwłaszcza poniżej poziomu projektowanego 
posadowienia wg dokumentacji projektowej, należy porozumieć się z Inspektorem Nadzoru celem 
podjęcia odpowiednich decyzji. 
 

5.5.Tolerancje wykonywania wykopów 
Dopuszczalne odchyłki w wykonywaniu wykopów wynoszą: 

- ±15 cm - dla wymiarów wykopów w planie; 
- ± 2 cm - dla ostatecznej rzędnej dna wykopu; 

Wykonawca może przystąpić do zasypywania wykopów po uzyskaniu zgody Inspektora Nadzoru, 
co powinno zostać potwierdzone wpisem do dziennika budowy. Przed rozpoczęciem zasypywania 
dno wykopu powinno być oczyszczone z odpadów materiałów budowlanych. 
Układanie i zagęszczanie gruntów powinno być wykonywane warstwami o grubości: 

- 0,25 m przy stosowaniu ubijaków ręcznych; 
- 0,5 - 1,0 m przy ubijaniu ubijakami obrotowo-udarowymi lub ciężkimi tarczami; 
- 0,4 m przy zagęszczaniu urządzeniami wibracyjnymi. 

Jeżeli dokumentacja projektowa nie określa inaczej, należy stosować wskaźnik zagęszczenia 
gruntu nie mniejszy niż Is=0,95 według próby normalnej Proctora. Nasypywanie i zagęszczanie 
gruntu w pobliżu murów powinno być wykonywane w sposób nie powodujący uszkodzeń warstw 
izolacyjnych. 
 
6.KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT 
Wymagania dla robót ziemnych związanych z wykonaniem wykopów i zasypki; podano w punkcie 5. 
Sprawdzenie jakościowe i odbiór robót ziemnych powinny być wykonane zgodnie z normami 
wyszczególnionymi w pkt. 10. Sprawdzenie i kontrola w czasie wykonywania robót oraz po ich 
zakończeniu powinny obejmować: 

- sprawdzenie zgodność wykonania robót z dokumentacją; 
- kontrolę prawidłowość wytyczenie robót w terenie; 
- sprawdzenie przygotowania terenu; 
- kontrolę rodzaju i stanu gruntu w podłożu; 
- sprawdzenie wymiarów wykopów; 
- sprawdzenie zabezpieczenia i odwodnienia wykopów; 
- ocena poszczególnych etapów robót potwierdzana jest wpisem do Dziennika Budowy. 

Ogólne wymagania dotyczące kontroli jakości robót podano w ST-00 „Wymagania ogólne" punkt 6. 
 
7.PRZEDMIAR ROBÓT 
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Ogólne wymagania dotyczące przedmiaru robót podano w ST-00 ”Wymagania ogólne” punkt 7. 
Przedmiar robót ziemnych określony jest na podstawie zastosowanych z kosztorysie inwestorskim 
Katalogów Nakładów Rzeczowych stosowanych w budownictwie. Szczegółowe założenia 
kalkulacyjne oraz warunki techniczne i organizacyjne wykonania robót są zgodne z opisem 
właściwego KNR (lub innych). 
 
8.ODBIÓR ROBÓT 
 
Ogólne wymagania dotyczące odbioru robót podano w ST-00 ”Wymagania ogólne” punkt 8. Roboty 
ziemne związane z wykonaniem wykopów uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją 
projektową, niniejszą SST i wymaganiami Inspektora Nadzoru, jeżeli wszystkie pomiary i badania z 
zachowaniem tolerancji podanych w dokumentacji projektowej lub w punktach 5 i 6 niniejszej SST 
dały wyniki pozytywne. 
 
9.PODSTAWA PŁATNO ŚCI 
 
Ogólne wymagania dot. podstawy płatności podano w ST-00 ”Wymagania ogólne" punkt 9. 
Podstawę płatności stanowi cena wykonania 1 m3 wykopów i podsypek w gruncie, w stanie 
rodzimym. 
Cena jednostkowa obejmuje: 

- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze; 
- oznakowanie robót; 
- wyznaczenie zarysu wykopu; 
- wykonanie umocnienia ścian wykopu palami szalunkowymi lub innymi elementami do 

umocnienia ścian wykopów wraz z elementami usztywniającymi i rozpierającymi oraz ich 
wyciągnięciem; 

- odspojenie gruntu ze złożeniem na odkład lub załadowaniem na samochody i odwiezieniem 
na miejsce odwożenia mas ziemnych; 

- odwodnienie wykopu; 
- utrzymanie wykopu; 
- przeprowadzenie niezbędnych pomiarów i badań wymaganych SST lub zleconych przez 

Inspektora Nadzoru; 
- wykonanie, a następnie rozebranie dróg dojazdowych; 
- czyszczenie i uporządkowanie terenu robót; 

 
10.PRZEPISY ZWIĄZANE 
 
10.1.Normy i Rozporz ądzenia 

1. PN-86/B-02480 Grunty budowlane. Określenia, symbole, podział i opis gruntów. PN-B-
04452:2002 Geotechnika. Badania polowe. 

2. PN-88/B-04481 Grunty budowlane. Badania próbek gruntu. 
3. PN-8-06050:1999 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogólne. 
4. PN-S-02205:1998 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania. 
5. BN-88/8932-02 Podtorze i podłoże kolejowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania PN-EN 

12063:2001 Wykonawstwo specjalnych robot geotechnicznych. Ścianki szczelne PN-EN 
13252:2002 Geotekstylia i wyroby pokrewne. Właściwości wymagane w odniesieniu do 
wyrobów stosowanych w systemach drenarskich. 

6. PN-B-11111:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. 
Żwir i mieszanka, (lub odpowiadające im normy EN). 

10.2. Inne dokumenty 
1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz.U. z 2003 r., Nr 207, poz. 

2016; z późniejszymi zmianami). 
2. Ustawia z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r., Nr 92, poz. 

881). 
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3. Ustawia z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodności (Dz. U. z 2002 r., Nr 166, 
poz.1360, z późniejszymi zmianami). 

4. Ustawa z dnia 27.04.2001 r. o odpadach (Dz. U. z 2001 r, Nr 62, poz. 628; z późniejszymi 
zmianami). 

5. Ustawa z dnia 27.04.2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2001 r., Nr 62, poz.627; z 
późniejszymi zmianami). 
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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 
SST – 02 BOISKO DO PIŁKI NO ŻNEJ 

CPV 45233200-1 Roboty w zakresie ró żnych nawierzchni  
CPV 45236110-4 Wyrównywanie nawierzchni boisk sportowych  

CPV 45236290-9 Naprawa terenów rekreacyjnych  
 
SPIS TREŚCI 
1.WSTĘP 
1.1.Przedmiot SST 
1.2.Zakres stosowania SST 
1.3.Zakres robót objętych SST 
1.4.Określenia podstawowe 
1.5.Ogólne wymagania dotyczące robót 
1.5.1. Szczegółowe wymagania dotyczące robót 
1.5.2. Wymagania wynikające z przedmiaru robót 
1.5.3. Czas realizacji i koordynacji wykonania 
1.5.4. Roboty tymczasowe i prace towarzyszące 
2.MATERIAŁY 
2.1.Wymagania ogólne 
2.2. Przechowywanie i składowanie materiałów 
2.3. Atesty materiałów 
2.4. Wymagania szczegółowe 
3.SPRZĘT 
4.TRANSPORT I SKŁADOWANIE 
5.WYKONANIE ROBÓT 
5.1.Wymagania ogólne 
5.2.Sprawdzenie zgodności warunków terenowych z projektowymi 
6. KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT 
7. PRZEDMIAR ROBÓT 
8. ODBIÓR ROBÓT 
9. PODSTAWA PŁATNO ŚCI 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
 
1.WSTĘP 
 
1.1.Przedmiot SST 
Przedmiotem niniejszej Szczegółowej Specyfikacji Technicznej (SST) są wymagania dotyczące 
wykonania boiska do piłki nożnej. 

1.2.Zakres stosowania SST 
Szczegółowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy 
przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1.Wykonawca powinien przewidzieć i 
wycenić ewentualne prace pomocnicze, konieczne do realizacji wymienionych w przedmiarach prac 
zasadniczych. 

1.3.Zakres robót obj ętych SST 
Ustalenia zawarte w niniejszej ST dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z wykonaniem 
trawiastego boiska do piłki nożnej i siatkowej. 

1.4.Określenia podstawowe 
Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednim: normami oraz 
określeniami podanymi w ST-00 ,,Wymagania ogólne" pkt 1.4 

1.5.Ogólne wymagania dotycz ące Robót 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z Dokumentacją 
Projektową, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru. Ogólne wymagania dotyczące robót podano w 
ST-0 „Wymagania ogólne" pkt 1.5. Wszelkie roboty budowlane należy wykonać zgodnie ze sztuką 
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budowlaną, przepisami prawa budowlanego, warunkami technicznymi, i normami wprowadzonymi 
do stosowania, a także wskazanymi w SST. Obowiązkiem wykonawców robót jest dostarczenie 
wymaganych atestów (dopuszczeń i certyfikatów) wszystkich zastosowanych materiałów i 
urządzeń. Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz zgodność z 
dokumentacją techniczną, SST oraz poleceniami Inspektora nadzoru i Kierownika budowy. 
Wykonawca będzie wykonywał roboty zgodnie z przyjętymi do stosowania w Polsce normami, 
instrukcjami i przepisami. 

1.5.1. szczegółowe wymagania dotycz ące Robót 
  
1.5.2. Wymagania wynikaj ące z przedmiaru robót 
Przedmiary robót zostały opracowane na podstawie katalogów nakładów rzeczowych powszechnie 
stosowanych przy kosztorysowaniu robót budowlanych, oraz instrukcji producentów urządzeń do 
pielęgnacji boisk i producentów materiałów do budowy boisk sportowych. Wszystkie pozycje 
przedmiarowe oprócz zakresu prac opisanego w danej pozycji obejmują nakłady i czynności 
towarzyszące opisane w założeniach ogólnych i założeniach szczegółowych dotyczących 
odpowiednich rozdziałów. 
1.5.3. Czas realizacji i koordynacja wykonania 
Wykonawca na żądanie przedstawi Zamawiającemu do akceptacji harmonogram robót oraz wykaz 
materiałów, wykaz maszyn i urządzeń oraz technologii stosowanych przy wykonaniu robót 
określonych umową. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za dokładne wytyczenie w planie lub 
wyznaczenia wysokości i wyznaczenie wszystkich elementów zgodnie z dokumentacją techniczną. 
Sprawdzenie wytyczenia lub wyznaczenia wysokości przez Inspektora nadzoru, nie zwalnia 
Wykonawcy od odpowiedzialności za dokładność ich wykonania. Wykonawca jest odpowiedzialny 
za prowadzenie robót zgodnie z kontraktem, ścisłe przestrzeganie harmonogramu robót oraz za 
jakość zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, wymaganiami przepisów, programu 
zapewnienia jakości, projektu organizacji robót oraz poleceniami Inspektora Nadzoru. 
Odprowadzenie wody z terenu budowy i odwodnienie wykopów należy do obowiązków Wykonawcy 
i uważa się, że ich koszty zostały uwzględnione w kosztach jednostkowych pozostałych robót. 
Decyzje Inspektora Nadzoru dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów robót 
będą oparte na wymaganiach sformułowanych w umowie i SST, a także w normach i wytycznych, 
wykonania i odbioru robót. 

1.5.4. Roboty tymczasowe i prace towarzysz ące 

1.5.4.1. Roboty tymczasowe 
Są to wszystkie roboty, które zgodnie z kontraktem są niezbędne do wykonania całości zadania, ale 
nie są przekazywane Zamawiającemu i są usuwane po wykonaniu robót podstawowych. W 
tabelach przedmiaru robót nie uwzględnia się tych robót, jako odrębnej pozycji. Roboty te należy 
wykonać bez dodatkowego wynagrodzenia a ich koszt należy przewidzieć w kosztach ogólnych. Do 
robót tymczasowych należy między innymi zaliczyć: 

- konieczne przygotowanie placu budowy, tj. ewentualne dostarczenie i ustawienie 
kontenerów mieszkalnych i magazynowych, ogrodzenie, drogi tymczasowe, jak również 
zapewnienie niezbędnych środków i narzędzi do montażu itp. 

- zabezpieczeniem wykonywanych elementów w trakcie robót oraz nakłady na ich końcowe 
mycie i czyszczenie. 

1.5.4.2. Prace towarzysz ące 
Pracami towarzyszącymi są wszystkie niezbędne prace towarzyszące jak również wszystkie roboty, 
które zgodnie z kontraktem są niezbędne do wykonania całości zadania a nie stanowią robót 
tymczasowych. Roboty te należy wykonać bez dodatkowego wynagrodzenia a ich koszt należy 
przewidzieć w kosztach ogólnych. Do robót towarzyszących należy między innymi zaliczyć: 

- operaty geodezyjne , pomiary i protokoły badań, dokumentacja budowlana powykonawcza 
(w zakresie przewidzianym umową). 

 
2.MATERIAŁY 
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2.1.Wymagania ogólne 
Wszystkie materiały stosowane do wykonania robót muszą być zgodne z wymaganiami niniejszej 
SST i dokumentacji projektowej. Do wykonania robót mogą być stosowane wyroby budowlane 
spełniające warunki określone w: 

- Ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2003r., Nr 207, 
poz.2016; z późniejszymi zmianami). 

- Ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004r., Nr 92. poz. 
881); 

- Ustawie z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodności (Dz. U. z 2002r., Nr 166. 
poz. 1360, z późniejszymi zmianami). 

Na Wykonawcy spoczywa obowiązek posiadania dokumentacji wyrobu budowlanego wymaganej 
przez w/w ustawy lub rozporządzenia wydane na podstawie tych ustaw. Ogólne wymagania 
dotyczące stosowanych materiałów podano w ST-0 „Wymagania ogólne” punkt 2. Materiały 
zastosowane przy realizacji robót powinny posiadać właściwości spełniające wymogi jakościowe i 
wytrzymałościowe wynikające z dokumentacji technicznej, posiadać Świadectwa i Aprobaty 
Techniczne oraz być zgodne z Polskimi Normami przenoszącymi europejskie normy 
zharmonizowane, Polskimi Normami, oraz wytycznymi branżowymi i instrukcjami producentów 
materiałów i sprzętu. W wypadku, gdyby Wykonawca zaproponował inne rozwiązanie techniczne 
niż przewiduje kontrakt, muszą one spełniać wszystkie wymogi co do funkcji i być co najmniej 
równorzędne oraz uzgodnione z Zamawiającym. Na żądanie Zamawiającego, przed zaplanowanym 
wykorzystaniem jakichkolwiek materiałów przeznaczonych do robót, Wykonawca przedstawi próbki 
oraz szczegółowe informacje dotyczące proponowanego dostawcy, wytwórcy bądź miejsca 
wydobywania tych materiałów, odpowiednimi świadectwami badań do zatwierdzenia przez 
Inspektora Nadzoru. Każdy rodzaj robót, w którym znajdują się niezbadane i nie zaakceptowane 
materiały, Wykonawca wykonuje na własne ryzyko, licząc się z ich nie przyjęciem i nie zapłaceniem 
za nie. Wykonawca poniesie wszystkie koszty, w tym: opłaty, wynagrodzenie, licencje oraz 
jakiekolwiek inne koszty związane z dostarczeniem materiałów do wykonania robót. Wszystkie 
materiały pozyskane z wykopów w obrębie placu budowy lub z innych miejsc wskazanych w 
kontrakcie, będą wykorzystane do robót lub odwiezione na miejsce składowania, odpowiednio do 
wymagań wynikających z umowy. 
Na płycie boiska do piłki nożnej należy ustawić bramki. Bramki z profilu aluminiowego z łukami 
stalowymi o wym. 2,0x3,0m. Bramki należy zabezpieczyć przed możliwością wywrócenia lub 
przemieszczania.  

2.2. Przechowywanie i składowanie materiałów 
Wykonawca zapewni, by materiały były zabezpieczone przed niszczeniem, zanieczyszczeniem, 
zachowały swoje właściwości i były dostępne do kontroli przez Inspektora Nadzoru. 

2.3. Atesty materiałów 
W przypadku materiałów, dla których wymagane są atesty, każda partia dostarczona na budowę 
musi posiadać atest określający w sposób jednoznaczny jej cechy. Produkty przemysłowe muszą 
posiadać atesty wydane przez producenta, poparte w razie potrzeby wynikami wykonanych przez 
niego badań. Kopie wyników tych badań muszą być dostarczone przez Wykonawcę Inspektorowi 
Nadzoru. 

2.4. Wymagania szczegółowe 
Materiały na boisko do piłki no żnej z trawy syntetycznej 
Badania na zgodność z norma PN-EN 15330-1, lub aprobata techniczna ITB, lub rekomendacja 
techniczna ITB, lub wynik badan specjalistycznego laboratorium badającego nawierzchnie sportowe 
np. Labosport. 

1. Certyfikat FIFA (1 Star lub 2 Star) dla obiektu wykonanego z oferowanego systemu 
nawierzchni, lub wyniki badań laboratoryjnych potwierdzające zgodność parametrów 
oferowanego systemu nawierzchni z wymogami FIFA. 

2. Karta techniczna oferowanej nawierzchni potwierdzona przez jej producenta. 
3. Atest PZH dla oferowanej nawierzchni. 
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4. Autoryzacja producenta trawy syntetycznej, wystawiona dla wykonawcy na realizowana 
inwestycje wraz z potwierdzeniem gwarancji udzielonej przez producenta na ta 
nawierzchnie. 

5. Oświadczenie producenta trawy syntetycznej, że jest członkiem ESTO Rozwiązanie 
nawierzchni syntetycznej pozostawia się do wyboru przez Inwestora oraz Projektanta 
przystosowującego projekt do warunków miejscowych. Przy wyborze rozwiązań należy 
przestrzegać prawa budowlanego, praw pokrewnych i szczególnych oraz kierować się 
wiedzą techniczną. 

 
3.SPRZĘT 
 
Roboty ziemne powinny być wykonywane ręcznie lub mechanicznie. Podstawowym warunkiem 
doboru sprzętu i maszyn jest osiągnięcie celu określonego w STWIO i dokumentacji technicznej 
oraz bezpieczeństwo pracowników. Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego 
sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość wykonanych robót. Liczba i 
wydajność sprzętu powinna gwarantować prowadzenie robót zgodnie z terminami przewidzianymi w 
harmonogramie robót. 
 
4.TRANSPORT I SKŁADOWANIE 
 
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w SST-00 „Wymagania ogólne" 
 
5.WYKONANIE ROBÓT 
 
Podbudowa boiska: 
Przekrój przez podbudowę: 

- koryto (grunt rodzimy), 
- warstwa z piasku zagęszczonego o gr.10cm, 
- geowłóknina 200g/m2 
- warstwa odsączająca z piasku gr.15cm, 
- warstwa podbudowy z kruszywa dolomitowego o frakcji 4-31,5mm, gr.17cm,  
- warstwa wyrównawcza z kruszywa dolomitowego o frakcji 0-4,0mm, gr 5cm. 

Nawierzchnia boiska z liniami wyznaczającymi pole gry projektowana na podbudowie dynamicznej. 
Trawa syntetyczna o wysokości włókien nie mniej niż 60mm. Trawa syntetyczna na budowę 
powinna być dostarczana w rolkach o szerokości ok. 4m-4,10m i długości dostosowanej do 
projektowanego boiska piłkarskiego. Trawę należy montować poprzez jej rozłożenie i odpowiednio 
dociętej do wymaganego wymiaru boiska, na przygotowanej podbudowie dynamicznej, wcześniej 
odebranej przez Inspektora Nadzoru. Połączenia rolek należy wykonać za pomocą taśmy z 
tworzywa sztucznego i kleju poliuretanowego. Po ułożeniu i połączeniu wszystkich elementów i 
wykonaniu linii boiska należy nadać nawierzchni odpowiednią twardość i wytrzymałość wcierając 
pomiędzy źdźbła trawy odpowiednią ilość (zgodnie z kartą producenta) piasku kwarcowego i 
granulatu gumowego EPDEM w kolorze trawy.  
Uwaga: nawierzchni ę z trawy syntetycznej nale ży wykonywa ć w odpowiednich warunkach 
atmosferycznych ( brak opadów, a przed  zasypaniem piaskiem kwarcowym ostatnie opady 
min. 24 godziny przed zasypaniem).  
- gęstość min. 97 000 włókien/1m2; 
- włókna 100% monofil; 
- skład chemiczny włókna 100% polietylen (PE); 
- ciężar włókna min. 11.000 Dtex; 
- kolor trawy w dwóch odcieniach zieleni. 
Należy zastosować nawierzchnię z monofilową budową włókien, które nie wymagają fibrylizowania 
(nacinania wzdłużnego). Źdźbła tego typu nie ulegają przedwczesnemu tzw. filcowaniu się, a tym 
samym zwiększają żywotność boiska, co jest sprawą istotną w przypadku boiska przyszkolnego. 
Nawierzchnia boiska piłkarskiego (płyta boiska i pasy boczne) w jednym kolorze zieleni, z włóknami 
w dwóch odcieniach (jasny i ciemny) tworzących imitację trawy naturalnej. 
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5.1.Wymagania ogólne 
Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót podano w ST-00 "Wymagania ogólne"  

5.2.Sprawdzenie zgodno ści warunków terenowych z projektowymi. 
Przed przystąpieniem do wykonywania wykopów, należy sprawdzić zgodność rzędnych terenu z 
danymi podanymi w projekcie. W tym celu należy wykonać kontrolny pomiar sytuacyjno-
wysokościowy. W przypadku wystąpienia odmiennych warunków gruntowych od uwidocznionych w 
projekcie budowlanym Wykonawca powinien powiadomić o tym fakcie Inspektora Nadzoru i 
Projektanta oraz wstrzymać prowadzenie robót, jeżeli dalsze ich prowadzenie może wpłynąć na 
bezpieczeństwo konstrukcji lub robót. Zgodę na wznowienie robót wydaje Inspektora Nadzoru na 
wniosek Wykonawcy po przedłożeniu przez Wykonawcę: 

- opinii Projektanta co do sposobu dalszego prowadzenia robót oraz wprowadzenia 
ewentualnych zmian konstrukcyjnych; 

- skutków finansowych wynikających z wykonania dalszych robót w sposób i w zakresie 
odmiennym od pierwotnego; 
 

6. KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT 
 

Ogólne wymagania dotyczące kontroli jakości robót podano w ST-0 „Wymagania ogólne" pkt. 6. 
Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, 
gdy normy nie obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w SST, stosować można wytyczne 
krajowe albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.  
Czas gwarancji min. 5 lat. Gwarancja udzielona przez producenta lub wykonawcę nawierzchni. 
Badania na zgodność: 

1. normą PN-EN 15330-1, 
2. aprobatą techniczna ITB,  
3. rekomendacją techniczna ITB,  
4. wynik badan specjalistycznego laboratorium badającego nawierzchnie sportowe np. 

Labosport. 
 
7.PRZEDMIAR ROBÓT 
 
Ogólne wymagania dotyczące przedmiaru robót podano w ST-00 ”Wymagania ogólne” punkt 7. 
Przedmiar robót ziemnych określony jest na podstawie zastosowanych z kosztorysie inwestorskim 
Katalogów Nakładów Rzeczowych stosowanych w budownictwie. Szczegółowe założenia 
kalkulacyjne oraz warunki techniczne i organizacyjne wykonania robót są zgodne z opisem 
właściwego KNR (lub innych). 
 
8.ODBIÓR ROBÓT 
 
Ogólne wymagania dotyczące odbioru robót podano w ST-00 ”Wymagania ogólne” punkt 8. Roboty 
ziemne związane z wykonaniem płyty boisk do piłki nożnej i siatkowej uznaje się za wykonane 
zgodnie z dokumentacją projektową, niniejszą SST i wymaganiami Inspektora Nadzoru, jeżeli 
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji podanych w dokumentacji projektowej lub w 
punktach 5 i 6 niniejszej SST dały wyniki pozytywne. 
 
9.PODSTAWA PŁATNO ŚCI 
 
Ogólne wymagania dot. podstawy płatności podano w ST-00 ”Wymagania ogólne" punkt 9. 
Podstawę płatności stanowi cena wykonania 1 m2 płyty boiska. 
 
10.PRZEPISY ZWIĄZANE 
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1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2003 r., Nr 207, 
poz. 2016; z późniejszymi zmianami). 

2. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r., Nr 92, poz. 
881), 

3. Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodności (Dz. U. z 2002 r., Nr 166, 
poz.1360, z późniejszymi zmianami), 

4. Ustawa z dnia 27.04.2001 r. o odpadach (Dz. U. z 2001 r, Nr 62, poz. 628; z późniejszymi 
zmianami), 

5. PN-68/B-06050 Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonania i badania 
przy odbiorze. 
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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 
SST – 03 PIŁKOCHWYTY 

CPV 45340000-2 Instalowanie ogrodze ń, płotów i sprz ętu ochronnego  
CPV 45342000-6 Wznoszenie ogrodze ń 

SPIS TREŚCI 
1.WSTĘP 
1.1.Przedmiot SST 
1.2.Zakres stosowania SST 
1.3.Zakres robót objętych SST 
1.4.Określenia podstawowe 
1.5.Ogólne wymagania dotyczące robót 
2.MATERIAŁY 
3.SPRZĘT 
3.1. Wymagania ogólne 
4.TRANSPORT I SKŁADOWANIE 
5.WYKONANIE ROBÓT 
5.1.Ogólne warunki wykonania Robót 
5.2.Wykonanie dołów pod słupki i fundamenty urządzeń sportowych 
5.3.Wykonanie fundamentów betonowych ogrodzeń i urządzeń sportowych 
5.4. Ustawienie słupków 
6. KONTROLA JAKO ŚCI 
6.1. Ogólne zasady 
6.2. Zasady postępowania z wadliwie wykonanymi elementami robót 
7. PRZEDMIAR ROBÓT 
7.1. Ogólne zasady przedmiarowania 
7.2. Zasady przedmiarowania 
8. ODBIÓR ROBÓT 
8.1. Ogólne zasady odbioru Robót 
9. PODSTAWA PŁATNO ŚCI 
9.1. Ogólne zasady 
9.2. Zasady rozliczania i płatności 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
 
1.WSTĘP 
 
1.1.Przedmiot SST 
Przedmiotem niniejszej Szczegółowej Specyfikacji Technicznej (SST) są wymagania dotyczące 
budowy piłkochwytów w ramach budowy kompleksu sportowego na terenie Szkoły Podstawowej w 
miejscowości Mstów, ul. Partyzantów 2, gm. Mstów. 

1.2.Zakres stosowania SST 
Szczegółowa specyfikacja techniczna (SST) jest stosowana jako dokument przetargowy i 
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 

1.3.Zakres robót obj ętych SST 
Roboty, których dotyczy specyfikacja obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu 
wykonanie robót związanych z budową piłkochwytów dla kompleksu sportowego na terenie Szkoły 
Podstawowej w miejscowości Mstów, ul. Partyzantów 2, gm. Mstów. 

1.4.Określenia podstawowe 
Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z definicjami zawartymi w odpowiednich normach 
wytycznych oraz określeniami podanymi w ST-0 „Wymagania ogólne” punkt 1.4. 
Piłkochwyt boiska – środek zabezpieczający stanowiący przeszkodę dla wybijanych piłek. 
Wysoko ść ogrodzenia - odległość między poziomem terenu, a najwyższym punktem ogrodzenia. 

1.5.Ogólne wymagania dotycz ące robót 
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Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót, bezpieczeństwo wszelkich czynności 
na terenie budowy, metody użyte przy budowie oraz za ich zgodność z dokumentacją projektową, 
SST i poleceniami Inspektora Nadzoru. Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST-0 
„Wymagania ogólne” punkt 1.5 
 
2.MATERIAŁY 
 
Wszystkie materiały stosowane do wykonania robót muszą być zgodne z wymaganiami niniejszej 
SST i dokumentacji projektowej. 
Piłkochwyty wykonane z siatki osłonowej wykonanej z polietylenu o oczku 10x10cm o grubości 
splotu 4,75mm. Na jednym piłkochwycie należy mocować jedną siatkę w całości. Siatka mocowana 
na słupach z profili stalowych ocynkowanych ogniowo 80x80mm, gr. ścianki 3mm (stabilizowanych 
zastrzałami) mocowanych w tulejach. Słupki piłkochwytów oraz zastrzały należy ustawić w 
zabetonowanych w fundamencie tulejach. Wysokość słupów po zamontowaniu wynosi 5,0m od 
powierzchni boiska. Siatka mocowana do słupków za pomocą specjalnych haczyków, linek 
stalowych i śrub rzymskich. Rozstaw słupków co 2,0m, rozstaw słupów skrajnych w odległości 
3,0m. W oznaczonym czasie przed wbudowaniem Wykonawca przedstawi szczegółowe informacje 
dotyczące źródła wytwarzania materiałów oraz odpowiednie świadectwa badań, dokumenty 
dopuszczenia do obrotu i stosowania w budownictwie i próbki do zatwierdzenia Inspektorowi 
Nadzoru. Wykonawca ponosi  odpowiedzialność za spełnienie wymaga ilościowych i jakościowych 
materiałów dostarczanych na plac budowy oraz za ich właściwe składowanie i wbudowanie. 
 
3.SPRZĘT 
 
3.1.Ogólne wymagania 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST-00 „Wymagania ogólne" pkt 3; Do montażu 
urządzeń można użyć dowolnego sprzętu. Wykonawca może używać dowolnego sprzętu pod 
warunkiem zachowania wymaganej jakości robót i dotrzymaniu terminów umownych. 
 
4.TRANSPORT I SKŁADOWANIE 
 
Wykonawca robót będący posiadaczem odpadów (wytwórca) zobowiązany jest posiadać stosowne 
pozwolenia na prowadzenie gospodarki odpadami w tym na ich transport (Ustawa z dnia 
27.04.2001 r. o odpadach -Dz. U. nr 62 poz. 628 z późniejszymi zmianami). Środki transportu 
wykorzystywane przez Wykonawcę powinny być sprawne technicznie i spełniać wymagania 
techniczne w zakresie BHP oraz przepisów o ruchu drogowym. Ogólne wymagania dotyczące 
transportu podano w ST-00 " Wymagania ogólne” punkt 4.  
 
5.WYKONANIE ROBÓT 
 
5.1.Ogólne warunki wykonania Robót 
Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót podano w ST-00 „Wymagania ogólne” pkt. 5. 

5.2. Wykonanie dołów pod słupki i fundamenty urz ądzeń sportowych 
Po zniwelowaniu terenu, wykonujemy wykopy pod fundamenty do osadzenia słupków. 

5.3. Wykonanie fundamentów betonowych ogrodze ń i urz ądzeń sportowych 
Jeśli dokumentacja projektowa lub SST nie podaje inaczej, to słupki mogą być osadzone w betonie 
ułożonym w dołku. Słupek należy wstawić w gotowy wykop napełnić otwór mieszanką betonową 
jako fundament żelbetowy o wym. odpowiadającą wymaganiom SST. Do czasu stwardnienia 
betonu słupek należy podeprzeć. Fundament betonowy o wym. 30x30x120cm wykonywany „na 
mokro", w którym osadzono słupek, można wykorzystywać do dalszych prac (np. napinania siatki 
)co najmniej po 7 dniach od ustawienia słupka w betonie, a jeśli temperatura w czasie wykonywania 
fundamentu jest niższa od 10°C po 14 dniach. W przygotowane otwory zalewamy betonem tuleje 
montażowe. 
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5.4. Ustawienie słupków 
Słupki, bez względu na rodzaj sposób osadzenia w gruncie, powinny stać pionowo, a ich 
wierzchołki powinny znajdować się na jednakowej wysokości .Słupki z rur powinny mieć kapturki z 
PVC zabezpieczający górny otwór rury lub zaślepione (zaspawane) końcówki. 
 
6.KONTROLA JAKO ŚCI 
 
6.1.Ogólne zasady 
Ogólne wymagania dotyczące kontroli jakości robót podano w ST-0 „Wymagania ogólne" pkt. 6. 
Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien sprawdzić, czy producent posiada świadectwo 
dopuszczenia lub atest na materiały użyte do wykonania piłkochwytów. 

6.2. Zasady post ępowania z wadliwie wykonanymi elementami robót 
Wszystkie materiały nie spełniające wymagań ustalonych w odpowiednich punktach zostaną przez 
Inspektora odrzucone i nie dopuszczone do zastosowania. Wszystkie elementy robót 
nawierzchniowych lub odcinki ogrodzenia, które wykazują odstępstwa od postanowień SSTWiORB 
zostaną rozebrane i ponownie wykonane na koszt Wykonawcy. 
 
7.PRZEDMIAR ROBÓT 
 
7.1.Ogólne zasady przedmiaru 
Ogólne zasady obmiaru Robót podano w ST -0 „Wymagania ogólne" pkt 7. 

7.2.Zasady przedmiarowania 
Jednostką obmiarową piłkochwytów jest metr [m]. Obmiar polega na określeniu rzeczywistej 
długości piłkochwytów. 
 
8.ODBIÓR ROBÓT 
 
8.1.Ogólne zasady odbioru Robót. 
Odbiór należy przeprowadzić zgodnie z zasadami zaleconymi przez producenta. Odbiór powinien 
być przeprowadzony w czasie umożliwiającym wykonanie ewentualnych napraw wadliwie 
wykonanych piłkochwytów. Do odbioru Wykonawca przedstawia wszystkie wyniki pomiarów i badan 
z bieżącej kontroli. 
 
9.PODSTAWA PŁATNO ŚCI 
 
9.1.Ogólne zasady 
Ogólne zasady dotyczące warunków płatności podane są w ST -00 „Wymagania ogólne" punkt 9. 

9.2.Zasady rozliczenia i płatno ści 

Cena wykonania 1 metra obejmuje: 

- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze; 
- dostarczenie na miejsce wbudowania elementów konstrukcji piłkochwytów oraz materiałów 

pomocniczych; 
- ustawienie słupów do piłkochwytów; 
- montaż siatki; 
- uporządkowanie terenu; 
- przeprowadzenie badań i pomiarów kontrolnych wymaganych w specyfikacji technicznej; 

W przypadku przyjęcia innych zasad określenia kwoty jednostkowej lub innych zasad rozliczeń 
pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą sprawy te muszą zostać szczegółowo ustalone w Umowie. 
 
10.PRZEPISY ZWIĄZANE 
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1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2003 r., Nr 207, 
poz. 2016; z późniejszymi zmianami). 

2. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r., Nr 92, poz. 
881), 

3. Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodności (Dz. U. z 2002 r., Nr 166, 
poz.1360, z późniejszymi zmianami), 

4. Ustawa z dnia 27.04.2001 r. o odpadach (Dz. U. z 2001 r, Nr 62, poz. 628; z późniejszymi 
zmianami), 

5. PN-68/B-06050 Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonania i badania 
przy odbiorze, 

6. PN-M-82054-03 Śruby, wkręty i nakrętki. Własności mechaniczne śrub i wkrętów. 
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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 
SST – 04 BIEŻNIA TRÓJTOROWA, SKOK W DAL, TRÓJSKOK 

CPV 45236290-9 Naprawa terenów rekreacyjnych  
CPV 45112720-8 Roboty w zakresie kształtowania terenów sportowych  

i rekreacyjnych 
SPIS TREŚCI 
1.WSTĘP 
1.1.Przedmiot SST 
1.2.Zakres stosowania SST 
1.3.Zakres robót objętych SST 
1.4.Określenia podstawowe 
1.5.Ogólne wymagania dotyczące robót 
2.MATERIAŁY 
3.SPRZĘT 
3.1. Ogólne wymagania 
4.TRANSPORT I SKŁADOWANIE 
5.WYKONANIE ROBÓT 
5.1.Ogólne warunki wykonania Robót 
6. KONTROLA JAKO ŚCI 
6.1. Ogólne zasady 
6.2. Zasady postępowania z wadliwie wykonanymi elementami robót 
7. PRZEDMIAR ROBÓT 
7.1. Ogólne zasady przedmiaru 
7.2. Zasady przedmiarowania 
8. ODBIÓR ROBÓT 
8.1. Ogólne zasady odbioru Robót 
8.2. Sposób przeprowadzenia odbioru nawierzchni. 
9. PODSTAWA PŁATNO ŚCI 
9.1. Ogólne zasady 
9.2. Zasady rozliczania i płatności 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
1.WSTĘP 
 
1.1.Przedmiot SST 
Przedmiotem niniejszej Szczegółowej Specyfikacji Technicznej (SST) są wymagania dotyczące 
budowy bieżni trójtorowej, skoczni do skoku w dal i trójskoku w ramach budowy kompleksu 
sportowego na terenie Szkoły Podstawowej w miejscowości Mstów, ul. Partyzantów 2, gm. Mstów. 

1.2.Zakres stosowania SST 
Szczegółowa specyfikacja techniczna (SST) jest stosowana jako dokument przetargowy i 
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 

1.3.Zakres robót obj ętych SST 
Roboty, których dotyczy specyfikacja obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu 
wykonanie robót ziemnych oraz terenów zielonych związanych z budową bieżni trójtorowej, skoczni 
do skoku w dal, trójskoku dla budowy kompleksu sportowego na terenie Szkoły Podstawowej w 
miejscowości Mstów, ul. Partyzantów 2, gm. Mstów. 

1.4.Określenia podstawowe 
Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z definicjami zawartymi w odpowiednich normach 
wytycznych oraz określeniami podanymi w ST-0 „Wymagania ogólne” punkt 1.4. 

1.5.Ogólne wymagania dotycz ące robót 
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót, bezpieczeństwo wszelkich czynności 
na terenie budowy, metody użyte przy budowie oraz za ich zgodność z dokumentacją projektową, 
SST i poleceniami Inspektora Nadzoru. Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST-0 
„Wymagania ogólne” punkt 1.5. 
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2.MATERIAŁY 
 
Wszystkie materiały stosowane do wykonania robót muszą być zgodne z wymaganiami niniejszej 
SST i dokumentacji projektowej.  
Zaprojektowano bieżnię trójtorową o nawierzchni poliuretanowej gr.16mm o szerokości toru po 
1,17mb, tory oddzielone liniami 5,0cm, łączna długość bieżni 150mb. 
Obiekt do skoku w dal i trójskoku projektowany jest jako uzupełnienie boisk i urządzeń sportowych 
przy Szkole Podstawowej w Mstowie. 
Tor rozbiegowy o szerokości miedzy liniami ograniczającymi 1,22m. W odległości 1,0m od krawędzi 
obrzeża piaskownicy projektuje się drewnianą belkę odbicia o wymiarach zewn. 1220x340x100mm. 
Piaskownice skoczni projektuje się o wymiarach 0,5x9,0x3,0m w świetle. Piaskownice wypełnić 
piaskiem na głębokość ok. 45cm. Jako wypełnienie piaskownicy należy zastosować piasek 
filtracyjny o średnicy 0,3-0,5mm. 
 
Nawierzchnia: 
Nawierzchnia sportowa bezspoinowa, z pełnego poliuretanu, grubość 16mm, nieprzepuszczalna dla 
wody, do użytkowania w butach z kolcami, wykonywana  bezpośrednio na placu budowy na 
podbudowie asfaltobetonowej. W każdej warstwie nawierzchnia posiada jednolitą barwę (wylewka i 
granulat). Służy do pokrywania  nawierzchni bieżni lekkoatletycznych, sektorów i rozbiegów 
konkurencji technicznych zawodów lekkoatletycznych na obiektach, na których odbywają się zawody 
najwyższej światowej rangi. Powinna spełniać wymogi IAAF Class 1. Kolor nawierzchni czerwony 
(ceglasty). Nawierzchnia nie może posiadać w swoim składzie komponentów z recyklingu oraz 
materiałów prefabrykowanych. Zamawiający bezwzględnie wymaga przedstawiania dziennych 
raportów z układania nawierzchni. Raport dzienny sporządzany w obecności przedstawiciela 
Zamawiającego np. Inspektora Nadzoru Inwestorskiego lub jednostki upoważnionej przez 
Zamawiającego winien zawierać recepturę ilościową (wagową) z przygotowania poszczególnych 
komponentów poliuretanu (np. ilość kleju …… itp.). Wzór raportu przed przystąpieniem do prac 
przedstawia Wykonawca do zatwierdzenia przez Zamawiającego. 
 
Nawierzchnia wymaga podbudowy odpowiednio wyprofilowanej spadkami podłużnymi i 
poprzecznymi, odchyłki mierzone łatą o dł. 2m. nie powinny być większe niż 2 mm . Podłoże 
powinno być wolne od zanieczyszczeń organicznych, kurzu, błota, piasku itp. Nie może być 
zaolejone (plamy należy  usunąć). 
 
Podbudowa asfaltobetonowa powinna być uwałowana w taki sposób aby nie występowało 
wykruszania się warstwy górnej a także, aby warstwa ścieralna była o strukturze zamkniętej. 
 
Podbudowa skoczni: 
Przekrój przez podbudowę: 

- koryto (grunt rodzimy), 
- warstwa z piasku zagęszczonego o gr.10cm, 
- geowłóknina 200g/m2 
- warstwa odsączająca z piasku gr.10cm, 
- warstwa klinująca z kruszywa kamiennego o frakcji 0-31,5mm, gr.10cm,  
- warstwa z asfaltobetonu o gr 4cm, 

Podbudowę należy oddzielić od pozostałych elementów terenu za pomocą obrzeży betonowych 
100x30x5cm ustawianych na ławie betonowej z betonu C12/15 gr.10cm z oporem lub 
odwodnieniem liniowym (na krawędziach spadków).  
 
Podbudowa zeskoczni: 
Przekrój przez podbudowę: 

- koryto (grunt rodzimy), 
- warstwa z piasku zagęszczonego o gr.10cm, 
- geowłóknina 200g/m2 
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- warstwa odsączająca z piasku o frakcji 0-2mm gr.30cm, 
Podbudowę należy oddzielić od pozostałych elementów terenu za pomocą obrzeży betonowych 
100x30x5cm ustawianych na ławie betonowej z betonu C12/15 gr.10cm z oporem lub 
odwodnieniem liniowym (na krawędziach spadków).  
 
Podbudowa bieżni: 
Przekrój przez podbudowę: 

- koryto (grunt rodzimy), 
- warstwa z piasku zagęszczonego o gr.10cm, 
- geowłóknina 200g/m2 
- warstwa odsączająca z piasku gr.10cm, 
- warstwa klinująca z kruszywa kamiennego o frakcji 0-31,5mm, gr.10cm,  
- warstwa z asfaltobetonu o gr 4cm, 

Podbudowę należy oddzielić od pozostałych elementów terenu za pomocą obrzeży betonowych 
100x30x5cm ustawianych na ławie betonowej z betonu C12/15 gr. 10cm z oporem lub 
odwodnieniem liniowym (na krawędziach spadków).  
Uwaga: 
Na powierzchni boiska nale ży wyprofilowa ć spadki o warto ści 1,0%. 
 
3.SPRZĘT 
 
3.1.Ogólne wymagania 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST-00 „Wymagania ogólne" pkt 3; Wykonawca 
może używać dowolnego sprzętu pod warunkiem zachowania wymaganej jakości robót i 
dotrzymaniu terminów umownych. 
 
4.TRANSPORT I SKŁADOWANIE 
 
Wykonawca robót będący posiadaczem odpadów (wytwórca) zobowiązany jest posiadać stosowne 
pozwolenia na prowadzenie gospodarki odpadami w tym na ich transport (Ustawa z dnia 
27.04.2001 r. o odpadach -Dz. U. nr 62 poz. 628 z późniejszymi zmianami). Środki transportu 
wykorzystywane przez Wykonawcę powinny być sprawne technicznie i spełniać wymagania 
techniczne w zakresie BHP oraz przepisów o ruchu drogowym. Ogólne wymagania dotyczące 
transportu podano w ST-00 " Wymagania ogólne” punkt 4. 
 
5.WYKONANIE ROBÓT 
5.1.Ogólne warunki wykonania Robót 
Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót podano w ST-00 „Wymagania ogólne” pkt. 5. 
 
6.KONTROLA JAKO ŚCI 
 
6.1.Ogólne zasady 
Ogólne wymagania dotyczące kontroli jakości robót podano w ST-0 „Wymagania ogólne" pkt. 6. 
Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę robót i jakości materiałów. W trakcie 
wykonywania robót należy sprawdzić poszczególne etapy robót, a w szczególności:  
 
Minimalne wymagania dotycz ące parametrów nawierzchni: 
 
Wytrzymałość na rozciąganie 0,65 MPa 
Wydłużenie w chwili zerwania warstwy dolnej 75 % 
Odporność na ścieranie w aparacie Tobera  < 3,85g 
Współczynnik tarcia kinetycznego (w stanie suchym i mokrym – różnica 
wartości badanych w stanie suchym i mokrym nie może być  
większa niż 0,05) 

 
 
≥0,28 

Tarcie:   
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- nawierzchnia sucha (min. - max.)  
- nawierzchnia mokra (min. – max.) 

60-65  
67-73 

Odkształcenie pionowe  w temp. 23ºC <  2mm 
 
Nawierzchnia powinna być przyjazna dla otoczenia i ludzi korzystających z niej, a zawartość 
związków chemicznych powinna być nie większa niż opisana w tabeli poniżej: 
 
parametr wartości  w mg/l 
DOC - po 48 godzinach <  10 
ołów (Pb) < 0,01 
kadm (Cd) < 0,001 
chrom (Cr) < 0,01 
chrom VI (CrVI) < 0,01 
rtęć (Hg) < 0,001 
cynk (Zn) 1,0 
cyna (Sn) < 0,01 
 
Wymagane dokumenty dotycz ące nawierzchni 

- Aktualna aprobata techniczna ITB lub aktualna rekomendacja techniczna ITB, lub wyniki 
badań specjalistycznego laboratorium, posiadającego akredytację IAAF, potwierdzające 
parametry oferowanej nawierzchni np. Sports Labs, LaboSport, itp. 

- Aktualny atest PZH dla oferowanej nawierzchni lub równoważny atest higieniczny. 
- Autoryzacja producenta nawierzchni wystawiona dla wykonawcy na realizowaną inwestycję 

wraz z potwierdzeniem gwarancji udzielonej przez producenta na tą nawierzchnię (należy 
załączyć stosowny dokument w oryginale). 

- Do oferty należy dołączyć próbkę oferowanej nawierzchni o wym. min. 10×10cm z 
oznaczeniem producenta i typu oferowanego produktu. 

- Certyfikat IAAF Class 1 dla obiektu wykonanego z oferowanego systemu nawierzchniowego 
(nawierzchnia powinna zostać wykonana na co najmniej jednym obiekcie, który uzyskał 
certyfikat IAAF Class 1 potwierdzony stosownym dokumentem). 

6.2. Zasady post ępowania z wadliwie wykonanymi elementami robót 
Wszystkie materiały nie spełniające wymagań ustalonych w odpowiednich punktach zostaną przez 
Inspektora odrzucone i nie dopuszczone do zastosowania. Wszystkie elementy robót 
nawierzchniowych lub odcinki ogrodzenia, które wykazują odstępstwa od postanowień SSTWiORB 
zostaną rozebrane i ponownie wykonane na koszt Wykonawcy. 
 
7.PRZEDMIAR ROBÓT 
 
7.1.Ogólne zasady przedmiaru 
Roboty związane z wykonaniem nawierzchni należą do robót ulegających zakryciu. Zasady ich 
odbioru podano w ST-00 „Wymagania ogólne" pkt 7. 

7.2.Zasady przedmiarowania 
Jednostka obmiarową jest metr kwadratowy [m2]. 
 
8.ODBIÓR ROBÓT 
 
8.1.Ogólne zasady odbioru Robót. 
Odbiór należy przeprowadzić zgodnie z zasadami zaleconymi przez producenta.  

8.2. Sposób przeprowadzenia odbioru nawierzchni. 
Nawierzchnia powinna mieć jednakową  grubość, a tam, gdzie będzie użytkowana w obuwiu z 
kolcami powinna wynosić min. 16 mm. 
Powinna posiadać jednorodną fakturę zewnętrzną oraz jednolity kolor. Spadki poprzeczne i 
podłużne oraz grubości nawierzchni powinny odpowiadać wartościom określonym w przepisach 
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IAAF i PZLA (w przypadku stadionów L. A.). Po wykonaniu nawierzchni wykonawca wykona i 
dostarczy wyniki badań parametrów położonej nawierzchni poliuretanowej przeprowadzone przez 
specjalistyczne laboratoria wytypowane przez PZLA, oraz wykona badania grubości nawierzchni 
przeprowadzone przez ITB minimalnie w 8 punktach na każdym torze, oraz w 8 punktach na 
rozbiegach do skoku w dal i trójskoku. 
Do odbioru wykonawca wykona raport pomiarowy stadionu (wzór zgodny z IAAF) i przedstawi 
wyniki pomiaru wszystkich urządzeń dla których wymagany jest certyfikat IAAF Class 1. 
Nawierzchnia bieżni musi być przetestowana in situ i być potwierdzona zgodność jej właściwości ze 
specyfikacją właściwości nawierzchni poliuretanowej. Pomiary powinny być przeprowadzone 
zgodnie z wymaganiami IAAF. Odległości powyżej 20m powinny być mierzone instrumentem 
elektrooptycznym. Kąty powinny być mierzone teodolitem.  
 
9.PODSTAWA PŁATNO ŚCI 
 
9.1.Ogólne zasady 
Ogólne zasady dotyczące warunków płatności podane są w ST -00 „Wymagania ogólne" punkt 9. 

9.2.Zasady rozliczenia i płatno ści 
Cena wykonania 1 metra obejmuje: 

- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze; 
- niwelację terenu; 
- wyznaczenie granic obiektów; 
- wykonanie piaskownicy; 
- uporządkowanie terenu; 
- przeprowadzenie badań i pomiarów kontrolnych wymaganych w specyfikacji technicznej; 

W przypadku przyjęcia innych zasad określenia kwoty jednostkowej lub innych zasad rozliczeń 
pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą sprawy te muszą zostać szczegółowo ustalone w Umowie. 
 
10.PRZEPISY ZWIĄZANE 
 

6. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2003 r., Nr 207, 
poz. 2016; z późniejszymi zmianami). 

7. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r., Nr 92, poz. 
881), 

8. Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodności (Dz. U. z 2002 r., Nr 166, 
poz.1360, z późniejszymi zmianami), 

9. Ustawa z dnia 27.04.2001 r. o odpadach (Dz. U. z 2001 r, Nr 62, poz. 628; z późniejszymi 
zmianami), 

10. PN-68/B-06050 Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonania i badania 
przy odbiorze. 
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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 
SST – 05 WYPOSAŻENIE SPORTOWE 

CPV 45340000-2 Instalowanie ogrodze ń, płotów i sprz ętu ochronnego  
 

SPIS TREŚCI 
1.WSTĘP 
1.1.Przedmiot SST 
1.2.Zakres stosowania SST 
1.3.Zakres robót objętych SST 
1.4.Określenia podstawowe 
1.5.Ogólne wymagania dotyczące Robót 
2.MATERIAŁY 
3.SPRZĘT 
3.1.Ogólne wymagania 
4.TRANSPORT I SKŁADOWANIE 
5.WYKONANIE ROBÓT 
5.1.Ogólne warunki wykonania Robót 
6. KONTROLA JAKO ŚCI 
6.1. Ogólne zasady 
6.2. Zasady postępowania z wadliwie wykonanymi elementami robót 
7. PRZEDMIAR ROBÓT 
7.1. Ogólne zasady przedmiaru 
7.2. Zasady przedmiarowania 
8. ODBIÓR ROBÓT 
8.1. Ogólne zasady odbioru robót 
9. PODSTAWA PŁATNO ŚCI 
9.1. Ogólne zasady 
9.2. Zasady rozliczenia i płatności 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
 
1.WSTĘP 
 
1.1.Przedmiot SST 
Przedmiotem niniejszej Szczegółowej Specyfikacji Technicznej (SST) są wymagania w ramach 
wyposażenia sportowego dla budowy kompleksu sportowego na terenie Szkoły Podstawowej w 
miejscowości Mstów, ul. Partyzantów 2, gm. Mstów. 

1.2.Zakres stosowania SST 
Szczegółowa specyfikacja techniczna (SST) jest stosowana jako dokument przetargowy i 
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 

1.3.Zakres robót obj ętych SST 
Roboty, których dotyczy specyfikacja obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu 
wykonanie robót związanych z dostawą wyposażenia sportowego na terenie Szkoły Podstawowej w 
miejscowości Mstów, ul. Partyzantów 2, gm. Mstów. 

1.4.Określenia podstawowe 
Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z definicjami zawartymi w odpowiednich normach 
wytycznych oraz określeniami podanymi w ST-0 „Wymagania ogólne” punkt 1.4. 
Bramka stalowa do piłki z tuleją montażową. 
Bloki startowe szkolno – treningowe. 
Płotki treningowe z regulacją wysokości. 
Progi do skoku w dal i trójskoku. 

1.5.Ogólne wymagania dotycz ące robót 
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót, bezpieczeństwo wszelkich czynności 
na terenie budowy, metody użyte przy budowie oraz za ich zgodność z dokumentacją projektową, 
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SST i poleceniami Inspektora Nadzoru. Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST-00 
„Wymagania ogólne” punkt 1.5. 
 
2.MATERIAŁY 
 
Wszystkie materiały stosowane do wykonania robót muszą być zgodne z wymaganiami niniejszej 
SST i dokumentacji projektowej. 
Bramki do piłki nożnej o wymiarach 7,32 x 2,44 m, rama bramki, poprzeczka, słupki i wsporniki 
siatki mają być wykonane z owalnych profili malowane metodą proszkową, zabezpieczone 
antykorozyjnie przez cynkowanie.  
Bramki przystosowane mają być do rozgrywek na obiektach otwartych i winny spełniać wymogi 
normy EN 749 oraz posiadające certyfikat bezpieczeństwa “B”. 
 
Blok startowy stalowy szkolno-treningowy służy jako oparcie stóp przy starcie do biegów 
krótkodystansowych.  Urządzenie mocowane jest do bieżni za pomocą szpilek. Blok długości 72cm, 
posiada na długości 48cm skokową regulację rozstawu płytek oparcia stóp co 3,0 cm. Elementy 
stalowe bloku zabezpieczone ochronnymi powłokami galwanicznymi. Płytki oparcia stóp posiadają 
czterostopniową regulację kąta pochylenia, pokryte są specjalnym materiałem antypoślizgowym.  
 
Płotek lekkoatletyczny aluminiowo-stalowy gięty. Płotek przeznaczony jest dla młodzieży szkolnej. 
Stalowa podstawa (waga ok. 4,4 kg), wykonana z rur giętych po kątem 90 stopni i połączonych 
poprzeczką. W podstawach płotka umieszczone są stalowe obciążniki, które pozwalają na 
bezpieczny powrót płotka do pozycji pionowej po jego odchyleniu. Aluminiowe rury teleskopowe z 
zatrzaskowym systemem regulacji wysokości. Estetyczne i trwałe wykończenie poprzez malowanie 
farbami proszkowymi w kolorach czerwonym i niebieskim. Regulacja wysokości - 6 poziomów: 686, 
762, 840, 914, 1000, 1067mm. 
 
Skrzynia do skoku w dal, wykonana z blachy aluminiowej. Jest fundamentowana na stałe na 
rozbiegu skoczni. Górę pokrywy można wykleić nawierzchnią sztuczną, z której wykonany jest 
rozbieg skoczni. Wymiary wewnętrzne: 1220 x 300 x 100mm. Pokrywa wykonana z blachy stalowej 
cynkowanej ogniowo, zamykającej skrzynie po wyjęciu belki. Górę pokrywy można wykleić 
nawierzchnią sztuczną, z której wykonany jest rozbieg skoczni. 
 
3.SPRZĘT 
 
3.1.Ogólne wymagania 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST-00 „Wymagania ogólne" pkt 3; Wykonawca 
może używać dowolnego sprzętu pod warunkiem zachowania wymaganej jakości robót i 
dotrzymaniu terminów umownych. 
 
4.TRANSPORT I SKŁADOWANIE 
Transport i składowanie wg warunków ogólnych ST-00. 
 
5.WYKONANIE ROBÓT 
 
5.1.Ogólne warunki wykonania Robót 
Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót podano w ST-00 „Wymagania ogólne” pkt. 5. 
Montować wg instrukcji producenta. 
 
6.KONTROLA JAKO ŚCI 
 
6.1.Ogólne zasady 
Ogólne wymagania dotyczące kontroli jakości robót podano w ST-0 „Wymagania ogólne" pkt. 6.  
Należy sprawdzać: 

- zgodność wymiarów,  
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- jakość materiałów, 
- prawidłowość i trwałość zakotwienia. 

6.2. Zasady post ępowania z wadliwie wykonanymi elementami robót 
Wszystkie materiały nie spełniające wymagań ustalonych w odpowiednich punktach zostaną przez 
Inspektora odrzucone i nie dopuszczone do zastosowania. Wszystkie elementy robót 
nawierzchniowych lub odcinki ogrodzenia, które wykazują odstępstwa od postanowień SSTWiORB 
zostaną rozebrane i ponownie wykonane na koszt Wykonawcy. 
 
7.PRZEDMIAR ROBÓT 
 
7.1.Ogólne zasady przedmiaru 
Ogólne zasady obmiaru Robót podano w ST -0 „Wymagania ogólne" pkt 7. 

7.2.Zasady przedmiarowania 
Jednostka obmiarową jest sztuka/komplet [szt/kpl]. Obmiar robót obejmuje montaż urządzeń 
sportowych. 
 
8.ODBIÓR ROBÓT 
 
8.1.Ogólne zasady odbioru Robót. 
Odbiór należy przeprowadzić zgodnie z zasadami zaleconymi przez producenta.  
 
9.PODSTAWA PŁATNO ŚCI 
 
9.1.Ogólne zasady 
Ogólne zasady dotyczące warunków płatności podane są w ST -00 „Wymagania ogólne" punkt 9. 

9.2.Zasady rozliczenia i płatno ści 
Wykonane i odebrane prace będą zapłacone wg ceny jednostkowej za 1szt/kpl. Faktycznie 
wykonanych urządzeń. 
W przypadku przyjęcia innych zasad określenia kwoty jednostkowej lub innych zasad rozliczeń 
pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą sprawy te muszą zostać szczegółowo ustalone w Umowie. 
 
10.PRZEPISY ZWIĄZANE 
 

1. Aprobaty techniczne materiałów i zalecenia producenta. 
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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 
SST – 06 NIWELACJA TERENU, MURKI OPOROWE 

CPV 45000000-7 Roboty budowlane 
 CPV 45110000-1  Roboty przygotowawcze - rozbiórki  

CPV 45320000-6 Roboty izolacyjne 
 

 
 
 

SPIS TREŚCI 
1.WSTĘP 
1.1.Przedmiot SST 
1.2.Zakres stosowania SST 
1.3.Zakres robót objętych SST 
1.4.Określenia podstawowe 
1.5.Ogólne wymagania dotyczące Robót 
2.MATERIAŁY 
3.SPRZĘT 
3.1.Ogólne wymagania 
4.TRANSPORT I SKŁADOWANIE 
5.WYKONANIE ROBÓT 
5.1. Ogólne warunki wykonania Robót 
5.2. Niwelacja terenu 
5.3. Roboty rozbiórkowe 
5.4. Murki oporowe 
6. KONTROLA JAKO ŚCI 
6.1. Ogólne zasady 
6.2. Kontrola prawidłowości wykonania robót ziemnych 
6.3. Kontrola robót betonowych i żelbetowych 
6.4. Kontrola izolacji muru oporowego 
6.5. Zasady postępowania z wadliwie wykonanymi elementami robót 
7. PRZEDMIAR ROBÓT 
7.1. Ogólne zasady przedmiaru 
7.2. Zasady przedmiarowania 
8. ODBIÓR ROBÓT 
8.1. Ogólne zasady odbioru robót 
9. PODSTAWA PŁATNO ŚCI 
9.1. Ogólne zasady 
9.2. Zasady rozliczenia i płatności 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
 
1.WSTĘP 
 
1.1.Przedmiot SST 
Przedmiotem niniejszej Szczegółowej Specyfikacji Technicznej (SST) są wymagania dotyczące 
niwelacji terenu, rozbiórki istniejącego ogrodzenia, wykonania murków oporowych dla budowy 
kompleksu sportowego na terenie Szkoły Podstawowej w miejscowości Mstów, ul. Partyzantów 2, 
gm. Mstów. 
 

1.2.Zakres stosowania SST 
Szczegółowa specyfikacja techniczna (SST) jest stosowana jako dokument przetargowy i 
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 

1.3.Zakres robót obj ętych SST 
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Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji obejmują: 
- niwelację terenu, 
- rozbiórkę istniejącego ogrodzenia, 
- wykonanie murków oporowych. 

1.4.Określenia podstawowe 
Mur oporowy – budowla utrzymująca w stanie stateczności uskok naziomu gruntów rodzimych lub 
nasypowych albo innych materiałów rozdrobnionych 

1.5.Ogólne wymagania dotycz ące robót 
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót, bezpieczeństwo wszelkich czynności 
na terenie budowy, metody użyte przy budowie oraz za ich zgodność z dokumentacją projektową, 
SST i poleceniami Inspektora Nadzoru. Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST-0 
„Wymagania ogólne” punkt 1.5 
 
2.MATERIAŁY 
 
Wszystkie materiały stosowane do wykonania robót muszą być zgodne z wymaganiami niniejszej 
SST i dokumentacji projektowej.  
Beton i jego składniki 
Klasa użytego betonu powinna być zgodna z dokumentacją projektową i odpowiadać wymaganiom 
normy PN-EN-206-1:200. Cement stosowany do betonu powinien być cementem portlandzkim klasy 
32,5 i powinien spełniać wymagania PN-EN-197-1. Transport i przechowywanie cementu powinny 
być zgodne z ustaleniami BN-88/6731-08. Kruszywo do betonu (piasek, żwir, grys, mieszanka z 
kruszywa naturalnego sortowanego, kruszywo łamane) powinno spełniać wymagania PN-EN 
12620. Woda powinna być odmiany „1” i spełniać wymagania PN-EN 1008. Bez badań 
laboratoryjnych można stosować wodę pitną. 
Stal zbrojeniowa 
Projektowane zbrojenie należy wykonać ze stali A-IIIN. Stal stosowana do zbrojenia elementów 
betonowych musi odpowiadać wymaganiom PNH- 93215.  
Drut montażowy 
Do montażu prętów zbrojenia należy używać wyżarzonego drutu stalowego tzw. wiązałkowego o 
średnicy nie mniejszej niż 1,0 mm. Przy średnicach większych niż 12 mm stosować drut wiązałkowy 
o średnicy 1,5 mm. 
Materiały spawalnicze 
Należy stosować elektrody odpowiednie do gatunku stali łączonych prętów zbrojeniowych. 
Podkładki dystansowe, Dopuszcza się stosowanie stabilizatorów i podkładek dystansowych z 
betonu lub zaprawy i z tworzyw sztucznych. Podkładki dystansowe muszą być mocowane do 
prętów. Nie dopuszcza się stosowanie przekładek dystansowych z drewna, cegły lub prętów 
stalowych. 
Elementy deskowania konstrukcji betonowych i żelbetowych 
Deskowanie powinno odpowiadać wymaganiom określonym w PN-B-06251. Dopuszcza się 
wykonanie deskowań z innych materiałów, pod warunkiem akceptacji Inspektora Nadzoru. 
Materiały izolacyjne  
Do wykonania izolacji powierzchni przepustów i konstrukcji wlotowych mających kontakt z gruntem i 
z wodą należy zastosować izolację powłokową epoksydowo-bitumiczną. Wszelkie inne i nowe 
materiały izolacyjne posiadające aprobaty techniczne - za zgodą Inspektora Nadzoru. 
Materiały do szczelin dylatacyjnych  
Szczeliny dylatacyjne powinny być wypełnione materiałem uszczelniającym zgodnym z 
dokumentacją projektową i ST, posiadającym aprobatę techniczną wydaną przez uprawnioną 
jednostkę. 
3.SPRZĘT 
 
3.1.Ogólne wymagania 
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Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST-00 „Wymagania ogólne" pkt 3; Wykonawca 
może używać dowolnego sprzętu pod warunkiem zachowania wymaganej jakości robót i 
dotrzymaniu terminów umownych. 
Wykonawca przystępujący do wykonania muru oporowego powinien wykazać się możliwością 
korzystania z następującego sprzętu: 
- koparek, 
- betoniarek, 
- zagęszczarek płytowych wibracyjnych, 
- ubijaków ręcznych i mechanicznych, 
- do wykonania i montaży zbrojenia, 
 
4.TRANSPORT I SKŁADOWANIE 
 
Wykonawca robót będący posiadaczem odpadów (wytwórca) zobowiązany jest posiadać stosowne 
pozwolenia na prowadzenie gospodarki odpadami w tym na ich transport (Ustawa z dnia 
27.04.2001 r. o odpadach - Dz. U. nr 62 poz. 628 z późniejszymi zmianami). Środki transportu 
wykorzystywane przez Wykonawcę powinny być sprawne technicznie i spełniać wymagania 
techniczne w zakresie BHP oraz przepisów o ruchu drogowym. Ogólne wymagania dotyczące 
transportu podano w ST-00 " Wymagania ogólne” punkt 4. 
 
5.WYKONANIE ROBÓT 
 
5.1.Ogólne warunki wykonania Robót 
Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót podano w ST-00 „Wymagania ogólne” pkt. 5. 

5.2.Niwelacja terenu 
Przed przystąpieniem do wykonania projektowanych robót należy teren uporządkować z wszelkich 
zanieczyszczeń (śmieci, kamienie, gruz). Istniejący zadarniony grunt o grubości 15cm należy 
usunąć mechanicznie. W obrębie projektowanych robót, po zdjęciu humusu należy dokonać 
obmiaru przygotowanego terenu podłoża. Następnie wybrać niższą warstwę gruntu na głębokość 
25cm. Humus i urobek z koryta należy wywieźć na odkład. Wykonawca powinien przystąpić do 
wykonywania koryta, jego profilowania i do zagęszczania podłoża bezpośrednio przed 
rozpoczęciem robót związanych z wykonaniem warstw nawierzchni. Wykonawca i Inspektor 
Nadzoru są zobowiązani zwrócić szczególną uwagę na warunki hydrogeotechniczne podłoża 
naturalnego. Należy zwrócić uwagę, że poziom wody gruntownej w projekcie technicznym jest 
określony na podstawie dostępnych najwyższych notowań uwarunkowanych opadami 
atmosferycznymi. Organizację robót dla zastanych i przewidzianych w okresie budowy warunków 
wodnych w podłożu naturalnym nasypu określa i przedstawia Wykonawca i może przystąpić do 
dalszych robót po akceptacji przez Inspektora Nadzoru, lub w przypadkach znacznie odbiegających 
od projektu, również z uzgodnieniem Inwestora po spisaniu stosownych dokumentów budowy. 
Roboty należy wykonywać mechanicznie, w zbliżeniach do uzbrojenia terenu ręcznie. Wilgotność 
gruntu podłoża podczas zagęszczania powinna być równa wilgotności optymalnej z tolerancją od - 
20% do +10%. Jeżeli wyprofilowane i zagęszczone podłoże uległo nadmiernemu zawilgoceniu, to 
do układania kolejnej warstwy można przystąpić dopiero po jego naturalnym osuszeniu. Podłoże 
winno być zagęszczone do współczynnika Id-0,98. Szczególną uwagę należy zwrócić aby podłoże 
było wolne od korzeni i innych zanieczyszczeń, które mogłyby uszkodzić geotkaninę. Nierówności 
podłużne i poprzeczne koryta i profilowanego podłoża należy mierzyć 4-metrową łatą. Nierówności 
nie mogą przekraczać 20mm. Różnice pomiędzy rzędnymi wysokościowymi koryta lub 
wyprofilowanego podłoża i rzędnymi projektowanymi nie powinny przekraczać +1cm, -2cm. 

5.3.Roboty rozbiórkowe 
Rozebranie istniejącego ogrodzenia – murków żelbetowych o łącznej długości 166m o 
wym.80x50cm. 

5.4.Murki oporowe 
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Wykopy pod mur oporowy mogą być wykonane ręcznie lub mechanicznie. W gruntach osuwających 
się należy wykonywać wykop ze skarpą zapewniającą stateczność lub stosować inne metody 
zabezpieczenia wykopu, zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru. 
Dopuszczalne odchyłki wymiarów wykopu wynoszą: 

- w planie + 10 cm i - 5 cm, 
- rzędne dna wykopu ± 5 cm. 

Nadmiar gruntu z wykopu należy odwieźć na miejsce odkładu lub rozplantować w pobliżu miejsca 
budowy. 
Wykonanie deskowania dla muru oporowego żelbetowego 
Deskowanie powinno być wykonane zgodnie z wymaganiami PN-B-06251. Deskowanie powinno 
zapewnić sztywność i niezmienność układu oraz bezpieczeństwo konstrukcji. Deskowanie powinno 
być skonstruowane w sposób umożliwiający łatwy jego montaż i demontaż. Przed wypełnieniem 
masą betonową, deskowanie powinno być sprawdzone, aby wykluczyć wyciek zaprawy i możliwość 
zniekształceń lub odchyleń w wymiarach betonowej konstrukcji. Deskowania nieimpregnowane 
przed wypełnieniem ich masą betonową powinny być obficie zlewane wodą. 
Wykonanie muru oporowego z żelbetu 
Mury oporowe żelbetowe powinny być wykonane zgodnie z dokumentacją projektową i ST oraz 
odpowiadać wymaganiom: 

a) PN-B-06250 w zakresie wytrzymałości, nasiąkliwości i odporności na działanie mrozu, 
b) PN-B-06251 i PN-EN 206-1 w zakresie składu betonu, mieszania, zagęszczania, 

dojrzewania, pielęgnacji i transportu. 
W murach oporowych żelbetowych grubość otulenia zbrojenia powinna być nie mniejsza niż 5 cm 
(zalecana 7 cm), a grubość otulenia prętów podstawy ściany powinna wynosić nie mniej niż 7 cm. 
Szczeliny dylatacyjne  
Wypełnienie szczelin dylatacyjnych powinno być wykonane materiałami. 
Izolacja murów oporowych 
Izolację należy wykonać zgodnie z dokumentacją projektową i ST. Izolację wykonuje się na 
powierzchni muru od strony gruntu lub materiału zasypowego. Izolację można wykonać poprzez 
dwu lub trzykrotne nałożenie na powierzchnię ściany materiałów izolacyjnych. Materiały i sposób 
wykonania izolacji muszą być zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru. 
Zasypywanie wykopu 
Zasypywanie wykopu należy wykonywać warstwami o grubości dostosowanej do przyjętej metody 
gruntu, która to grubość nie powinna przekraczać: 

- przy zagęszczaniu ręcznym i wałowaniu – 20 cm, 
- przy zagęszczaniu ubijakami mechanicznymi lub wibratorami – 40 cm, 
- przy stosowaniu ciężkich wibratorów lub ubijarek płytowych – 60 cm. 

Dopuszczalne tolerancje wykonania muru oporowego 
Dopuszcza się następujące odchylenia wymiarów w stosunku do podanych w Dokumentacji 
Projektowej. 

a) rzędnych wierzchu ściany ± 20 mm, 
b) rzędnych spodu ± 50mm, 
c) w przekroju poprzecznym ± 20 mm, 
d) odchylenie krawędzi od linii prostej nie więcej niż 10 mm/m i nie więcej niż 20 mm na całej 

długości, 
e) zwichrowanie i skrzywienie powierzchni (odchylenie od płaszczyzny lub założonego 

szablonu) nie więcej niż 10 mm/m i nie więcej niż 20 mm na całej powierzchni muru. 
 
6.KONTROLA JAKO ŚCI 
 
6.1.Ogólne zasady 
Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien sprawdzić, czy producent posiada świadectwo 
dopuszczenia lub atest na stosowane materiały. Sprawdzenie podłoża i podbudowy polega na 
stwierdzeniu ich zgodności z dokumentacją projektową i odpowiednimi specyfikacjami technicznymi. 

6.2.Kontrola prawidłowo ści wykonania robót ziemnych 
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Kontrolę robót przygotowawczych i robót ziemnych należy przeprowadzić z uwzględnieniem 
wymagań podanych w punkcie 5.4. 

6.3.Kontrola robót betonowych i żelbetowych 
W czasie wykonywania robót należy przeprowadzać systematyczną kontrolę składników betonu, 
mieszanki betonowej i wykonanego betonu. Kontrola zbrojenia polega na sprawdzeniu średnic, 
ilości i rozmieszczenia zbrojenia w porównaniu z Dokumentacją Projektową oraz z wymaganiami 
PN-B-06251. W szczególności sprawdzeniu podlegają: 

- średnice użytych prętów, 
- rozstaw prętów - różnice rozstawu prętów głównych w płytach nie powinny przekraczać 1cm, 

a w innych elementach 0,5 cm, 
- rozstaw strzemion nie powinien różnić się od projektowanego o więcej niż ± 2 cm, 
- różnice długości prętów, położenie miejsc kończenia ich hakami, odcięcia - nie mogą 

odbiegać od dokumentacji projektowej o więcej niŜ ± 5 cm, 
- otuliny zewnętrzne utrzymane w granicach wymagań projektowych bez tolerancji ujemnych, 
- powiązanie zbrojenia w sposób stabilizujący jego położenie w czasie betonowania i 

zagęszczania. 

6.4.Kontrola szczelin dylatacyjnych 
Szczeliny dylatacyjne należy sprawdzić przez oględziny oraz pomiar i porównanie z tolerancjami 
podanymi w punkcie 5, dotyczącymi szerokości szczelin (od 10 do 20 mm) i maksymalnych 
rozstawów szczelin dylatacyjnych. 

6.4.Kontrola izolacji muru oporowego 
Izolacja przeciwwilgociowa powinna być sprawdzona przez oględziny. 

6.5.Zasady post ępowania z wadliwie wykonanymi elementami robót 
Wszystkie materiały nie spełniające wymagań ustalonych w odpowiednich punktach zostaną przez 
Inspektora odrzucone i nie dopuszczone do zastosowania. Wszystkie elementy robót, które 
wykazują odstępstwa od postanowień SSTWiORB zostaną rozebrane i ponownie wykonane na 
koszt Wykonawcy. 
 
7.PRZEDMIAR ROBÓT 
 
7.1.Ogólne zasady przedmiaru 
Ogólne zasady obmiaru Robót podano w ST-00 „Wymagania ogólne" pkt 7. 

7.2.Zasady przedmiarowania 
Jednostką obmiaru jest: 

- dla wykonanego muru oporowego m3 (metr sześcienny) 
- dla robót rozbiórkowych m3 (metr sześcienny) 
- dla niwelacji terenu m3 (metr sześcienny) 

 
8.ODBIÓR ROBÓT 
 
8.1.Ogólne zasady odbioru Robót. 
Odbiór należy przeprowadzić zgodnie z zasadami zaleconymi przez producenta. Odbiór powinien 
być przeprowadzony w czasie umożliwiającym wykonanie ewentualnych napraw wadliwie 
wykonanego utwardzenia. Do odbioru Wykonawca przedstawia wszystkie wyniki pomiarów i badan 
z bieżącej kontroli. 
 
9.PODSTAWA PŁATNO ŚCI 
 
9.1.Ogólne zasady 
Ogólne zasady dotyczące warunków płatności podane są w ST -00 „Wymagania ogólne" punkt 9. 

9.2.Zasady rozliczenia i płatno ści 
Cena wykonania robót obejmuje: 
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- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze, 
- oznakowanie prowadzonych robót, 
- zakup i dostarczenie materiałów, 
- wykonanie robót ziemnych z transportem gruntu na odkład, 
- umocnienie ścian wykopów, 
- wykonanie deskowania, 
- wykonanie i montaż zbrojenia, 
- wyprodukowanie mieszanki betonowej, 
- wbudowanie i zagęszczenie mieszanki betonowej, 
- wykonanie szczelin dylatacyjnych, 
- wykonanie izolacji przeciwwilgociowej, 
- roboty wykończeniowe i uporządkowanie terenu, 
- przeprowadzenie pomiarów i badań laboratoryjnych wymaganych w Specyfikacji 

Technicznej. 

 
10.PRZEPISY ZWIĄZANE 
 

1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2003 r., Nr 207, 
poz. 2016; z późniejszymi zmianami). 

2. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r., Nr 92, poz. 
881), 

3. PN-EN 12620 Kruszywa mineralne do betonu zwykłego 
4. PN-B-06251 Roboty betonowe i żelbetowe. Wymagania techniczne 
5. PN-EN 206-1 Beton. Część 1: Wymagania, właściwości, produkcja i zgodność 
6. PN-EN-197-1 Cement. Część 1. Skład, wymagania i kryteria zgodności dotyczące cementu 

powszechnego użytku 
7. BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie 
8. PN-EN-1008-1 Woda zarobowa betonów. Specyfikacja pobierania próbek i ocena 

przydatności wody zarobowej do betonu w tym odzyskanej z procesu produkcji betonu 
9. PN-H-93215 Walcówka i pręty stalowe do zbrojenia betonu 
10. PN-C-96177 Lepik asfaltowy bez wypełniaczy stosowany na gorąco 
11. PN-D-95017 Surowiec drzewny. Drewno tartaczne iglaste 
12. PN-D-96000 Tarcica iglasta ogólnego przeznaczenia 
13. PN-D-96002 Tarcica liściasta ogólnego przeznaczenia 
14. BN-87/5028-12 Gwoździe budowlane. Gwoździe z trzpieniem gładkim, okrągłym i 

kwadratowym 
15. PN-M-82010 Podkładki kwadratowe w konstrukcjach drewnianych 
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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 
SST – 07 ODWODNIENIE BOISKA I BIE ŻNI 

CPV 45232452-5 Odwodnienie, kanalizacja deszczowa 
 
SPIS TREŚCI 
1.WSTĘP 
1.1.Przedmiot SST 
1.2.Zakres stosowania SST 
1.3.Zakres robót objętych SST 
1.4.Określenia podstawowe 
1.5.Ogólne wymagania dotyczące Robót 
2.MATERIAŁY 
3.SPRZĘT 
3.1.Ogólne wymagania 
4.TRANSPORT I SKŁADOWANIE 
5.WYKONANIE ROBÓT 
5.1. Ogólne warunki wykonania Robót 
5.2. Wykonanie wykopu pod dren francuski 
5.3. Ułożenie podsypki 
5.4. Zastosowanie filtru z geowłókniny 
5.5. Zasypanie drenów 
6. KONTROLA JAKO ŚCI 
6.1. Ogólne zasady 
6.2. Sprawdzenie wykonania montażu elementów odwodnienia 
6.3. Dopuszczalne tolerancje wykonania sączka podłużnego 
6.4. Zasady postępowania z wadliwie wykonanymi elementami robót 
7. PRZEDMIAR ROBÓT 
7.1. Ogólne zasady przedmiaru 
7.2. Zasady przedmiarowania 
8. ODBIÓR ROBÓT 
8.1. Ogólne zasady odbioru robót 
9. PODSTAWA PŁATNO ŚCI 
9.1. Ogólne zasady 
9.2. Zasady rozliczenia i płatności 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
 
1.WSTĘP 
 
1.1.Przedmiot SST 
Przedmiotem niniejszej Szczegółowej Specyfikacji Technicznej (SST) są wymagania dotyczące 
drenażu francuskiego boiska i bieżni dla budowy kompleksu sportowego na terenie Szkoły 
Podstawowej w miejscowości Mstów, ul. Partyzantów 2, gm. Mstów. 

1.2.Zakres stosowania SST 
Szczegółowa specyfikacja techniczna (SST) jest stosowana jako dokument przetargowy i 
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 

1.3.Zakres robót obj ętych SST 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad wykonania robót związanych z 
wykonaniem drenażu francuskiego  odprowadzające wody deszczowe. 

1.4.Określenia podstawowe 
Korytowanie - usunięcie warstwy ziemi w miejsce której wbudowana zostaje podbudowa. 
Kraw ężniki betonowe- prefabrykowane betonowe elementy rozgraniczające chodniki dla pieszych 
od jezdni. 
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Ława - betonowa warstwa nośna służąca do umocnienia krawężnika oraz przenosząca obciążenie 
krawężnika na grunt.  
Opór - beton na zewnętrznej stronie krawężnika. 

1.5.Ogólne wymagania dotycz ące robót 
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót, bezpieczeństwo wszelkich czynności 
na terenie budowy, metody użyte przy budowie oraz za ich zgodność z dokumentacją projektową, 
SST i poleceniami Inspektora Nadzoru. Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST-00 
„Wymagania ogólne” punkt 1.5 
 
2.MATERIAŁY 
Wszystkie materiały stosowane do wykonania robót muszą być zgodne z wymaganiami niniejszej 
SST i dokumentacji projektowej.  
Materiały do wykonania przykanalików.  
Do budowy drenażu będą używane rury PCV pełne o średnicy 110mm  włączone do studni 
betonowej o średnicy 80cm z płytą betonową nastudzienną pełną z włazem typu lekkiego. Rury i 
ewentualnie użyte kształtki powinny spełniać wymagania normy PN-EN 124:2000 lub powinny 
posiadać aktualną aprobatę techniczną IBDiM  
Materiały do wykonania wł ączenia s ączków podłu żnych. 
Materiałami zastosowanymi przy wykonywaniu drenów francuskich są:  

- geowłóknina  o gęstości 250g/m2, 
- materiał filtracyjny - wypełnienie rowu kamieniem twardym typu melafir o frakcji 40/63mm, 
-  materiały do połączeń geowłokniny –sczepienia na zakład : szpilki wygięte  w kształcie litery 

U lub gwoździe,  
- materiały do wykonania wylotu do rowu : otaczaki rzeczne 80-120mm  

Materiał filtracyjny i podsypka w s ączku podłu żnym  
Jako materiały filtracyjne należy stosować: 

- żwir naturalny, sortowany o wymiarach ziarn większych niż otwory w rurociągu drenarskim, 
którymi mógłby się do nich dostać. Do otworów tych należą szczeliny stykowe między 
rurkami oraz dziurki i szparki podłużne w rurkach dziurkowanych, 

- piasek gruby o wielkości ziarn do 2 mm, w którym zawartość ziarn o średnicy większej niż 
0,5 mm wynosi więcej niż 50 %, wg PN-B-02480, 

- piasek średni o wielkości ziarn do 2 mm, w którym zawartość ziarn o średnicy większej niż 
0,5 mm wynosi nie więcej niż 50 %, lecz zawartość ziarn o średnicy większej niż 0,25 mm 
wynosi więcej niż 50 %, wg PN-B-02480, 

- tłuczeń  ze skał pochodzenia magmowego o ziarnach od 40 do 63mm. 
Wskaźnik  wodoprzepuszczalności piasków powinien wynosić co najmniej  8 m/dobę,  przy 
oznaczaniu wg PN-B-04492. Żwiry i piaski nie powinny mieć zawartości związków siarki w 
przeliczeniu na SO3 większej niż  0,2 % masy, przy oznaczaniu ich wg PN-B-06714-28. Podsypkę 
pod rurki drenarskie należy wykonać z piasku odpowiadającego wymaganiom PN-B-11113. 
 
3.SPRZĘT 
 
3.1.Ogólne wymagania 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST-00 „Wymagania ogólne" pkt 3; Wykonawca 
może używać dowolnego sprzętu pod warunkiem zachowania wymaganej jakości robót i 
dotrzymaniu terminów umownych. 
Roboty związane z odwodnieniem zostaną wykonane ręcznie przy wykorzystaniu następującego 
sprzętu: 

- samochód skrzyniowy, 
- sprzęt do zagęszczania gruntu: ubijaki ręczne i mechaniczne, zagęszczarki płytowe. 

 
4.TRANSPORT I SKŁADOWANIE 
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Wykonawca robót będący posiadaczem odpadów (wytwórca) zobowiązany jest posiadać stosowne 
pozwolenia na prowadzenie gospodarki odpadami w tym na ich transport (Ustawa z dnia 
27.04.2001 r. o odpadach - Dz. U. nr 62 poz. 628 z późniejszymi zmianami). Środki transportu 
wykorzystywane przez Wykonawcę powinny być sprawne technicznie i spełniać wymagania 
techniczne w zakresie BHP oraz przepisów o ruchu drogowym. Ogólne wymagania dotyczące 
transportu podano w ST-00 " Wymagania ogólne” punkt 4. 
 
5.WYKONANIE ROBÓT 
 
5.1. Ogólne warunki wykonania Robót 
Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót podano w ST-00 „Wymagania ogólne” pkt. 5. 
5.2. Wykonanie wykopu pod dren francuski 
Metoda wykonania wykopu drenarskiego (ręczna lub mechaniczna) powinna być dostosowana do 
głębokości wykopu, danych geotechnicznych i posiadanego sprzętu mechanicznego. Wymiary 
wykopu powinny być zgodne z dokumentacją projektową lub wskazaniami Inspektora Nadzoru. 
Wykop rowka drenarskiego należy rozpocząć od wylotu  rurki  drenarskiej i prowadzić ku górze, w 
celu zapewnienia wodzie stałego odpływu. Szerokość dna rowka drenarskiego powinna być co 
najmniej o 5 cm większa od zewnętrznej średnicy układanej rurki drenarskiej. Nachylenie skarp 
rowków należy wykonać zgodnie z dokumentacją projektową, a jeśli w dokumentacji nie określono 
inaczej, nachylenie powinno wynosić od 10:1 do 8:1 w gruntach spoistych. W gruntach osuwających 
się należy skarpie zapewnić stateczność lub stosować obudowę wykopu zgodnie z BN-83/8836-02. 
Wydobyty grunt powinien być składowany z jednej strony wykopu z pozostawieniem wolnego pasa 
terenu o szerokości co najmniej 1 m, licząc od krawędzi wykopu - dla komunikacji; kąt nachylenia 
skarpy odkładu wydobytego gruntu nie powinien być większy od kąta jego stoku naturalnego. W 
celu zabezpieczenia wykopu przed zalaniem wodą z opadów atmosferycznych, należy 
powierzchnię terenu wyprofilować ze spadkiem umożliwiającym łatwy odpływ wody poza teren 
przylegający do wykopu. 
5.3. Ułożenie podsypki 
Przed przystąpieniem do układania drenów , dno rowków należy oczyścić (np. łyżkami drenarskimi) 
tak aby woda (jeśli jest) wszędzie sączyła się równą warstewką, nie tworząc zagłębień. Na 
oczyszczonym dnie należy wykonać podsypkę z piasku o grubości 5 cm, jeżeli dokumentacja 
projektowa, SST lub ustalenia Inspektora Nadzoru nie przewidują inaczej.  

5.4.Zastosowanie filtru z geowłókniny 
Filtr z geowłókniny będą zastosowane do owinięcia kruszywa. 

5.5.Zasypanie drenów 
Zasypanie należy wykonać materiałem filtracyjnym (żwirem, piaskiem) zgodnie z dokumentacją 
projektową, SST lub wskazaniami Inspektora Nadzoru. Zasypanie powinno być wykonane w sposób 
nie powodujący uszkodzenia ułożonego drenu. Całość zasypuje się ziemią i zagęszcza. 
 
6.KONTROLA JAKO ŚCI 
 
6.1.Ogólne zasady 
Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien sprawdzić, czy producent posiada świadectwo 
dopuszczenia lub atest na stosowane materiały. Sprawdzenie podłoża i podbudowy polega na 
stwierdzeniu ich zgodności z dokumentacją projektową i odpowiednimi specyfikacjami technicznymi. 
6.2.Sprawdzenie wykonania monta żu elementów odwodnienia 
Badania w trakcie wykonywania robót obejmują: 

- sprawdzenie jakości dostarczonych nowych materiałów – elementów studzienek i 
przykanalików, 

- sprawdzenie prawidłowości ułożenia i połączenia elementów,  
- kontrolę rzędnych wpustów, które powinny być zgodne z projektem z tolerancją ± 5 mm, 
- sprawdzenie prawidłowości wykonania zasypki  
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6.3.Dopuszczalne tolerancje wykonania s ączka podłu żnego 
Przy wykonywaniu sączka podłużnego dopuszczalne są następujące tolerancje: 

- odchylenia wymiarów szerokości i głębokości rowu: nie większe od  ± 10 cm, 
- pochylenia skarp wykopu nie powinny różnić się więcej niż +5 %, 
- pochylenia skarp stałego odkładu nie powinny różnić się więcej niż +10 %, 
- odchylenia odległości osi ułożonego drenażu od osi przewodu ustalonego na ławach 

celowniczych - nie powinny przekraczać ± 5 cm, 
- odchylenie spadku ułożonego drenażu od przewidywanego w dokumentacji projektowej, nie 

powinno przekraczać: 
� przy zmniejszeniu spadku  -5 % projektowanego spadku, 
� przy zwiększeniu spadku  +10 % projektowanego spadku, 

- odchylenia  grubości  warstw  zasypek  filtracyjnych:  5 cm,  a  jednocześnie ±25 % 
zaprojektowanej grubości warstwy. 

6.4.Zasady post ępowania z wadliwie wykonanymi elementami robót 
Wszystkie materiały nie spełniające wymagań ustalonych w odpowiednich punktach zostaną przez 
Inspektora odrzucone i nie dopuszczone do zastosowania. Wszystkie elementy robót 
nawierzchniowych które wykazują odstępstwa od postanowień SSTWiORB zostaną rozebrane i 
ponownie wykonane na koszt Wykonawcy. 
 
7.PRZEDMIAR ROBÓT 
 
7.1.Ogólne zasady przedmiaru 
Ogólne zasady obmiaru Robót podano w ST -00 „Wymagania ogólne" pkt 7. 

7.2.Zasady przedmiarowania 
Jednostkami obmiarowymi są: 

- 1 m3 (metr sześcienny) wykonania i zasypania wykopów oraz regulacji urządzeń obcych, 
- 1 m2 (metr kwadratowy) wykonanego i rozebranego umocnienia wykopów oraz odtworzenia 

podbudowy, 
- 1 m (metr bieżący) wykonanych przykanalików, 
- 1m sączka podłużnego 

 
8.ODBIÓR ROBÓT 
 
8.1.Ogólne zasady odbioru Robót. 
Odbiór należy przeprowadzić zgodnie z zasadami zaleconymi przez producenta. Odbiór powinien 
być przeprowadzony w czasie umożliwiającym wykonanie ewentualnych napraw wadliwie 
wykonanego utwardzenia. Do odbioru Wykonawca przedstawia wszystkie wyniki pomiarów i badan 
z bieżącej kontroli. 
 
9.PODSTAWA PŁATNO ŚCI 
 
9.1.Ogólne zasady 
Ogólne zasady dotyczące warunków płatności podane są w ST -00 „Wymagania ogólne" punkt 9. 

9.2.Zasady rozliczenia i płatno ści 
Cena wykonania wszystkich jednostek obmiarowych obejmuje: 

- prace pomiarowe, 
- oznakowanie robót, 
- dostarczenie i kontrolę materiałów, 
- przeprowadzenie pomiarów i badań wymaganych w niniejszej specyfikacji. 

Ponadto: 
Cena wykonania 1 m3 wykopu obejmuje: 

- wydobycie gruntu z wykopu na odkład, 
- zabezpieczenie wykopu przed napływem wody opadowej, 
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- wyprofilowanie dna wykopu. 
Cena wykonania 1 m3 zasypania wykopu obejmuje: 

- przerzut gruntu z miejsca czasowego składowania do wykopu, 
- formowanie gruntu warstwami o grubości do 20 cm z zapewnieniem równomiernego 

zasypywania rury przykanalika oraz studzienek, 
- zagęszczenie wykopu. 

Cena wykonania 1 m2 umocnienia wykopów wraz z ich rozebraniem obejmuje: 
- opracowanie projektu umocnienia ścian wykopów, 
- wykonanie umocnienia ścian wykopów w trakcie wykonywania robót ziemnych, 
- kontrolę umocnienia wykopów w trakcie prowadzenia prac montażowych, 
- rozebranie umocnienia wykopów w trakcie zasypywania wykopów, 
- usunięcie elementów umocnienia z placu budowy po zakończeniu robót. 

Cena wykonania 1 m przykanalika obejmuje: 
- lokalizację i odsłonięcie kanału, 
- uzgodnienie sposobu włączenia przykanalika do kanału, 
- przygotowanie podłoża, 
- ułożenie przykanalika wraz z uszczelnieniem połączeń, 
- wykonanie i uszczelnienie włączenia w kanał, 
- zainwentaryzowanie przykanalika. 

 
10.PRZEPISY ZWIĄZANE 

1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2003 r., Nr 207, 
poz. 2016; z późniejszymi zmianami). 

2. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r., Nr 92, poz. 
881), 

3. Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodności (Dz. U. z 2002 r., Nr166, 
poz.1360, z późniejszymi zmianami), 

4. PN-B-04111 Materiały kamienne. Oznaczenie ścieralności na tarczy Boehmego. 
5. PN-B-06712 Kruszywa mineralne do betonu zwykłego. 
6. PN-B-19701 Cement. Cement powszechnego użytku. Skład, wymagania i ocena zgodności. 
7. PN-B-32250 Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw. 
8. PN-EN 1401-1 Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych. Podziemne bezciśnieniowe 

systemy przewodowe z niezmiękczonego polichlorku winylu (PCV-U) do odwadniania i 
kanalizacji. Wymagania dotyczące rur, kształtek i systemu 

9. PN-EN 1401-3 Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do podziemnej 
bezciśnieniowej kanalizacji deszczowej i sanitarnej. Zalecenia dotyczące wykonania 
instalacji. Wymagania dotyczące rur, kształtek i systemu. 

10. PN-B-10735    Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze 
 

 


