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SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA I ODBIORU ROBOT
D. 00.00.00
CPV 45233
WYMAGANIA OGOLNE
D.00.00.00 WYMAGANIA OGOLNE
1. Wstep.
1.1. Przedmiot Specyfikacji Techniczne;j .
Specyfikacja Techniczna D.00.00.00 — Wymagania Ogolne , odnosi si¢ do wymagan wspolnych dla
poszczegbdlnych wymagan technicznych dotyczacych wykonania i odbioru robdt , ktére zostana
wykonane dla zadania :
»Przebudowa drogi gminnej w Malusach Malych'" na odcinku od skrzyzowania z droga
powiatowa nr 1044 S w Malusach Wielkich do asfaltowej drogi gminnej Srodpolnej
w Matlusach Malych, Gmina Mstow.
W zakresie projektu jest rozwigzanie zagadnien technicznych, konstrukcyjnych i kosztowych
oraz warunkow wykonania.
Opracowanie obejmuje przebudowg drogi gminnej lokalnej w zakresie:
— robdt ziemnych — korytowanie, wzmocnienie podtoza,
— podbudowy 1 nawierzchni asfaltobetonowej,
— poboczy i zjazdéw utwardzonych,
— robot towarzyszacych ( skarpy, przepust drogowy z murkami czotowymi ),
— zagospodarowanie przyleglego terenu.
W liniach rozgraniczajacych obejmujacych przedmiotowa inwestycje, przewiduje si¢ przebudowg:
drogi gminne;j, gospodarczej do p6él od km 0 + 000,00 do km 0 + 080,00 na szer. 4,00 mb,
od km 0 + 080,00 do km 0 + 713,50 na szer. 3,50 mb
Szerokosci jezdni dostosowane zostaty do istniejacego pasa drogowego, ktory nie ulega zmianie
w uzgodnieniu z inwestorem.
Podstawowe parametry rozwiazania drogowego :
Catkowita dtugo$¢ drogi L = 713,50 mb
* wytyczenie punktow gtownych trasy w osi drogi po uprzednim wyznaczeniu pasa
drogowego - ( 0§ ma przebiegac¢ po srodku pasa drogowego).
* korytowanie drogi poprzez zdjgcie warstwy humusu gr. 15 cm z transportem zbgdnego
urobku na odl. 5 km.
* roboty ziemne wedtug wyliczenia w tabeli robdt ziemnych
* wyprofilowanie i zaggszczenie podtoza pod warstwy konstrukcyjne.
* wykonanie ulepszonego podtoza z kruszywa ( pospo6iki ) stabilizowanego cementem
o warstwie gr. I5ScmoRm=1,5-2,5Mpa.
* warstwa odsaczajaca z piasku gr.10 cm.
* wykonanie dolnej warstwy podbudowy z kruszywa kamiennego gr. 15 cm o frakcji 31,5/63
mm.
* wykonanie gornej warstwy podbudowy z kruszywa kamiennego gr. 5 cm o frakcji 0/31,5
mm.
* skropienie podbudowy tluczniowej emulsja asfaltowa szybko — rozpadowa w ilosciach
zgodnych z Polska Norma tj. 0,8 kg/m>.
* warstwa wiagzaca — wyrdwnawcza - beton asfaltowy AC16 W gr. 3 cm.
» skropienie warstwy asfaltowej emulsja asfaltowa szybko — rozpadowa w ilo$ciach zgodnych
z Polska Norma tj. 0,5 kg/m?.
* warstwa §cieralna - beton asfaltowy AC11 S gr. 3 cm.



* przecigcie krawedzi nawierzchni drogi w rejonie wiaczenia do drogi powiatowe;j
wyokraglone tukami kotowymi o promieniu R = 6,00 mb i R = 6,00 mb, pochylenie
podtuzne drogi w obrebie korony drogi dostosowane do jej uksztattowania.

* na calej dlugosci drogi krawedz jezdni zeskosowac 1 zabezpieczy¢ asfaltem D — 70 na szer.
10 cm.

* odwodnienie powierzchniowe zaprojektowano spadkami poprzecznymi na przylegly teren -
jednostronnym 2%, na tukach 5% oraz spadkami podtuznymi.

* pobocza 2*0,50 m — z kruszywa kamiennego o frakcji 0/31,5 mm o gr. 15 cm.
od km 0 + 000,00 do km 0 + 713,50.

* zjazdy na pola i drogi polne utwardzone kruszywem kamiennym o frakcji 0/31,5
mm o gr. 15 cm — 22 szt*5,00m*1,50 mb — patrz wykaz zjazdow z podaniem kilometrazu.

* wierzch utwardzenia poboczy i1 zjazdow zaklinowaé i zamialowac tak, aby materiat nie byt
w stanie luznym (dobrze zaggscic).

* pobocza migdzy utwardzonym poboczem, a skarpa terenu uzupetni¢ ziemia i zagescic.

* ulozenie przepustu z rur PVC fi 500 mm typ cigzki na dtugoséci L = 11,00 mb
z zakonczeniem $ciankowym wraz z umocnieniem wlotu i wylotu przepustu plytami
azurowymi gr. 6 cm na pow. 2*1,44 m? —rys. nr 5 i 6.

* wykonanie rowu na koncu opracowania przy przepuscie po obu stronach na dtugosci
2*3,00 mb=6,00 mb.

* teren przylegajacy do drogi nalezy uprzatnac, uksztattowac 1 zagospodarowac poprzez
uzupehienie i plantowanie ziemi oraz obsianie trawa.

1.2. Zakres zastosowania ST .
Ogodlna specyfikacja techniczna stanowi obowiazujaca podstawe opracowania
specyfikacji technicznej stosowanej jako dokument przetargowy
1 kontraktowy przy zlecaniu i realizacji nastgpujacych robot:
- roboty przygotowawcze: - roboty wytyczeniowe,
- roboty rozbidrkowe, zdjecie warstwy humusu,
- roboty ziemne - wykopy, nasypy,
- odwodnienie korpusu drogowego:
- przepusty drogowe ze $ciankami czotowymi,
- podbudowy : - profilowanie i zaggszczenie podtoza,
- warstwa odsaczajaca z piasku,
- oczyszczenie i skropienie podbudowy emulsja ,
- podbudowa z kruszywa kamiennego,
- ulepszone podtoze z kruszywa stabilizowanego cementem.
- roboty wykonczeniowe - plantowanie terenu, umocnienie wlotu 1 wylotu,
- TOWY,
- nawierzchnie utwardzone - nawierzchnia asfaltobetonowa — warstwa wiazaca i $cieralna,
1.3. Zakres robot objetych ST .
Wymagania ogoélne nalezy rozumie¢ 1 stosowa¢é w powigzaniu z nizej wymienionymi
Specyfikacjami Technicznymi .
D.00.00.00. Wymagania ogolne
D.01.00.00. Roboty przygotowawcze:
D.01.01.01. Odtworzenie 1 wyznaczenie trasy i punktéw wysokosciowych.
D.01.02.02. Zdjgcie warstwy humusu
D.01.02.04. Rozbiorka elementéw liniowych.
D.01.02.06. Rozbiodrka nawierzchni bitumicznej
D.02.00.00. Roboty ziemne:
D.02.01.01. Wykonanie wykopow.



D.02.03.01. Wykonanie nasypoéw
D.04.00.00. Podbudowy:
D.04.01.01. Profilowanie i zaggszczanie podtoza w korycie.
D.04.02.01. Warstwa odsaczajaca 1 odcinajaca z piasku
D.04.03.01. Oczyszczenie i skropienie warstw konstrukcyjnych.
D.04.04.02. Podbudowa z kruszywa famanego.
D.04.05.01. Ulepszone podtoza z gruntu stabilizowanego cementem .
D.06.00.00. Roboty wykonczeniowe:
D.06.01.01. Plantowanie, umocnienie.
D.03.00.00. Odwodnienie korpusu drogowego
D 03.01.01.1D.06.02.01.  Przepusty pod korona drogi.
D.06.04.01. Rowy.
D.05.00.00. Nawierzchnie.
D.05.03.05a. Warstwa wiazaca z mieszanek mineralno — bitumicznych
wbudowywanych na goraco.
D.05.03.05b Warstwa Scieralna z mieszanek mineralno — bitumicznych
wbudowywanych na goraco.
Specyfikacje Techniczne zgodne sa z zasadami ,,Wytycznych zlecania robot , ustug 1 dostaw w
drodze przetargu” stanowiacych zatacznik do Zarzadzania Nr 3 z dnia 18 lutego 1994 roku
wydanych przez Generalng Dyrekcj¢ Drog Publicznych 1 uwzgledniaja normy panstwowe ,
instrukcje 1 przepisy stosujace si¢ do robot .

Szczegbdlowe warunki wymagan kwalifikacji technicznych uczestnika przetargu .

Wykonawca musi przedtozy¢ listg 0séb proponowanych do zatrudnienia przy realizacji umowy,
udokumentowac zatrudnienie kierownika budowy w specjalnosci drogowej nalezacego do
Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

Wykonawca musi wykaza¢ mozliwos¢ wykonania robdt sktadajac oswiadczenie o posiadaniu
sprzgtu niezbgdnego do wykonania Umowy.

Wykonawca jest zobowigzany przeprowadzi¢ na wlasny koszt nast¢pujace badania wykonane
przez niezalezne laboratorium : badanie zaggszczenia gruntu — jezdnia, zjazdy oraz na przekopach,
badanie no$nosci 1 zaggszczenia podbudowy dla jezdni 1 zjazdach na pola zgodnie z norma i w
miejscach wyznaczonych przez Inzyniera / Kierownika projektu .

Jezeli Zamawiajacy zazada badan, ktore nie byly przewidziane niniejsza specyfikacja to
Wykonawca zobowiazany jest przeprowadzi¢ te badania.

Jezeli w rezultacie przeprowadzenia tych badan okaze sig, ze zastosowane Materiaty badz
wykonanie robot jest niezgodne z umowa , to koszty badan dodatkowych obciazaja Wykonawcg,

W przeciwnym razie Zamawiajacego.

Jezeli w trakcie wykonywania Robot, konieczne okaze si¢ uzupehienie rysunkow, to Wykonawca
wykona brakujace rysunki oraz niezbedne specyfikacje wtasnym staraniem i na koszt wiasny, oraz
przedstawi je Inwestorowi do zatwierdzenia w ilo§ciach i terminie z nim uzgodnionym, po
wczesniejszym uzyskaniu pisemnej opinii Inspektora nadzoru i projektanta, lecz nie pdzniej niz na
6 tygodni przed terminem rozpoczgcia Robdt (wg harmonogramu). Wszelkie opdznienia w
powyzszym terminie sa jednoznaczne z opoznieniami z winy Wykonawcy w terminach realizacji
Robot. Wszystkie koszty zwiazane z przygotowaniem, uzgodnieniem i1 zatwierdzeniem w/w
dokumentacji sa zawarte w Cenie Kontraktowej i nie beda podlegaly odregbnej zaptacie.

1.4. Okreslenia podstawowe :

Uzyte w ST wymienione ponizej okreslenia nalezy rozumie¢ w kazdym przypadku nastepujaco :

1.4.1. Budowla drogowa — obiekt budowlany , nie bedacy budynkiem , stanowiacy calo$¢



1.4.2.

1.4.3.

1.4.4.

1.4.5.

1.4.6.

1.4.7.

1.4.8.

1.4.9.

1.4.10.

1.4.11.

1.4.12.

1.4.13.

1.4.14.

1.4.15.

1.4.16.

1.4.17.

techniczno — uzytkowa (drogg) albo jego czg$¢ stanowiaca odrgbny element konstrukcyjny
lub technologiczny (obiekt mostowy , korpus ziemny , wezet) .

Chodnik — wyznaczony pas terenu przy jezdni lub odsunigty od jezdni , przeznaczony do
ruchu pieszych i odpowiednio utwardzony .

Dlugo$é mostu — odleglo$¢ migdzy zewngtrznymi krawgdziami pomostu , a w przypadku
mostow tukowych z nadsypka — odleglos¢ w §wietle podstaw sklepienia mierzona w osi
jezdni drogowe;j .

Droga — wydzielony pas terenu przeznaczony do ruchu lub postoju pojazdéw oraz ruchu
pieszych wraz z wszelkimi urzadzeniami technicznymi zwiazanymi z prowadzeniem i
zabezpieczeniem ruchu .

Droga tymczasowa (montazowa) — droga specjalnie przygotowana , przeznaczona do
ruchu pojazdow obstugujacych zadanie budowlane na czas jego wykonania , przewidziana
do usunigcia po jego zakonczeniu .

Dziennik Budowy — opatrzony piecz¢cia Zamawiajacego zeszyt , z ponumerowanymi
stronami , shuzacy do notowania wydarzen zaistniatych w czasie wykonywania zadania
budowlanego , rejestrowania dokonywanych odbiorow robot , przekazywania polecen i
innej korespondencji technicznej pomig¢dzy Inzynierem / Kierownikiem projektu ,
Wykonawca 1 Projektantem .

Estakada — obiekt zbudowany nad przeszkoda terenowa dla zapewnienia komunikacji
drogowej 1 ruchu pieszego .

Inzynier / Kierownik projektu — osoba wymieniona w danych kontraktowych
(wyznaczona przez Zamawiajacego, o ktorej wyznaczeniu poinformowany jest
Wykonawca ), odpowiedzialna za nadzorowanie rob6t i administrowanie kontraktem.

Jezdnia — czg$¢ korony drogi przeznaczona do ruchu pojazdow .

Kierownik budowy — osoba wyznaczona przez Wykonawce , upowazniona do kierowania
robotami 1 do wystgpowania w jego imieniu w sprawach realizacji Kontraktu .

Korona drogi — jezdnia z poboczami lub chodnikami , zatokami , pasami awaryjnego i
pasami dzielacymi jezdnie .

Konstrukcja nawierzchni — uktad warstw nawierzchni wraz ze sposobem ich potaczenia .

Konstrukcja nosna (przesto lub przesta obiektu mostowego) — czg$¢ obiektu oparta na
podporach mostowych , tworzaca ustrdj niosacy dla przeniesienia ruchu kotowego ,
pieszego .

Korpus drogowy — nasyp lub ta czg$¢ wykopu , ktora jest ograniczona korona drogi 1
skarpami rowow .

Koryto — element uformowany w korpusie drogowym w celu utoZzenia w nim konstrukcji
nawierzchni .

Ksigzka Obmiarow — akceptowany przez Inzyniera / Kierownika projektu zeszyt z
ponumerowanymi stronami stuzacy do wpisywania przez Wykonawce¢ obmiaru
dokonywanych rob6t w formie wyliczen , szkicow i ew. dodatkowych zatacznikow . Wpisy
w Ksiazce Obmiarow podlegaja potwierdzeniu przez Inzyniera /Kierownika projektu .

Laboratorium — drogowe lub inne laboratorium badawcze , zaakceptowane przez
Zamawiajacego , niezbedne do przeprowadzenia wszelkich badan i préb zwiazanych z
oceng jakos$ci materiatow oraz robot .



1.4.18.

1.4.19.

1.4.20.

Materialy — wszelkie tworzywa niezbgdne do wykonania robot , zgodne z Dokumentacja
Projektowa 1 Szczegdtowymi Specyfikacjami Technicznymi , zaakceptowane przez
Inzyniera /Kierownika projektu .

Most — obiekt zbudowany nad przeszkoda wodna dla zapewnienia komunikacji drogowej 1
ruchu pieszego .

Nawierzchnia — warstwa lub zespot warstw stuzacych do przejmowania 1 rozktadania
obciazen od ruchu na podtoze gruntowe i zapewniajacych dogodne warunki dla ruchu .

- Warstwa $cieralna — géorna warstwa nawierzchni poddana bezposrednio oddziatywaniu
ruchu i czynnikéw atmosferycznych .

- Warstwa wigzgca — warstwa znajdujaca si¢ migdzy warstwa Scieralna , a podbudowa
zapewniajaca lepsze rozlozenie naprezen w nawierzchni i przekazywanie ich na
podbudowe

- Warstwa wyrownawcza — warstwa stuzaca do wyréwnania nierownos$ci podbudowy
lub profilu istniejacej nawierzchni

- Podbudowa — dolna czg$¢ nawierzchni stuzaca do przenoszenia obciazen od ruchu na
podioze . Podbudowa moze sktadac si¢ z podbudowy zasadniczej i podbudowy
pomocniczej .

- Podbudowa zasadnicza — gorna cz¢$¢ podbudowy spetiajaca funkcje nosne w
konstrukcji nawierzchni . Moze ona sktadac si¢ z jednej lub dwoch warstw .

- Podbudowa pomocnicza — dolna cze$¢ podbudowy spetniajaca , obok funkcji
no$nych , funkcje zabezpieczenia nawierzchni przed dzialaniem wody , mrozu i
przenikaniem czastek podtoza . Moze zawiera¢ warstwe mrozoochronng , odsaczajaca
lub odcinajaca .

- Warstwa odcinajaca — warstwa stosowana w celu uniemozliwienia przenikania czastek

drobnych gruntu do warstwy nawierzchni lezacej powyze;j .

- Warstwa odsaczajaca — warstwa stuzaca do odprowadzenia wody przedostajacej si¢

do nawierzchni .

1.4.21

1.4.22.
1.4.23.
1.4.24.

1.4.25.

1.4.26.

1.4.27.

1.4.28.

. Niweleta — wysoko$ciowe 1 geometryczne rozwinigcie na plaszczyznie pionowego

przekroju w osi drogi lub obiektu mostowego .

Obiekt mostowy — most , wiadukt , estakada , tunel , ktadka dla pieszych i przepust.
Objazd tymczasowy — droga specjalnie przygotowana i odpowiednio utrzymana do
przeprowadzenia ruchu publicznego na okres budowy .

Odpowiednia (bliska) zgodno$¢ — zgodnos$¢ wykonywanych robdt z dopuszczonymi
tolerancjami , a jesli przedziat tolerancji nie zostat okreslony — z przecigtnymi tolerancjami ,
przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robot budowlanych .

Pas drogowy — wydzielony liniami rozgraniczajacymi pas terenu przeznaczony do
umieszczania w nim drogi oraz drzew i krzewow . Pas drogowy moze réwniez obejmowaé
teren przewidziany do rozbudowy drogi budowy urzadzen chroniacych ludzi i §rodowisko
rzed uciazliwo$ciami powodowanymi przez ruch na drodze .

Pobocze — czg$¢ korony drogi przeznaczona do chwilowego zatrzymania si¢ pojazdow ,
umieszczenia urzadzen bezpieczenstwa ruchu i wykorzystywania do ruchu pieszych ,
stuzaca jednocze$nie do bocznego oparcia konstrukcji nawierzchni .

Podloze — grunt rodzimy lub nasypowy lezacy pod nawierzchnia do glebokosci
przemarzania .

Podloze ulepszone — gbérna warstwa podtoza lezaca bezposrednio pod nawierzchnia ,



1.4.29.

1.4.30.

1.4.31.

1.4.32.

1.4.33.

1.4.34.

1.4.35.

1.4.36.

1.4.37.

1.4.38.

1.4.39.

1.4.40.

1.4.41.

1.4.42.

ulepszona w celu umozliwienia przejgcia ruchu budowlanego i wiasciwego wykonania
nawierzchni .

Polecenie Inzyniera / Kierownika projektu — wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy
przez Inzyniera , w formie pisemnej dotyczace sposobu realizacji robot lub innych spraw
zwiazanych z prowadzeniem budowy .

Projektant — uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedaca autorem Dokumentacji
Projektowe j .

Przedsigwzigcie budowlane — kompleksowa realizacji nowego potaczenia drogowego lub
catkowita modernizacja (zmiana parametréw geometrycznych trasy w planie i przekroju
podluznym) istniejacego potaczenia .

Przepust — obiekty wybudowane w formie zamknigtej obudowy konstrukcyjnej , stuzace do
przeptywu matych ciekéw wodnych pod nasypami korpusu drogowego lub dla ruchu
kolowego , pieszego .

Przeszkoda sztuczna — dzieto ludzkie stanowiace utrudnienie w realizacji zadania
budowlanego , np. Droga , kolej , rurociag itp.

Przyczolek — skrajna podpora obiektu mostowego . Moze sktada¢ si¢ z pelnej Sciany ,
stupow lub innych form konstrukcyjnych np. skrzyn , komor .

Rekultywacja — roboty majace na celu uporzadkowanie 1 przywrocenie pierwotnych funkcji
terenom naruszonym w czasie realizacji zadania budowlanego .

Rozpietos¢ teoretyczna — odlegtos¢ migdzy punktami podparcia (fozyskami) przesta
mostowego .

Rysunki — cz¢$¢ Dokumentacji Projektowej , ktora wskazuje lokalizacje , charakterystyke 1
wymiary obiektu bedacego przedmiotem robot .

Szerokos¢ calkowita obiektu (mostu/wiaduktu) — odleglo§¢ miedzy zewnegtrznymi
krawedziami konstrukeji obiektu , mierzona w linii prostopadtej do osi podtuznej , obejmuje
catkowita szerokos¢ konstrukcyjna ustroju niosacego .

Szeroko$¢ uzytkowa obiektu — szeroko$¢ jezdni (nawierzchni) przeznaczona dla
poszczegbdlnych rodzajow ruchu oraz szeroko$¢ chodnikow mierzona w $wietle porgczy
mostowych z wylaczeniem konstrukcji przy jezdni dotem oddzielajacej ruch kotowy . od
ruchu pieszego .

Slepy kosztorys - wykaz robot z podaniem ich iloéci ( przedmiarem ) w kolejnosci
technologicznej ich wykonania.

Wiadukt — obiekt zbudowany nad linia kolejowa lub inna droga dla bezkolizyjnego
zapewnienia komunikacji drogowej i ruchu pieszego .

Zadanie budowlane — czg$¢ przedsigwzigcia budowlanego stanowiaca odrgbna cato$¢
konstrukcyjng lub technologiczna zdolng do samodzielnego spelnienia przewidywanych
funkcji techniczno-uzytkowych . Zadanie moze polega¢ wykonywaniu robot zwigzanych z
budowa , modernizacja , utrzymaniem oraz ochrona budowli drogowej lub jej elementow .

1.5. Ogolne wymagania dotyczace robot .

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za ich zgodno$¢ z
Dokumentacja Projektowa , szczegdtowymi specyfikacjami technicznymi i poleceniami Inzyniera /
Kierownika projektu.

1.5.1.

Przekazanie Terenu Budowy .

Zamawiajacy w terminie okreslonym w dokumentach kontraktowych przekaze Wykonawcy teren
budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi ,
lokalizacje 1 wspotrzedne punktéw gtownych trasy oraz reperow , dziennik budowy i Ksiazke
obmiardéw oraz 2 egz. dokumentacji projektowej i dwa komplety ST. Na wykonawcy spoczywa
odpowiedzialno$¢ z ochrong przekazanych mu punktéw pomiarowych do chwili odbioru
koncowego robdt . Uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne wykonawca odtworzy i utrwali na
wlasny koszt.



1.5.2. Dokumentacja projektowa .
Dokumentacja projektowa zawiera nizej wymienione rysunki , obliczenia 1 dokumenty :

a) opis techniczny

b) obliczenia konstrukcyjne (statyczno-wytrzymatosciowe)

¢) pismaiuzgodnienia

d) cze$¢ rysunkowaq :

a) orientacja

b) sytuacja

¢) rysunek ogdlny obiektu

d) rysunki konstrukcyjne wszystkich elementéw obiektu

e) przedmiar robot

f) tabela elementow rozliczeniowych
1.5.3. Zgodnos$¢ robot z Dokumentacja Projektowa i ST .
Dokumentacja projektowa , specyfikacje techniczne oraz dodatkowe dokumenty przekazane przez
InZyniera / Kierownika projektu, Wykonawcy stanowia czg¢§¢ Kontraktu , a wymagania
wyszczegolnione w cho¢by jednym z nich sa obowiazujace dla wykonawcy tak ,jakby zawarte byly
w calej dokumentacji .

W przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszczegolnych dokumentow obowiazuje nastepujaca
kolejnos¢ ich waznosci :

- Specyfikacje Techniczne

Umowa ( porozumienie kontraktowe )

- Dokumentacja Projektowa

- Dokumentacja kosztowa ( przedmiary robdt dla dokumentacji projektowe;j ).

Wykonawca nie moze wykorzystywac¢ btedow lub opuszczen w Dokumentach Kontraktowych , a o
ich wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Inzyniera / Kierownika projektu , ktéry dokona
odpowiednich zmian lub poprawek .

W przypadku rozbieznosci opis wymiaréw wazniejszy jest od odczytu ze skali rysunku .

Wszystkie wykonane roboty i1 dostarczone materialy beda zgodne z dokumentacja projektowa 1 ST .
Dane okreslone w Dokumentacji Projektowej i ST beda uwazane za wartosci docelowe , od ktorych
dopuszczalne sa odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancji . Cechy materialéw i
elementéw budowli musza bys$ jednorodne i wykazywac bliska zgodno$¢ z okreslonymi
wymaganiami a rozrzuty tych cech nie moga przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu tolerancji .

W przypadku , gdy materiaty lub roboty nie bedg w pelni zgodne z Dokumentacja Projektowa lub
SST 1 wptlynie to na niezadowalajaca jakos$¢ elementu budowli , to takie materiaty beda
niezwlocznie zastapione innymi , a roboty rozebrane na koszt Wykonawcy

1.5.4. Zabezpieczenie Terenu Budowy.

Wykonawca jest zobowiazany do utrzymania ruchu publicznego na terenie Budowy , w okresie
trwania realizacji Kontraktu az do zakonczenia 1 odbioru koncowego robot .

Przed przystapieniem do robot wykonawca przedstawi Inzynierowi / Kierownikowi projektu do
zatwierdzenia uzgodniony z odpowiednim zarzadem drogi i organem zarzadzajacym ruchem
projekt organizacji ruchu i zabezpieczenia robot w okresie trwania budowy . W zaleznosci od
potrzeb 1 postepu robot projekt organizacji ruchu powinien by¢ aktualizowany przez wykonawcg na
biezaco .

W czasie wykonywania robot wykonawca dostarczy , zainstaluje 1 bedzie obstugiwal wszystkie
tymczasowe urzadzenia zabezpieczajace takie jak :

- zapory

- Swiatta ostrzegawcze

- sygnaty itp.,



zapewniajac w ten sposob bezpieczenstwo pojazdow i pieszych.

Wykonawca zapewni state warunki widoczno$ci w dzien 1 w nocy tych zapor 1 znakow, dla ktorych
jest to nieodzowne ze wzgledow bezpieczenstwa.

Wszystkie znaki, zapory 1 inne urzadzenia zabezpieczajace bgda akceptowane przez Inzyniera .

Fakt przystapienia do robot Wykonawca obwiesci publicznie przed ich rozpoczgciem w sposédb
uzgodniony z Inzynierem / Kierownikiem projektu oraz przez umieszczenie, w miejscach

1 ilo$ciach okreslonych przez Inzyniera / Kierownika projektu ,tablic informacyjnych , ktérych tresé
bedzie zatwierdzona przez Inzyniera/ Kierownika projektu . Tablice informacyjne beda
utrzymywane przez Wykonawcg w dobrym stanie przez caly okres realizacji robot .

Koszt zabezpieczenia terenu Budowy nie podlega odrgbnej zaptacie i przyjmuje si¢ , ze jest
wlaczony w Ceng Kontraktowa chyba, Ze strony umowy postanowia inaczej .

1.5.5. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robaét

Wykonawca ma obowiazek znaé i stosowac w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy
dotyczace ochrony srodowiska naturalnego .

W okresie trwania budowy 1 wykanczania robot Wykonawca begdzie:

- utrzymywac Teren Budowy 1 wykopy w stanie bez wody stojace;]

- podejmowac wszelkie uzasadnione kroki majace na celu stosowanie si¢ do przepisOw i norm
dotyczacych ochrony srodowiska na terenie 1 wokot Terenu Budowy oraz bedzie unika¢ uszkodzen
lub uciazliwosci dla osob lub wlasnosci spotecznej i innych , a wynikajacych ze skazenia , hatasu
lub innych przyczyn powstatych w nastgpstwie jego sposobu dziatania .

Stosujac si¢ do tych wymagan bgdzie miat szczegdlny wzglad na :

- lokalizacjg¢ baz, warsztatow, magazynow, sktadowisk, ukopow i drog dojazdowych

- Srodki ostroznosci i zabezpieczenia przed :

- zanieczyszczeniem zbiornikow i ciekow wodnych pytami lub substancjami toksycznymi

- zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami

- mozliwos$cia powstania pozaru

1.5.6. Ochrona przeciwpozarowa .

Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepisdw ochrony przeciwpozarowe;j .

Wykonawca bedzie utrzymywac sprawny sprzgt przeciwpozarowy , wymagany przez odpowiednie
przepisy , na terenie baz produkcyjnych w pomieszczeniach biurowych , mieszkalnych 1
magazynach oraz w maszynach i pojazdach .

Materialy tatwopalne beda sktadowane w sposob zgodny z odpowiednimi przepisami i
zabezpieczone przed dostgpem 0sob trzecich .

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako
rezultat realizacji robot albo przez personel Wykonawcy .

1.5.7. Materialy szkodliwe dla otoczenia.

Materiaty, ktore w sposob trwaty sa szkodliwe dla otoczenia, nie beda dopuszczone do uzycia .

Nie dopuszcza sig uzycia materialdow wywotujacych szkodliwe promieniowanie o stezeniu
wigkszym od dopuszczalnego.

Wszelkie materiaty odpadowe uzyte do rob6dt beda mialy swiadectwa dopuszczenia, wydane przez
uprawniong jednostke, jednoznacznie okreslajace brak szkodliwego oddziatywania tych materiatow
na srodowisko .

Materiaty , ktore sa szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robdt , a po zakonczeniu robot ich
szkodliwo$¢ zanika (np. materiaty pylaste) moga by¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania
wymagan technologicznych wbudowania. Jezeli wymagaja tego odpowiednie przepisy
Zamawiajacy powinien otrzymac¢ zgode na uzycie tych materiatow od wlasciwych organow
administracji panstwowe;.



Jezeli Wykonawca uzyl materiatow szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze ST, a ich uzycie
spowodowato jakiekolwiek zagrozenie srodowiska , to konsekwencje tego poniesie Zamawiajacy.

1.5.8. Ochrona wlasnosci publicznej i prywatnej .

Wykonawca odpowiada za ochrong instalacji na powierzchni ziemi i za urzadzenia podziemne ,
takie jak rurociagi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich wtadz bedacych wilascicielami tych
urzadzen potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez Zamawiajacego w ramach planu ich
lokalizacji . Wykonawca zapewni wlasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych
instalacji 1 urzadzen w czasie trwania.

Wykonawca zobowiazany jest umiesci¢ w swoim harmonogramie rezerwe czasowa dla wszelkiego
rodzaju robot , ktore maja by¢ wykonane w zakresie przetozenia instalacji 1 urzadzen podziemnych
na Terenie Budowy i powiadomi¢ Inzyniera / Kierownika projektu i wtadze lokalne o zamiarze
rozpoczecia robot . O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwtocznie
powiadomi InZyniera/ Kierownika projektu i zainteresowane wtadze oraz bgdzie z nimi
wspotpracowat dostarczajac wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca
bedzie odpowiadaé za wszelkie spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia instalacji na
powierzchni ziemi 1 urzadzen podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mi przez
Zamawiajacego.

1.5.9. Ograniczenia obciazen osi pojazdow .

Wykonaweca stosowac si¢ bedzie do ustawowych ograniczen obciazenia na o$ przy transporcie
materialdow 1 wyposazenia na 1 z terenu robot. Uzyska on wszelkie niezbgdne zezwolenia od wiadz
co do przewozu nietypowych wagowo tadunkéw 1 w sposob ciagly bedzie o kazdym takim
przewozie powiadamiat Inzyniera / Kierownika projektu.

Pojazdy i tadunki powodujace nadmierne obciazenie osiowe nie b¢da dopuszczone na Swiezo
ukonczony fragment budowy w obrgbie Terenu Budowy 1 Wykonawca bedzie odpowiadal za
naprawg wszelkich robdt w ten sposob uszkodzonych, zgodnie z poleceniami Inzyniera /
Kierownika projektu.

1.5.10. Bezpieczenstwo i higiena pracy .
Podczas realizacji robot Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepisOw dotyczacych bezpieczenstwa i
higiena pracy .

W szczegbdlnosci Wykonawca ma obowiazek zadbac , aby personel nie wykonywat pracy w
warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajacych odpowiednich
wymagan sanitarnych.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajace socjalne oraz sprzet
1 odpowiednia odziez dla ochrony Zycia i1 zdrowia osob zatrudnionych na budowie oraz dla
zapewnienia bezpieczenstwa publicznego.

Uznaje sig, ze wszelkie koszty zwiazane z wypelnieniem wymagan okre§lonych powyzej nie
podlegaja odrgbnej zaplacie i sa uwzglgdnione w Cenie Kontraktowe;.

1.5.11. Ochrona i utrzymanie robét .

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrong robot i za wszelkie materiaty i urzadzenia uzywane
do robot od daty rozpoczecia do daty wydania potwierdzenia zakonczenia rob6t przez Inzyniera
/Kierownika projektu..

Wykonawca bedzie utrzymywac roboty do czasu koncowego odbioru . Utrzymanie powinno by¢
prowadzone w taki sposob, aby budowla drogowa lub jej elementy byly w zadowalajacym stanie
przez caty czas, do momentu odbioru koncowego .
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Jesli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenia InZzyniera
/Kierownika projektu powinien rozpocza¢ roboty utrzymaniowe nie pozniej niz w 24 godziny po
otrzymaniu tego polecenia .

1.5.12. Stosowanie si¢ do prawa i innych przepisow .

Wykonawca zobowiazany jest zna¢ wszystkie przepisy wydane przez wtadze centralne i miejscowe
oraz inne przepisy 1 wytyczne, ktore sa w jakikolwiek sposdb zwigzane z robotami 1 bedzie w petni
odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisoéw i wytycznych podczas prowadzenia robot .

Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw patentowych i1 bedzie w petni odpowiedzialny za
wypetnienie wszelkich wymagan prawnych odno$nie wykorzystania opatentowanych urzadzen lub
metod 1 w sposob ciagly bedzie informowac Inzyniera / Kierownika projektu o swoich dziataniach,
przedstawiajac kopie zezwolen i inne odnosne dokumenty

1.5.13. Wykopaliska

Wszelkie wykopaliska, monety, przedmioty warto$ciowe, budowle oraz inne pozostatosci o
znaczeniu geologicznym lub archeologicznym odkryte na terenie budowy beda uwazane za
wlasnos¢ Zamawiajacego.

Wykonawca zobowiazany jest powiadomi¢ Inzyniera / Kierownika projektu i postgpowac z jego
poleceniami. Jezeli w wyniku tych polecen Wykonawca poniesie koszty i/lub wystapia opoéznienia
w robotach, Inzynier/ Kierownik projektu po uzgodnieniu z Zamawiajacym i Wykonawca ustali
wydtuzenie czasu wykonania robot i/lub wysoko$¢ kwoty, o ktdra nalezy zwigkszy¢ ceng
kosztorysowa.

2. Materialy .
2.1. Zrédla uzyskania materialow .

Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiatow
przeznaczonych do robot Wykonawca przedstawi szczegdétowe informacje dotyczace
proponowanego zrodta wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych materiatow 1 odpowiednie
$wiadectwa badan laboratoryjnych oraz probki do zatwierdzenia przez Inzyniera .

Zatwierdzenia partii materialdéw z danego zrddta nie oznacza automatycznie, ze wszelkie materialy
z danego zrodta uzyskaja zatwierdzenie .

Wykonawca zobowiazany jest do prowadzenia badan w celu udokumentowania , ze materiaty
uzyskane z dopuszczonego zrodla w sposob ciagly spelniaja wymagania Specyfikacji Technicznych
W czasie postepu robot .

2.2. Pozyskiwanie materialdw miejscowych .

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolen od wiascicieli i odnosnych wiadz na pozyskanie
materiatéw z jakichkolwiek Zrodet miejscowych wlaczajac w to zrodta wskazane przez
Zamawiajacego 1 jest zobowiazany dostarczy¢ Inzynierowi / Kierownikowi projektu wymagane
dokumenty przed rozpoczgciem eksploatacji zrodta .

Wykonawca przedstawi dokumentacje zawierajaca raporty z badan terenowych i laboratoryjnych
oraz proponowang przez siebie metod¢ wydobycia i selekcji do zatwierdzenia Inzynierowi /
Kierownikowi projektu.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za spetnienie wymagan ilo§ciowych i jakosciowych
materiatow z jakiegokolwiek zrodta .

Wykonaweca poniesie wszystkie koszty, a w tym: oplaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty
zwiazane z dostarczeniem materialow do robot.
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Humus i1 nadktad czasowo zdjgte z terenu wykopow, ukopow 1 miejsc pozyskania piasku i zwiru
beda formowane w hatdy 1 wykorzystane przy zasypce 1 przywracaniu stanu terenu przy ukonczeniu
robot .

Wszystkie odpowiednie materialy pozyskane z wykopow na Terenie Budowy lub z innych miejsc
wskazanych w Kontrakcie bgda wykorzystane do robdt lub odwiezione na odktad odpowiednio do
wymagan Kontraktu lub wskazan Inzyniera / Kierownika projektu.

Z wyjatkiem uzyskania na to pisemnej zgody Inzyniera, wykonawca nie bgdzie prowadzi¢ zadnych
wykopow w obrebie Terenu Budowy poza tymi, ktore zostaly wyszczeg6lnione w Kontrakcie .

Eksploatacja Zzrodet materiatow bedzie zgodne z wszelkimi regulacjami prawnymi obowiazujacymi
na danym obszarze.

2.3. Inspekcja wytworni materialow .

Wytwornie materialdow moga by¢ okresowo kontrolowane przez Inzyniera / Kierownika projektu w
celu sprawdzenia zgodnos$ci stosowanych metod produkcyjnych z wymaganiami . Probki
materiatow moga by¢ pobierane w celu sprawdzenia ich wlasciwosci . Wynik tych kontroli bedzie
podstawa akceptacji okre§lonej partii materiatdéw pod wzgledem jakosci .

W przypadku , gdy Inzynier/ Kierownik projektu bgdzie przeprowadzat inspekcje wytworni beda
zachowane nastgpujace warunki :

Inzynier/ Kierownik projektu bedzie miat zapewniona wspotprace 1 pomoc Wykonawcy oraz
producenta materiatow w czasie przeprowadzenia inspekcji .

Inzynier/ Kierownik projektu bedzie miat wolny dostep, w dowolnym czasie, do tych czesci
wytworni, gdzie odbywa si¢ produkcja materiatdéw przeznaczonych do realizacji Kontraktu

2.4. Materialy nie odpowiadajgce wymaganiom

Materiaty nie odpowiadajace wymaganiom zostang przez Wykonawcg wywiezione z Terenu
Budowy, badZ ztozone w miejscu wskazanym przez Inzyniera . Jesli Inzynier/ Kierownik projektu
zezwoli Wykonawcy na uzycie tych materialdéw do innych robdt , niz te dla ktérych zostaty
zakupione, to koszt tych materiatow zostanie przewartosciowany przez Inzyniera .

Kazdy rodzaj robdt, w ktorym znajdujq si¢ nie zbadane i nie zaakceptowane materiaty, Wykonawca
wykonuje na wlasne ryzyko, liczac z jego nie przyjgciem i niezaplaceniem .

2.5. Przechowywanie i skladowanie materialow .

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty , do czasu gdy beda one potrzebne
do robot , byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaly swoja jakos¢ 1 wlasciwos¢ do
robot 1 byly dostepne do kontroli przez Inzyniera/ Kierownika projektu .

Miejsca czasowego skladowania bgda zlokalizowane w obrgbie Terenu Budowy w miejscach
uzgodnionych z Inzynierem/ Kierownikiem projektu lub poza Terenem Budowy w miejscach
zorganizowanych przez Wykonawcg.

2.6. Wariantowe stosowanie materialow .

Jesli Dokumentacja Projektowa lub SST przewiduja mozliwo$¢ wariantowego zastosowania
rodzaju materiatu w wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inzyniera/ Kierownika
projektu o swoim zamiarze co najmniej 3 tygodnie przed uzyciem materialu , albo w okresie
dluzszym , jesli bedzie to wymagane dla badan prowadzonych przez Inzyniera/ Kierownika
projektu . Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze by¢ po6zniej zmieniany bez zgody
Inzyniera/ Kierownika projektu .

3. Sprzgt.
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Wykonawca jest zobowiazany do uzywania jedynie takiego sprzgtu , ktory nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych robot . Sprzet uzywany do robot powinien by¢
zgodny z oferta Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzgledem typow i ilo$ci wskazaniom
zawartym w ST , PZJ lub projekcie organizacji rob6t, zaakceptowanym przez Inzyniera; w
przypadku braku ustalen w takich dokumentach sprzgt powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany
przez Inzyniera/ Kierownika projektu .

Liczba i wydajnos¢ sprz¢tu bedzie gwarantowac przeprowadzenie robot, zgodnie z zasadami
okreslonymi w Dokumentacji Projektowej, ST 1 wskazaniach Inzyniera/ Kierownika projektu w
terminie przewidzianym Kontraktem .

Sprzet bedacy wlasnoscia Wykonawcy lub wynajety robdt ma by¢ utrzymywany w dobrym stanie 1
gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony $rodowiska i przepisami dotyczacymi
jego uzytkownika .

Wykonaweca dostarczy Inzynierowi/ Kierownikowi projektu kopie dokumentéw potwierdzajacych
dopuszczenie sprzgtu do uzytkownika, tam gdzie jest to wymagane przepisami .

Jezeli Dokumentacja Projektowa lub ST przewiduja mozliwo§¢ wariantowego uzycia sprzgtu przy
wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inzyniera o swoim zamiarze wyboru uzyska jego
akceptacje przed uzyciem sprz¢tu . Wybrany sprzgt, po akceptacji Inzyniera / Kierownika projektu,
nie moze by¢ po6zniej zmienialy bez jego zgody .

Jakikolwiek sprzgt, maszyny, urzadzenia i narzadzenia nie gwarantujace zachowania warunkoéw
Kontraktu, zostang przez Inzyniera/ Kierownika projektu zdyskwalifikowane i nie dopuszczane do
robot.

4. Transport.

Wykonawca jest zobowiazany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktére nie wplyna
niekorzystnie na jako§¢ wykonywanych robdt i wlasciwosci przewozonych materialow .

Liczba srodkoéw transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie robot zgodnie z zasadami okreslonymi w
Dokumentacji Projektowej, ST 1 wskazaniach Inzyniera/ Kierownika projektu, w terminie
przewidzianym Kontraktem .

Przy ruchu na drogach publicznych bgda spetnia¢ wymagania dotyczace przepiséw ruchu
drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciazen na osie i innych parametrow technicznych .
Srodki transportu nie odpowiadajace warunkom Kontraktu na polecenie Inzyniera/ Kierownika
projektu beda usunigte z Terenu Budowy .

Wykonawca begdzie usuwac na biezaco, na wlasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane
jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do Terenu Budowy .

5. Wykonanie robot .
Ogolne zasady wykonania robot .

Wykonaweca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z Kontraktem , oraz za jako$¢
zastosowanych materialow i wykonywanych robét, za ich zgodno$¢ z Dokumentacja Projektowa,
wymaganiami ST, PZJ, projektu organizacji robot oraz poleceniami Inzyniera/ Kierownika
projektu .

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos$¢ za doktadne wytyczne w planie i wyznaczenie wysokosci
wszystkich elementéw robot zgodnie z wymiarami i rzgdnymi okreslonymi w Dokumentacji
Projektowej lub przekazanymi na pismie przez Inzyniera/ Kierownika projektu

Nastepstwa jakiegokolwiek biedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu 1 wyznaczaniu
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robdt zostana, jesli wymagac tego bedzie Inzynier/ Kierownik projektu, poprawione przez
Wykonawce na wlasny koszt .

Sprawdzenie wytyczenia robdt lub wyznaczenia wysokos$ci przez Inzyniera/ Kierownika projektu
nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialnosci za ich doktadnos¢ .

Decyzje Inzyniera/ Kierownika projektu dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatéw i
elementéw robdt beda oparta na wymaganiach sformutowanych w Kontrakcie , Dokumentacji
Projektowej i w ST, a takze w normach 1 wytycznych . Przy podejmowaniu decyzji Inzynier/
Kierownik projektu uwzgledni wyniki badan materialow 1 robot, rozrzuty normalnie wystgpujace
przy produkcji i przy badaniach materialow, do§wiadczenia z przeszto$ci, wyniki badan naukowych
oraz inne czynniki wplywajace na rozwazana kwestig .

Polecenia Inzyniera/ Kierownika projektu beda wykonywane nie p6zniej niz w czasie przez niego
wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozba zatrzymania robdt . Skutki
finansowe z tego tytutu ponosi Wykonawca .

6. Kontrola jakosci robot .
6.1. Program zapewnienia jakosci (PZJ) .

Do obowiazkow Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do akceptacji Inzyniera/
Kierownika projektu programu zapewnienia jakosci, w ktérym przedstawi on zamierzony sposob
wykonywania robot, mozliwos$ci techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujace wykonanie
robot zgodnie z Dokumentacja Projektowa, ST oraz poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez
Inzyniera / Kierownika projektu.

6.2. Program zapewnienia jakoS$ci bedzie zawiera¢ :
6.2.1. Cze$¢ ogolng opisujacy :

organizacje wykonania robot w tym terminy i sposob prowadzenia robot

organizacjg robot na budowie wraz z oznakowaniem robot

bhp

wykaz zespotow roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie techniczne

wykaz 0s6b odpowiedzialnych za jakos¢ 1 terminowo$¢ wykonania poszczegolnych

elementow robot

system (sposob 1 procedurg) proponowanej kontroli 1 sterowania jako$cia wykonywanych

robot

g. wyposazenie w sprzet 1 urzadzenia do pomiarow i kontroli (opis laboratorium wiasnego lub
laboratorium, ktoremu Wykonawca zamierza zleci¢ prowadzenie badan)

h. sposob oraz forme¢ gromadzenia wynikow badan laboratoryjnych, zapis pomiarow, nastaw

mechanizmow sterujacych, a takze wyciaganych wnioskow i zastosowanych korekt w

procesie technologicznym, proponowany sposob i forme przekazywania tych informacji

Inzynierowi / Kierownikowi projektu

o a0 o

]

6.2.2. Cze$¢ szczeglolowq opisujaca dla kazdego asortymentu robot :

a. wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz
wyposazeniem w mechanizmy do sterownia i urzadzenia pomiarowo kontrolne

b. rodzaje i ilo$¢ srodkdéw transportu oraz urzadzen do magazynowania i zatadunku
materialow, spoiw, lepiszczy, kruszyw itp.

c. sposob zabezpieczenia i ochrony tadunkow przed utrata ich wlasciwosci w czasie transportu

d. sposdb i procedurg¢ pomiaréw badan (rodzaj czgstotliwosé, pobieranie Probek, legalizacja i
sprawdzanie urzadzen, itp.) prowadzonych podczas dostaw materiatdéw, wytwarzania
mieszanek 1 wykonywania poszczegdlnych elementow robot.
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e. sposob postgpowania z materiatami i robotami nie odpowiadajacymi wymaganiom.

6.3. Zasady kontroli jakosSci robot .

Celem kontroli robot bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiagnac
zatozona jako$¢ robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za petna kontrolg robot 1 jakos$ci materiatow. Wykonawca zapewni
odpowiedni system kontroli, wlaczajac personel, laboratorium, sprzgt, zaopatrzenie i wszystkie
urzadzenia niezbedne do pobierania probek i badan materiatéw oraz robot .

Przez zatwierdzeniem systemu kontroli Inzynier/ Kierownik projektu moze zazada¢ od Wykonawcy
przeprowadzenia robot w celu zademonstrowania, ze poziom ich wykonania jest zadowalajacy.

Wykonawca begdzie przeprowadzi¢ pomiary i badania materiatow oraz robot z czgstotliwoscia
zapewniajaca stwierdzenie,ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w
Dokumentacji Projektowej 1 ST .

Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czestotliwos$¢ sa okreslone w SST , normach 1
wytycznych .W przypadku, gdy nie zostaly one tam okreslone, Inzynier/ Kierownik projektu ustali
jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie robot zgodnie z Kontraktem .

Wykonaweca dostarczy Inzynierowi/ Kierownikowi projektu §wiadectwa, ze wszystkie stosowane
urzadzenia 1 sprzet badawczy posiadaja wazng legalizacje, zostana prawidlowo wykalibrowane 1
odpowiadaja wymaganiom norm okreslajacych procedury badan .

Inzynier/ Kierownik projektu bedzie mie¢ nieograniczony dostep do pomieszczen laboratoryjnych ,
w celi ich inspekcji .

Inzynier/ Kierownik projektu bgdzie przekazywa¢ Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek
niedociagnigciach, dotyczacych urzadzen laboratoryjnych, sprzgtu, zaopatrzenia laboratorium,
pracy personelu lub metod badawczych . Jezeli niedociagnigcia te beda tak powazne, ze moga
wplynaé ujemnie na wyniki badan, Inzynier/ Kierownik projektu natychmiast wstrzyma uzycie do
robot badanych materiatow 1 dopusci je do uzycia dopiero wtedy, gdy niedociagnigcia w pracy
laboratorium Wykonawcy zostana usunigte i1 stwierdzona zostanie odpowiednia jako$¢ tych
materialow.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatdéw ponosi
Wykonawca .

6.4. Pobieranie probek

Probki beda pobierane losowo. Zaleca si¢ stosowanie statystycznych metod pobierania probek,
opartych na zasadzie , ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji moga by¢ z jednakowym
prawdopodobienstwem wytypowane do badan .

InZynier bgdzie mie¢ zapewniong mozliwo$¢ udzialu pobieraniu probek

Na zlecenie Inzyniera/ Kierownika projektu Wykonawca bedzie przeprowadza¢ dodatkowe badania
tych materialow ,ktore budza watpliwosci co do jakosci, o ile kwestionowane materialy nie zostana
przez Wykonawce usunigte lub ulepszone z wtasnej woli . Koszty tych dodatkowych badan
pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek , w przeciwnym przypadku koszty te
pokrywa zamawiajacy .

Pojemniki do pobierania probek bgda dostarczone przez Wykonawcg i zatwierdzone przez
Inzyniera/ Kierownika projektu . Probki dostarczone przez Wykonawce do badan wykonywanych
przez Inzyniera/ Kierownika projektu beda odpowiednio opisane i oznakowane, w sposob
zaakceptowany przez Inzyniera/ Kierownika projektu .
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6.5. Badania i pomiary .

Wszystkie badania i pomiary przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm . W przypadku, gdy
normy nie obejmuja jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosowa¢ mozna wytyczne
krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Inzyniera/ Kierownika projektu .

Przed przystapieniem do pomiaréw lub badan, Wykonawca powiadomi Inzyniera/ Kierownika
projektu o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru 1 badania . Po wykonaniu pomiaru lub badania
Wykonaweca przedstawi na piSmie ich wyniki do akceptacji Inzyniera/ Kierownika projektu .

6.6. Raporty z badan .

Wykonaweca bedzie przekazywac Inzynierowi/Kierownikowi projektu kopie raportow z wynikami
badan jak najszybciej, nie pdzniej jednak niz w terminie okre§lonym w programie zapewnienia
jakosci .

Wyniki badan (kopie) beda przekazywane Inzynierowi/Kierownikowi projektu na formularzach
wedlug dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych .

6.7. Badania prowadzone przez Inzyniera / Kierownika projektu.

Dla celéw kontroli jako$ci 1 zatwierdzenia , Inzynier/ Kierownik projektu uprawniony jest do
dokonywania kontroli, pobierania probek i badania materiatow u zrodta ich wytwarzania i
zapewniona mu bgdzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i1 producenta
materialow .

Inzynier/ Kierownik projektu , po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli rob6t prowadzonego
przez Wykonawcg, bedzie ocenia¢ zgodno$¢ materiatdéw 1 robot z wymaganiami ST na podstawie
wynikoéw badan dostarczonych przez Wykonawce .

Inzynier/ Kierownik projektu moze pobiera¢ probki materiatow i prowadzi¢ badania niezalezne od
Wykonawcy, na swdj koszt . Jezeli wyniki tych badan wykaze, ze raporty Wykonawcy sa
niewiarygodne, to Inzynier/ Kierownik projektu poleci Wykonawcy lub zleci niezaleznemu
laboratorium przeprowadzenia powtdrnych lub dodatkowych badan, albo oprze si¢ wytacznie na
wlasnych badaniach przy ocenie zgodnosci materiatow i robot z Dokumentacja Projektowa i ST . W
takim przypadku catkowite koszty powtdrnych lub dodatkowych badan i pobierania probek
poniesione zostana przez Wykonawce .

6.8. Certyfikaty i deklaracje .
Inzynier / Kierownik projektu moze dopusci¢ do uzycia tylko te materiaty, ktére posiadaja:

- certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujacy, ze zapewniono zgodnos$¢ z kryteriami
technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wtasciwych
przepiséw 1 dokumentoéw technicznych,

- deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z:

Polska Norma lub aprobata techniczna, w przypadku wyrobow, dla ktérych nie ustanowiono
Polskiej Normy, jezeli nie sa objete certyfikacja okreslona w punkcie 1 i ktore speiniaja wymogi ST.

W przypadku materiatow dla ktorych atesty sa wymagane przez ST , kazda partia dostarczona do
robot bedzie posiadac te dokumenty, okreslajace w sposéb jednoznaczny jej cechy .

Produkty przemystowe beda posiada¢ ww. dokumenty wydane przez producenta, poparte w razie
potrzeby wynikami wykonanych przez niego badan . Kopie wynikoéw tych badan bgda dostarczone
przez Wykonawce Inzynierowi / Kierownikowi projektu.

Jakiekolwiek materiaty, ktdre nie spetniaja tych wymagan beda odrzucone.

6.9. Dokumenty Budowy.

6.9.1. Dziennik Budowy.
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Dziennik Budowy jest wymagany dokumentem prawnym obowiazujacym Zamawiajacego i
Wykonawce w okresie od przekazania Wykonawcy Teren Budowy do konca okresu gwarancyjnego.
Odpowiedzialno$¢ za prowadzenie Dziennika Budowy zgodnie z obowiazujacymi przepisami
spoczywa na Wykonawcy.

Zapisy w Dzienniku Budowy bgda dokonywane na biezaco 1 beda dotyczy¢ przebiegu robot, stanu
bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej 1 gospodarczej strony budowy .

Kazdy zapis w Dzienniku Budowy bedzie opatrzony data jego dokonania, podpisem osoby, ktora
dokonata zapisu, z podaniem jej imienia 1 nazwiska oraz stanowiska stuzbowego. Zapisy beda
czytelne, dokonane trwala technika, w porzadku chronologicznym bezpos$rednio jeden pod drugim,
bez przerw .

Zataczone do Dziennika Budowy protokotly i inne dokumenty beda oznaczone kolejnym numerem
zalacznika 1 opatrzone data 1 podpisem Wykonawcy i Inzyniera / Kierownika projektu.

Do Dziennika Budowy nalezy wpisywac w szczegolnosci :

- datg przekazania Wykonawcy Terenu Budowy

- datg przekazania prze Zamawiajacego Dokumentacji Projektowej

- uzgodnienie przez Inzyniera/ Kierownika projektu programu zapewnienia jakos$ci 1
harmonogramow robot

- terminy rozpoczegceia i zakonczenia poszczegdlnych elementow robot

- przebieg robot , trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach
- uwagli 1 polecenia Inzyniera /Kierownika projektu

- daty zarzadzenia wstrzymania robot, z podaniem powodu

- zgtoszenia 1 daty odbioréw robdt zanikajacych, ulegajacych zakryciu, cz¢sciowych 1 koncowych
odbiorow robot

- wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy

- stan pogody i temperaturg powietrza w okresie wykonywania robot

podlegajacych ograniczeniom lub wymaganiom szczegolnych w zwiazku z warunkami
klimatycznymi

- zgodnos¢ rzeczywistych warunkow geotechnicznych z ich opisem w Dokumentacji Projektowe;j
- dane dotyczace czynnos$ci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed 1 w trakcie
wykonywania robot

- dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia robot

- dane dotyczace jako$ci materiatldw, pobierania probek oraz wyniki przeprowadzonych badan z
podaniem, kto je przeprowadzat

- wyniki prob poszczegdlnych elementéw budowli z podaniem, kto je przeprowadzat

- inne istotne informacje o przebiegu robot

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do Dziennika Budowy beda przedtozone
Inzynierowi/ Kierownikowi projektu do ustosunkowania sig .

Decyzje Inzyniera / Kierownika projektu wpisane do Dziennika Budowy Wykonawca podpisuje z
zaznaczeniem ich przyjgcia lub zajeciem stanowiska .

Whis projektanta do dziennika Budowy obliguje Inzyniera / Kierownika projektu do
ustosunkowania si¢. Projektant nie jest jednak strona Kontraktu i nie ma uprawnien do
wykonywania polecen Wykonawcy robot .

6.9.2. Ksiazka obmiarow .

Ksiazka obmiaréw stanowi dokument pozwalajacy na rozliczenie faktycznego postgpu kazdego z
elementéw robdt . Obmiary wykonanych robdt przeprowadza si¢ w sposob ciagly w jednostkach
przyjetych w Wycenionym Slepym Kosztorysie i wpisuje do Ksiazki obmiarow .

6.9.3. Dokumenty laboratoryjne .
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Dzienniki Laboratoryjne, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodno$ci materialow, orzeczenia o
jakosci materiatow, recepty robocze 1 kontrolne wyniki badan gromadzone w formie uzgodnionej w
programie zapewnienia jakosci . Dokumenty te stanowia zataczniki do odbioru robot. Winny by¢
udostgpnione na kazde zyczenie Inzyniera / Kierownika projektu .

6.9.4. Pozostale dokumenty budowy .

Do dokumentéw budowy zalicza sig, oprocz w pkt. 6.8.1. — 6.8.3. nastgpujace dokumenty :
- pozwolenie na realizacj¢ zadania budowlanego

- protokoty przekazania Terenu Budowy

- umowy cywilno — prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno — prawne

- protokoty odbioru robot

- protokoty z narad i ustalen

- korespondencj¢ na budowie

6.10. Przechowywanie dokumentow budowy .

Dokumenty budowy bgda przechowywane na Terenie Budowy w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym .

Zaginiecie ktoregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w
formie przewidzianej prawem .

Wszelkie dokumenty budowy beda zawsze dostepne dla Inzyniera i przedstawiane do wzgladu na
zyczenie Zamawiajacego .

7. Obmiar robot .
7.1. Ogolne zasady obmiaru robot .

Obmiar robot okresla¢ bedzie faktyczne zakres wykonywanych robot zgodnie z Dokumentacja
Projektowa i ST w jednostkach ustalonych w Wycenionym Slepym Kosztorysie .

Obmiar robdt dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inzyniera / Kierownika projektu
o zakresie obmierzanych robdt i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem.

Wyniki obmiaru bgda wpisane do Ksiazki Obmiarow .

Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosciach podanych w Slepym Kosztorysie lub
gdzie indziej w ST nie zwalnia Wykonawcy od obowiazku ukonczenia wszystkich rob6t . Btedne
dane zostana poprawione wg instrukcji Inzyniera / Kierownika projektu na pi§mie .

Obmiar gotowych robot bedzie przeprowadzony z czgsto$cia wymagana do celu miesigczne;j
ptatno$ci na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie okreslonym w Kontrakcie lub oczekiwanym
przez Wykonawcg 1 Inzyniera / Kierownika projektu.

7.2. Zasady okreslenia ilosci robot i materialow .

Dtugosci 1 odlegtosci pomigdzy wyszczegdlnionymi punktami skrajnymi beda obmierzone poziomo
wzdtuz linii osiowej .

Jesli ST wlasciwe dla danych robot nie wymagaja tego inaczej, objetoscia beda wyliczone w m?
jako dhugo$¢ pomnozona przez $redni przekroj .

Ilosci, ktére maja by¢ obmierzone wagowo, beda wazone w tonach lub kilogramach zgodnie z
wymaganiami ST .

7.3. Urzadzenia i sprz¢t pomiarowy .

Wszystkie urzadzenia i sprzgt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robot beda zaakceptowane
przez Inzyniera / Kierownika projektu .

Urzadzenia i sprz¢t pomiarowy zostana dostarczone przez Wykonawcg . Jezeli urzadzenia te lub
sprzet wymagaja badan atestujacych to Wykonawca bgdzie posiada¢ wazne §wiadectwa legalizacji .
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Wszystkie urzadzenia pomiarowe bgda przez Wykonawcg utrzymywane w dobrym stanie, w catym
okresie trwania robot .
7.4. Wagi i zasady wazenia .

Wykonawca dostarczy 1 zainstaluje urzadzenia wagowe odpowiadajace odnosnym wymaganiom
ST. Bedzie utrzymywac to wyposazenie zapewniajac w sposob ciagly zachowanie doktadno$ci wg
norm zatwierdzonych przez Inzyniera / Kierownika projektu.

7.5. Czas przeprowadzenia obmiaru .

Obmiary beda przeprowadzone przed czgsciowym lub koncowym odbiorem robdt , a takze w
przypadku wystgpowania dluzszej przerwy w robotach i zmiany Wykonawcy robot .

Obmiar robodt zanikajacych przeprowadza si¢ w czasie ich wykonywania .

Obmiar robdt podlegajacych zakryciu przeprowadza sig przed ich zakryciem .

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia beda wykonane w sposob zrozumiaty 1
jednoznaczny .

Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objgtosci beda uzupetnione odpowiednimi szkicami
umieszczonymi na karcie Ksiazki obmiaréw . W razie braku miejsca szkice moga dotaczone w
formie oddzielnego zatacznika do Ksiazki obmiarow, ktdérego wzor zostanie uzgodniony z
Inzynierem / Kierownikiem projektu.

8. Odbior robot .
8.1. Rodzaje odbiorow robot .

W zalezno$ci od ustalen odpowiednich ST , roboty podlegaja nastgpujacym etapom odbioru ,
dokonywanym przez Inzyniera / Kierownika projektu przy udziale Wykonawcy :

odbiorowi robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu

odbiorowi czesciowemu

odbiorowi ostatecznemu

odbiorowi pogwarancyjnemu

8.2. Odbior robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu .

Obior robot zanikajacych i1 ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci 1 jakosci
wykonywanych robot, ktére w dalszym procesie realizacji ulegna zakryciu .

Odbidr robot znikajacych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajacym
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogélnego postgpu robot .

Odbidr robot dokonuje Inzynier / Kierownik projektu .

Gotowos$¢ danej czgséci robot do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy i
jednoczesnym powiadomieniem Inzyniera / Kierownika projektu. Odbior bedzie przeprowadzony
niezwlocznie , nie pdzniej jednak niz w ciagu 3 dni od daty zgloszenia wpisem do dziennika
Budowy i powiadomieniem o tym fakcie Inzyniera / Kierownika projektu.

Jakos$¢ 1 1lo$¢ robot ulegajacych zakryciu ocenia Inzynier/ Kierownik projektu na podstawie
dokumentow zawierajacych komplet wynikéw badan laboratoryjnych i w oparciu o
przeprowadzone pomiary , w konfrontacji z Dokumentacja Projektowa , ST 1 uprzednimi
ustaleniami .

8.3. Odbior czesciowy .

Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci 1 jakosci wykonanych czeéci robot . Odbioru czgsciowego
robot dokonuje si¢ wg zasad jak przy odbiorze koncowym robot .

8.4. Odbior ostateczny robét .

Odbior koncowy robdt polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robot w odniesieniu do
ich ilosci, jakos$ci 1 wartos$ci .

Calkowite zakonczenie rob6t oraz gotowos$¢ do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona przez
Wykonawce wpisem do Dziennika Budowy z bezzwlocznym powiadomieniem na pismie o tym
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fakcie Inzyniera / Kierownika projektu.

Odbidr ostateczny robdt nastapi w terminie ustalonym w Dokumentach Kontraktowych . liczac od
dnia potwierdzenia przez Inzyniera / Kierownika projektu zakonczenia robot i przyjgcia
dokumentow, o ktorym mowa w pkt. 8.5.

Odbioru ostatecznego robdt dokona komisja wyznaczona przez zamawiajacego w obecnosci
Inzyniera / Kierownika projektu 1 Wykonawcy . Komisja odbierajaca roboty dokona ich oceny
jakosciowej na podstawie przedtozonych dokumentow , wynikow badan i pomiaréw , ocenie
wizualnej oraz zgodnosci wykonania robot z Dokumentacja Projektowa 1 ST .

W toku odbioru ostatecznego robdt komisja zapozna si¢ z realizacja ustalen przyjetych w trakcie
odbioréw robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu ,zwlaszcza w zakresie wykonania robot
uzupehiajacych i robot pokrywkowych .

W przypadku niewykonania wyznaczonych robdt poprawkowych lub robot uzupetniajacych w
warstwie $cieralnej lub robotach wykonczeniowych, komisja przewie swoje czynnosci i ustala
nowy termin odbioru ostatecznego .

W przypadku stwierdzenia przez komisjg, ze jako$¢ wykonywanych robot w poszczegdlnych
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej Dokumentacja Projektowa 1 ST z
uwzglednieniem tolerancji i nie ma wigkszego wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu i
bezpieczenstwo ruchu, komisja dokona potracen, oceniajac pomniejszona wartos¢ wykonywanych
robdt w stosunku do wymagan przyjetych w Dokumentach Kontraktowych .

8.5. Dokumenty do odbioru ostatecznego robot .

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robot jest protokét odbioru
ostatecznego robot sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego

Do odbioru ostatecznego Wykonaweca jest zobowiazany przygotowac nastgpujace dokumenty :

- dokumentacjeg projektowa z naniesionymi zmianami

- szczegblowe specyfikacje techniczne

- uwagi 1 zalecania Inzyniera / Kierownika projektu , zwlaszcza przy odbiorze robot zanikajacych 1
ulegajacych zakryciu i udokumentowaniu wykonania jego zalecen

- recepty 1 zalecenia technologiczne

- dzienniki budowy i ksiazki obmiarow

- wyniki pomiarow kontrolnych oraz badan i1 oznaczen laboratoryjnych zgodne z ST 1 PZJ

- deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatow zgodnie z ST 1 Ew. PZJ,
- opini¢ technologiczna sporzadzona na podstawie wszystkich wynikéw badan i pomiarow
zataczonych do dokumentéw odbioru, a wykonywanych zgodnie z PZJ i ST

- sprawozdanie techniczne

- inne dokumenty wymagane przez Zamawiajacego

Sprawozdanie techniczne bedzie zawierac :

- zakres 1 lokalizacjg¢ wykonywanych robot

- wykaz wprowadzonych zmian w stosunku do Dokumentacji Projektowej przekazanej przez
Zamawiajacego

- uwagi dotyczace warunkow realizacji robot

- date rozpoczecia i zakonczenia robot

W przypadku , gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie beda
gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawca wyznaczy ponowny
termin odbioru ostatecznego robot .

Wszystkie zarzadzone przez komisjg roboty poprawkowe lub uzupetniajace bgda zastawione wg
wzoru ustalonego przez Zamawiajacego .

Termin wykonania robot poprawkowych i robdt uzupetniajacych wyznaczy komisja .

8.6. Odbior pogwarancyjny .

Odbioér pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych rob6t zwiazanych z usunigciem wad
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stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym .

Odbidr pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem
zasad opisanych w punkcie 8.4 ,,0dbior ostateczny robot” .

9. Podstawa platnosci .

9.1. Ustalenia ogolne .

Podstawa ptatnosci jest cena jednostkowa , skalkulowana przez Wykonawcg za jednostke
obmiarowa ustalong dla danej pozycji Kosztorysu .

Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczattowo podstawa ptatnosci jest warto$¢ ( kwota )
podana przez Wykonawce w danej pozycji kosztorysu.

Cena jednostkowa pozycji bedzie uwzglednia¢ wszystkie czynno$ci , wymagania i badania
sktadajace si¢ na jej wykonanie, okreslone dla tej roboty w pkt.9 ST i w Dokumentacji Projektowe;.
Cena jednostkowa lub kwota ryczaltowa rob6dt beda obejmowac :

- robocizng bezposrednia wraz z towarzyszacymi kosztami

- warto$¢ zuzytych materialdéw wraz z kosztami ich zakupu, magazynowania, ewentualnych
ubytkow 1 transportu na teren budowy,

- warto$¢ pracy sprzgtu wraz z kosztami jednorazowymi (sprowadzenie sprz¢tu na Teren Budowy i
z powrotem, montaz i demontaz na stanowisku pracy)

- koszty posrednie, w sktad ktorych wchodza : place personalne i kierownictwa budowy ,
pracownikow nadzoru i laboratorium, koszty urzadzenia i eksploatacji zaplecza budowy (w tym
doprowadzenie energii i wody, budowa drég dojazdowych itp.) koszty dotyczace oznakowania
robot, wydatki dotyczace bhp, ustugi obce na rzecz budowy, oplaty za dzierzawe placoéw i1 bocznic,
ekspertyzy dotyczace wykonanych robot, ubezpieczenia oraz koszty zarzadu przedsigbiorstwa
Wykonawcy

- zysk kalkulacyjny zawierajacy ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytuly innych wydatkow
mogacych wystapi¢ w czasie realizacji robdt 1 w okresie gwarancyjnym

- podatki obliczane zgodnie z obowiazujacymi przepisami

Do cen jednostkowych nie nalezy wlicza¢ podatku VAT .

9.2. Warunki umowy i wymagania ogolne D.00.00.00 .

Koszt dostosowania si¢ do wymagan warunkow umowy i wymagan ogdlnych zawartych w
D.00.00.00 obejmuje wszystkie warunki okreslone w ww. dokumentach, a nie wyszczegdlnione
w kosztorysie.

9.3. Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu .

Koszt wybudowania objazdéw, przejazddéw i organizacji ruchu obejmuje:

- opracowanie oraz uzgodnienie z Inzynierem /Kierownikiem projektu i odpowiednimi instytucjami
projektu organizacji ruchu na czas trwania budowy, wraz z dostarczeniem kopii projektu
Inzynierowi/kierownikowi projektu i wprowadzeniem dalszych zmian i uzgodnien wynikajacych z
postepu robot,

tymczasowa przebudowe urzadzen obcych,

przygotowanie terenu,

optaty, dzierzawy terenu,

ustawienie tymczasowego oznakowania i oswietlenia zgodnie z wymaganiami bezpieczenstwa
ruchu,

- konstrukcje tymczasowej nawierzchni, ramp, chodnikow, kraweznikow, barier, oznakowan i
drenazu

Koszt utrzymania objazdow/ przejazdow i organizacji ruchu obejmuje:

- oczyszczenie, przestawienie, przykrycie i1 usunigcie tymczasowych oznakowan pionowych,
poziomych, §wiatet 1 barier.

- utrzymanie plynnos$ci ruchu publicznego.
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Koszt likwidacji j. wyzej obejmuje:
- usunigcie wbudowanych materiatéw 1 oznakowania
- doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego.

10.Przepisy zwigzane.

Wg norm, przepiséw i wytycznych zawartych w przedmiotowych Szczegdétowych Specyfikacjach
Technicznych .

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo Budowlane ( Dz. U. Nr 89, poz. 414 z pdzniejszymi
zmianami ).

Zarzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 19 listopada 2001 r w sprawie dziennika budowy,
montazu i rozbioérki oraz tablicy informacyjnej ( Dz. U. Nr 138, poz. 1555).

Ustawa z dnia 21 marca 1985 r o drogach publicznych ( Dz. U. Nr 14, poz. 60 z pdzniejszymi
zmianami ).

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

WYKONANIA I ODBIORU ROBOT
D.01.01.01.
CPV 45111
ODTWORZENIE TRASY I PUNKTOW
WYSOKOSCIOWYCH

D.01.00.00 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
D. 01.01.01 ODTWORZENIE I WYZNACZENIE TRASY I PUNKTOW
WYSOKOSCIOWYCH

1. Wstep.
1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej .
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) sa wymagania dotyczace wykonania
1 odbioru rob6t zwiazanych z wyznaczeniem trasy drogowej 1 jej punktow wysokosciowych oraz
uzbrojenia podziemnego i lokalizacji urzadzen nadziemnych dla zadania :
»Przebudowa drogi gminnej w Malusach Malych' na odcinku od skrzyzowania z droga
powiatowa nr 1044 S w Malusach Wielkich do asfaltowej drogi gminnej Srodpolnej
w Malusach Malych, Gmina Mstow.
1.2.  Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej.
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i1 kontraktowy przy zlecaniu
1 realizacji robot wymienionych w p. 1.1. zgodnie z zakresem okreslonym w ST. D.00.00.00 .
1.3.  Zakres robot objetych Specyfikacja Techniczng .
Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja obejmuja wszystkie czynnosci majace na celu wykonanie
robot z odtworzeniem i wyznaczeniem sytuacyjnym oraz wysokosciowym trasy jezdni,
zjazdow, poboczy i przepustu zgodnie z dokumentacjg pojektowa i przedmiarami, gdzie
obejmuja :
a) wytyczenie w oparciu o osnow¢ geodezyjna oraz dane projektowe punktéw glownych trasy oraz
stan istniejacy jezdni
b) wyznaczenie sytuacyjne i wysoko$ciowe miejsc przekrojow poprzecznych zgodnie
z Dokumentacja Projektowa oraz ich zaggszczanie co 10 m
¢) wyznaczenie i zastabilizowanie reperu roboczego.
d) zabezpieczenie wyznaczonych punktow i reperow w celu ich odtwarzania.
e) sprawdzenie i wyznaczenie tras kanatow, kabli i rurociagow.
f) wyznaczenie lokalizacji urzadzen nadziemnych.
1.4. Okreslenie podstawowe.
Okreslenie podane w niniejszej ST sa zgodne z obowiazujacymi polskimi normami , wytycznymi i
okresleniami podanymi w ST D.00.00.00 — ,,Wymagania Ogblne” .
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1.5. Ogoélne wymagania dotyczgce robot.

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robot 1 ich zgodno$¢ z dokumentacja
projektowa , ST i poleceniami InZzyniera/ Kierownika projektu . Ogdlne wymagania dotyczace robot
podano w ST D.00.00.00 — ,,Wymagania Ogolne” .

2. Materialy.

Stupki betonowe , trzpienie i rury metalowe , paliki drewniane o $rednicy 15 — 20 cm i dtugosci 1,5
— 1,7 m oraz o $rednicy 5 — 8 cm 1 dlugosci 0,5 m, farba chloro - kauczukowa

( do zaznaczania punktow na jezdni ) lub inne materiaty zaakceptowane przez Inzyniera/
Kierownika projektu

3. Sprzegt.

Roboty pomiarowe objgte niniejsza specyfikacja nalezy wykonaé specjalistycznym sprzg¢tem
geodezyjnym gwarantujacym dokladnos$ci wymagane w punkcie 5 ( teodolity lub tachimetry,
dalmierze, niwelatory, tyczki, laty, taSmy, tasmy stalowe ).

Stabilizacjg, zabezpieczenie i oznaczenie punktow wykonac recznie .

4. Transport.
Dowolne $rodki transportowe .

5. Wykonanie robot.

5.1. Wyznaczenie sytuacyjno — wysokosciowe okresli¢ w punktach dajacych prawidlowe
odwzorowania projektowanej odnowy nawierzchni , zaréwno pod katem sytuacyjnym jak i
wysokosciowym oraz w miejscach oraz w miejscach wystgpowania przekrojow
poprzecznych wg projektu .

Wymagane zastabilizowanie punktoéw glownych trasy, odcinkow ksztattowania projektowanych

przechytek i projektowanych przekrojow. Punkty zabezpieczy¢ w celu odtworzenia w wypadku

Zniszczenia .

W oparciu o materiaty dostarczone przez Zamawiajacego, Wykonawca powinien przeprowadzi¢

obliczenia i pomiary geodezyjne niezbgdne do szczegdtowego wytyczenia robot.

Prace pomiarowe powinny by¢ wykonane przez osoby posiadajace odpowiednie kwalifikacje

1 uprawnienia.

Doktadnos¢ wytyczenia wysokosciowego :

- dla robo6t procz warstwy $cieralnej — 0 + - 10 mm

- dla utozenia warstwy $cieralnej — 0 + + 5 mm

Wykonawca jest odpowiedzialny za ochrong wszystkich punktéw pomiarowych i ich oznaczen

W czasie trwania robot.

Repery robocze wyznaczy¢ co 250 m 1 bezposrednio przy obiektach mostowych oraz zabezpieczy¢

w celu ich odtworzenia . Repery robocze umieszcza¢ poza obrysem projektowanych robot .

5.2.  Repery zastabilizowac¢ i zabezpieczy¢, a ich wysokos$¢ podac z doktadnoscia do 1 mm.

5.3. Prace geodezyjne wykona¢ zgodnie z obowiazujacymi Instrukcjami GUGiK
wymienionymi w punkcie 10 .

6. Kontrola jakosci robot.

6.1.  Kontrola polega na sprawdzeniu wykonania robot geodezyjnych zgodnie z wymogami i
doktadno$ciami wymienionymi w punkcie 5 oraz wg ogdlnych zasad okreslonych w
instrukcjach 1 wytycznych G U G i K.

6.2. Ogolne zasady kontroli jakosci robot podano w ST D.00.00.00 ,,Wymagania ogo6lne”

Sprawdzenie robdt pomiarowych.

Sprawdzenie robot pomiarowych nalezy przeprowadzi¢ wg nastgpujacych zasad:
a) o$ drogi nalezy sprawdzi¢ na wszystkich zalamaniach pionowych i krzywiznach
W poziomie oraz co najmniej co 100 m na prostych,
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b) punkty wysokos$ciowe robocze nalezy sprawdzi¢ niwelatorem na catym odcinku

¢) wyznaczenie nasypow 1 wykopdw nalezy sprawdzi¢ tasma i szablonem z poziomica

co najmniej w 5 miejscach na kazdym kilometrze oraz w miejscach budzacych watpliwosci.
7. Obmiar robot.
Jednostka obmiar odtworzenia trasy i wyznaczenia punktéw wysokosciowych jest kilometr (km)
wyznaczonej sytuacyjne i wysokosciowo oraz zastabilizowane;j trasy .
Ogo6lne zasady obmiaru robot podano w ST D. 00.00.00.
8. Odbior robaot.
Roboty objete ST odbiera Inzynier/ Kierownik projektu na podstawie wykonanych szkicow ,
dziennikow pomiarowych i protokotow wg zasad okreslonych w ST D.00.00.00 — ,,Wymagania
Ogdlne” .

9. Podstawa platnosci.

Platnos¢ za kilometr [km] odtworzenia trasy i wyznaczenia punktéw wysokosciowych po
dokonaniu odbioru rob6t wg punktu 8 .

Cena obejmuje wykonanie wytyczenia , sprawdzenia , zastabilizowania i1 zabezpieczenia punktéw
dla wszystkich czynno$ci wymienionych w punkcie 1.3. i 5 lacznie z kosztem materiatow i
transportu na podstawie szkicoOw i1 dziennikow pomiaréw geodezyjnych oraz protokotéw kontroli
zgodnie z zasadami okre§lonymi w ST D.00.00.00 — ,,Wymagania Ogodlne” .

10.Przepisy zwigzane.
10.1. Normy :

BN-72/8932-01 — Budowle kolejowe i drogowe . Roboty ziemne .

Instrukcje techniczne wydane przez Glowny Urzad Geodezji i Kartografii—G U GiK.
Instrukcja techniczna 0-1 Ogdlne zasady wykonywania prac geodezyjnych .

Instrukcja techniczna G-1 Geodezyjna osnowa pozioma—-G U GiK, 1978 .

Instrukcja techniczna G-2 Wysokosciowa osnowa geodezyjna— G U Gi K, 1983 .
Instrukcja techniczna G-3 Geodezyjna obstuga Inwestycji—G U Gi1K, 1979.
Instrukcja techniczna G-3.1. Osnowy realizacyjne —GU GiK , 1983 .

Instrukcja techniczna G-3.2. Pomiary realizacyjne—G U Gi1 K, 1983 .

Instrukcja techniczna G-4 Pomiary sytuacyjno — wysokosciowe —G U Gi K, 1979 .
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA I ODBIORU ROBOT
D.01.02.04
D.01.02.06
CPV 45111
ROZBIORKA ELEMENTOW LINIOWYCH
ROZEBRANIE NAWIERZCHNI BITUMICZNEJ
D.01.02.04 ROZBIORKA ELEMENTOW LINIOWYCH
D.01.02.06 ROZEBRANIE NAWIERZCHNI BITUMICZNEJ

1. Wstep .
1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej .

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) sa wymagania dotyczace wykonania
1 odbioru robdt zwiazanych z rozbiorka elementéw droég w ramach zadania:
»Przebudowa drogi gminnej w Malusach Malych" na odcinku od skrzyzowania z droga
powiatowa nr 1044 S w Malusach Wielkich do asfaltowej drogi gminnej Srodpolnej
w Matlusach Malych, Gmina Mstow.
1.2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej .
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako element przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robot wymienionych w p. 1.1. zgodnie z zakresem okreslonym w ST D.00.00.00 .
1.3. Zakres robot objetych Specyfikacja Techniczng .
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza prowadzenia robot rozbiorkowych
zgodnie z dokumentacja techniczng i przedmiarami robét.
1.4. Okreslenia podstawowe .
Okreslenia podane w niniejszej ST sa zgodne z obowiazujacymi polskimi normami , wytycznymi i
okresleniami podanymi w ST D.00.00.00 — ,,Wymagania Ogdlne” .
1.5. Ogolne wymagania dotyczace robot .
Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robot i ich zgodnos$¢ z Dokumentacja
Projektowa, ST 1 poleceniami Inzyniera/ Kierownika projektu . Ogélne wymagania dotyczace robot
podano w ST D. 00.00.00 — Wymagania Ogdlne” .
2. Materialy .
Nie wystepuja .
3. Sprzgt.
Roboty rozbidrkowe beda wykonywane recznie oraz przy uzyciu pity tarczowej, mlotow
pneumatycznych lub frezarki
Zatadunek gruzu rozbidérkowego nalezy wykonac¢ tadowarka .
4. Transport.
Materialy przeznaczone do wywiezienia moga by¢ przewozone dowolnymi §rodkami transportu
zaakceptowanymi przez Inzyniera/ Kierownika projektu. Nalezy je ustawi¢ rownomiernie na calej
powierzchni tadunkowej obok siebie 1 zabezpieczy¢ przed mozliwoscia przesuwania si¢ podczas
transportu. Miejsce odkladu materiatu wskaze Inzynier/ Kierownik projektu.
Wywo6z gruzu z rozbidrek (na odlegtos¢ 5 km oraz wg wskazan inwestora ).
5. Wykonanie robot.
5.1 Projekt organizacji ruchu.
Wykonawca przedstawi Inzynierowi/ Kierownikowi projektu do akceptacji projekt organizacji
1 harmonogram robdt uwzgledniajace wszystkie warunki w jakich beda wykonywane roboty
rozbidrkowe.
Roboty rozbidorkowe wykona¢ w miejscach przewidzianych w Dokumentacji Projektowe;.
5.2 Oznakowanie robdt prowadzonych w pasie drogowym
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Za bezpieczenstwo ruchu na odcinku wykonywanych robdt odpowiedzialny jest Wykonawca robot.
Odcinki wykonywanych rob6t nalezy oznakowac zgodnie z ,, instrukcja oznakowania robot
prowadzonych w pasie drogowym’ i uzgodni¢ z Zarzadca drogi.

5.3 Wykonanie robét rozbiorkowych

Roboty rozbidrkowe drog i przepustow obejmuja usunigcie z terenu budowy wszystkich elementow
1 obiektow, zgodnie z dokumentacja projektowa, ST lub wskazanych przez Inzyniera/ Kierownika
projektu.

Wszystkie elementy mozliwe do powtdérnego wykorzystania powinny by¢ usuwane

bez powodowania zbednych uszkodzen. O ile uzyskane elementy nie staja si¢ wtasnoscia
Wykonawcy, powinien on przewiez¢ je na miejsce okreslone w ST lub wskazane przez Inzyniera

/ Kierownika projektu.

Roboty rozbidorkowe mozna wykonywa¢ mechanicznie lub recznie w sposob okreslony w ST lub
przez Inzyniera/ Kierownika projektu.

W przypadku usuwania warstw nawierzchni z zastosowaniem frezarek, nalezy spetni¢ warunki
okreslone w ST D. 05.03.11.

Doty w miejscach, gdzie nie przewiduje si¢ wykonania wykopow nalezy wypetni¢, warstwami,
odpowiednim gruntem do poziomu otaczajacego terenu zgodnie z ST D. 02.00.00. ,, Roboty
ziemne”

Doty (wykopy ) powstale po rozbidrce elementéw drdg i ogrodzen powinny by¢ tymczasowo
zabezpieczone.

6. Kontrola jakosci robot .

Kontrola jako$ci robot polega na :

- sprawdzeniu kompletnosci wykonania

Kontroli podlega sposdb wykonania robot rozbidrkowych, prawidlowos¢ transportu i sktadowania
materiatow uzyskanych podczas rozbiorki.

7. Obmiar robot .

Obmiar robdt rozbiérkowych dokonaé na budowie .

Jednostka obmiarowa jest :

Metr kwadratowy [ m? | nawierzchni i ptytek chodnikowych podbudowy,

Metr [ m ]| kraweznika., obrzeza, opornika

Metr sze$cienny ( m?) dla fawy betonowe;j

Metr sze$cienny ( m?) dla wywozu materialéw z rozbiorki

8. Odbior robot .

Roboty podlegaja odbiorowi wg ST D. 00.00.00 — ,,Wymagania Og6lne” . Badania przy odbiorze
polegaja na sprawdzeniu technicznych dokumentéw kontrolnych i1 przeprowadzeniu kontroli dla

sprawdzenia wymogoéw podanych w punkcie 5 .

9. Podstawa platnosci .

Placi si¢ odpowiednio za rozbiorke :

Metr kwadratowy [ m? ] nawierzchni 1 ptytek chodnikowych

Metr [ m | krawgznika j. wyzej

Cena obejmuje wszystkie czynnosci wymienione w p. 5 .

Ogolne zasady ptatnosci podano w ST D.00.00.00 — ,,Wymagania Ogodlne” .

10. Przepisy zwiazane .

Nie wystepuja .

Normy 1 PN-D-95017  Surowiec drzewny . Drewno tartaczne iglaste
2. PN-D -96000  Tarcica iglasta
3. BN- 87/5028-12 Gwozdzie budowlane

4. BN-77/8931 —12 Oznaczenie wskaznika zageszczenia gruntu.
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA I ODBIORU ROBOT
D.01.02.02.
CPV 45111
ZDJECIE WARSTWY HUMUSU I/ LUB DARNINY
D. 01.02.02 ZDJECIE WARSTWY HUMUSU I/ LUB DARNINY

1. Wstep .
1.1. Przedmiot Szczegdélowej Specyfikacji Technicznej
Przedmiotem niniejszej Szczegodtowej Specyfikacji Technicznej (SST) sa wymagania dotyczace
wykonania 1 odbioru rob6t zwiazanych ze zdjgciem warstwy humusu i/lub darniny dla realizacji
zadania :
»Przebudowa drogi gminnej w Malusach Malych" na odcinku od skrzyzowania z droga
powiatowa nr 1044 S w Malusach Wielkich do asfaltowej drogi gminnej Srodpolnej
w Matlusach Malych, Gmina Mstow.
1.2. Zakres stosowania Szczegélowej Specyfikacji Technicznej .
Szczegolowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji robot wymienionych w p. 1.1. zgodnie z zakresem okreslonym w SST.
D.00.00.00 .
1.3. Zakres robot objetych Szczegotowa Specyfikacjg Techniczng .
Ustalenia zawarte z niniejszej specyfikacji dotycza prowadzenia robot zwiazanych ze zdjeciem
warstwy humusu i/lub darniny: o grubosci 15 cm w ramach robét przygotowawczych zgodnie
z dokumentacja techniczng i przedmiarem robot.
1.4. OkreSlenia podstawowe .
Pozostate okreslenia podane w niniejszej specyfikacji sa zgodne z normami , wytycznymi i
okresleniami podanymi w SST D. 00.00.00 — ,,Wymagania Og6lne” .

1.5. Ogolne wymagania dotyczace robét .

Wykonawca robo6t jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robot i ich zgodno$¢ z Dokumentacja
Projektowa , SST i poleceniami Inzyniera/Kierownika projektu.

Ogo6lne wymagania dotyczace robot podano w SST D.00.00.00 — ,,Wymagania Ogolne” .
2. Materialy .

Nie wystepuja.

3. Sprzet.

3.1. Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w SST D.00.00.00. ,,wymagania ogo6lne
» pkt 3.
3.2. Sprzet do zdjecia humusu i/lub darniny.

Do wykonywania robot zwiazanych ze zdjeciem warstwy humusu lub / i darniny nie nadajacej si¢
do powtornego uzycia nalezy stosowac:

- rowniarki,
- spycharki,

- lopaty, szpadle i inny sprzet do recznego wykonywania robot ziemnych — w miejscach , gdzie
prawidtowe wykonanie rob6t sprzetem zmechanizowanym nie jest mozliwe,,

- koparki i samochody samowytadowcze — w przypadku transportu na odleglos¢ wymagajaca
zastosowania takiego sprzgtu.
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Do wykonania robot zwiazanych ze zdjgciem warstwy darniny nadajacej si¢ do powtdrnego uzycia,
nalezy stosowac:

- noze do cigcia darniny wedtug zasad okreslonych w p. 5.3.

- fopaty 1 szpadle.

4. Transport .

Ogodlne wymagania dotyczace transportu podano w STT D.00.00.00. ,,Wymagania ogo6lne”

pkt 4.

4.1. Transport humusu i darniny.

Pnie, karping oraz gale¢zie nalezy przewozi¢ transportem samochodowym na odlegto$¢ do 2 km
Inny transport zaakceptowany przez Inzyniera / Kierownika projektu .
Pnie przedstawiajace warto$¢ jako materiat uzytkowy ( np. budowlany , meblarski, itp.)
powinny by¢ transportowane w sposob nie powodujacy ich uszkodzen.

5. Wykonanie robot .
5.1. Zasady prowadzenia robét .
Ogolne zasady wykonania rob6t podano w SST. D.00.00.00.” wymagania ogdlne” pkt 5.

Teren pod budowe drogi w pasie robot ziemnych, w miejscach ukopoéw i innych miejscach
wskazanych w dokumentacji projektowej powinien by¢ oczyszczony z humusu i/lub darniny.

5.2. Zdjg¢cie warstwy humusu.

Warstwa humusu powinna by¢ zdjeta z przeznaczeniem do pozniejszego uzycia przy umacnianiu
skarp, zaktadaniu trawnikow, sadzeniu drzew 1 krzewdw oraz do innych czynnos$ci okreslonych w
dokumentacji projektowe;j.

Zagospodarowanie nadmiaru humusu powinno by¢ wykonane zgodnie z ustaleniami SST lub
wskazaniami Inzyniera/ Kierownika projektu.

Humus nalezy zdejmowa¢ mechanicznie z zastosowaniem réwniarek lub spycharek. W
wyjatkowych sytuacjach, gdy zastosowanie maszyn nie jest wystarczajace, wzglednie moze
stanowi¢ zagrozenie dla bezpieczenstwa robot, nalezy dodatkowo stosowac r¢czne wykonanie
robdt, jako uzupehienie prac wykonywanych mechanicznie.

Grubos¢ zdejmowanej warstwy humusu —zalezna od gl¢bokosci jego zalegania.

Zdjety humus nalezy sktadowac¢ w pryzmach, unika¢ zanieczyszczenia glina lub innym gruntem
nieorganicznym.

Nie zdejmowac humusu w czasie intensywnych opadow.
5.3. Zdjgcie darniny.

Jezeli powierzchnia terenu w obrgbie robdt pokryta jest darning, nalezy zdja¢ w sposéb , ktory nie
spowoduje uszkodzenia i nalezy przechowywa¢ w odpowiednich warunkach do czasu
wykorzystania.

Wysokie trawy powinny by¢ skoszone. Darning nalezy cia¢ w regularne, prostokatne pasy o
szerokos$ci okoto 0,30 m lub w kwadraty o dtugosci boku okoto 0,30 m.

Grubos¢ darniny powinna wynosi¢ od 0,05 do 0,10 metra.

Darning nie nadajaca si¢ do powtdrnego wykorzystania nalezy usuna¢ mechanicznie, z
zastosowaniem réwniarek lub spycharek i przewiez¢ na miejsce wskazane w SST lub przez
Inzyniera/Kierownika projektu.

6. Kontrola jakosci robot .
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6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robot.

Kontrola jako$ci robdt powinna by¢ przeprowadzona zgodnie z zasadami ogoélnymi podanymi w
SST D. 00.00.00 — ,,Wymagania Ogolne” .

6.2. Kontrola usuni¢cia humusu lub/i darniny.

Sprawdzenie jako$ci robot polega na wizualnej ocenie kompletnosci usuni¢cia humusu Ib/i darniny.

7. Obmiar robat.

7.1. Ogolne zasady obmiaru robot podano w SST D.00.00.00.”Wymagania ogoélne ,,
7.2. Jednostka obmiarowa.

Jednostka obmiarowa robot : m? ( metr kwadratowy) zdjgtej warstwy humusu 1b/i darniny.
8. Odbior robot .

Ogolne zasady odbioru robot podano w SST D.00.00.00. ,, Wymagania og6lne” pkt 9.

9. Podstawa platnosci .

9.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci.

Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w SST D.00.00.00.”Wymagania og6élne”.

pkt 9.

9. Cena jednostki obmiarowej.

Cena 1 m? wykonania robdt obejmuje :

1. zdjecie humusu wraz z hatdowaniem w pryzmy wzdtuz drogi lub odwiezieniem na odktad,
2. zdjgcie darniny z ewentualnym odwiezieniem i skfadowaniem jej w regularnych pryzmach.
10. Przepisy zwigzane .

Nie wystepuja.
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA I ODBIORU ROBOT
D.02.01.01.
CPV 45111
WYKONANIE WYKOPOW
D. 02.00.00 ROBOTY ZIEMNE
D. 02.01.01 WYKONANIE WYKOPOW

1. Wstep .

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej.

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) sa wymagania dotyczace wykonania

1 odbioru robdt zwiazanych z wykonaniem wykopow dla zadania:

»Przebudowa drogi gminnej w Malusach Malych" na odcinku od skrzyzowania z droga
powiatowa nr 1044 S w Malusach Wielkich do asfaltowej drogi gminnej Srodpolnej
w Matlusach Malych, Gmina Mstow.

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej .

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i

realizacji robot wymienionych w p. 1.1. zgodnie z zakresem okreslonym w ST. D.00.00.00 .

1.3. Zakres robot objetych Specyfikacja Techniczng .

Ustalenia zawarte z niniejszej specyfikacji dotycza prowadzenia robo6t ziemnych w czasie

budowy jezdni i zjazdow zgodnie z dokumentacjg techniczng i przedmiarami robot.

14. OKkreslenia podstawowe .

1.4.1. Budowla ziemna — budowla wykonana w gruncie lub z gruntu albo rozdrobnionych
odpadéw przemystowych spetniajaca warunki statecznosci i odwodnienia .

1.4.2. Wysokos$¢ nasypu lub gleboko$¢ wykopu — rdznica rzgdnej terenu i rzednej robot
ziemnych , wyznaczonych w osi nasypu lub wykopu .

1.4.3. Wykop $redni — wykop , ktorego glgbokos¢ jest zawarta w granicach od 1 do 3 m .

1.4.4. Wykop wysoki — wykop , ktorego gigbokos¢ jest wigkszaniz3 m.

1.4.5. Ukop — miejsce pozyskania gruntu do wykonania nasypow potozone poza pasem robot
ziemnych jednak w obrgbie pasa robot drogowych .

1.4.6. Odklad — miejsce wbudowania lub sktadowania (odwiezienia) gruntow pozyskanych w
czasie wykonywania wykopow , a nie wykorzystanych do budowy nasypow .

Pozostate okreslenia podane w niniejszej specyfikacji sa zgodne z normami , wytycznymi i
okresleniami podanymi w ST D. 00.00.00 — ,,Wymagania Ogdlne” .

1.5. Ogolne wymagania dotyczace robot .
Ogo6lne wymagania dotyczace robot podano w ST D.00.00.00 — ,,Wymagania Ogdlne”

Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonania robot i ich zgodno$¢ z Dokumentacja
Projektowa , ST i poleceniami Inzyniera/Kierownika projektu.

2. Materialy .

Grunty uzyskane przy wykonywaniu wykopoéw powinny by¢ przez Wykonawce wykorzystane w
maksymalnym stopniu do budowy nasypow .

Grunty i materialy nie przydatne do budowy nasypow powinny by¢ wywiezione przez Wykonawce
na odktad . Zapewnienie terenow na odktad nalezy do obowiazkow Zamawiajacego, o ile nie
okreslono tego inaczej w Kontrakcie . Inzynier/ kierownik projektu moze nakaza¢ pozostawienie na
placu budowy gruntéw, ktorych czasowa nieprzydatnos¢ wynika jedynie z powodu zamarznigcia
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lub nadmiernej wilgotnosci .
3. Sprzet.

Wykonawca jest zobowiazany do uzywania jedynie takiego sprzetu , ktory nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na wlasciwosci gruntu zar6wno w miejscu jego naturalnego zalegania jak
tez w czasie odspajania i transportu .

Przy mechanicznym wykonaniu rob6t Wykonawca powinien dysponowac nast¢pujacym ,
sprawnym technicznie sprzgtem :

3.1. Sprzet do odspajania gruntow:

— spycharki, rowniarki 1 koparki lub inny sprzet
zaakceptowany przez Inzyniera/ kierownika projektu .
3.2. Dobér sprzetu budowlanego pod wzgledem typu 1 jako$ci winien by¢ zgodny z
opracowywanym przez Wykonawceg PZJ i zaakceptowany przez Inzyniera / kierownika
projektu.

4. Transport.

Wybor $rodkéw transportowych oraz metod transportu powinien by¢ dostosowany do kategorii
gruntu , jago objetych , technologii odspajania i zatadunku oraz od odlegtosci transportu .
Wydajno$¢ srodkow transportowych powinna by¢ ponadto dostosowana do wydajnosci sprzgtu
stosowanego do wbudowania gruntu .

Sprzet do transportu — samochody wywrotki od 5 — 15 ton.

Transport na odlegtos¢ do 1-2 km.

Transport na odlegto$¢ do 100 m — spycharka , rowniarka samobiezna .
Inny sprzet zaakceptowany przez Inzyniera / Kierownika projektu .

5. Wykonanie robot .
5.1. Zasada prowadzenia robot .

Przed przystapieniem do rob6t ziemnych Wykonawca powinien sprawdzi¢ prawidtowos$¢
wykonania robdt pomiarowych i przygotowawczych .

Wykonawca przedstawi Inzynierowi/ Kierownikowi projektu do akceptacji projekt organizacji i
harmonogram robot uwzgledniajace wszystkie warunki w jakich beda wykonywane roboty ziemne .

Wykopy nalezy wykonywac¢ z zachowaniem szczegdlnej ostrozno$ci w miejscach wystepowania
uzbrojenia podziemnego.

Sposéb wykonania skarp wykopu powinien gwarantowac ich stateczno$¢ w catym okresie
prowadzenia robdt , a naprawa uszkodzen, wynikajacych z nieprawidlowego uksztaltowania skarp
wykopu, ich podcigcia lub innych odstgpstw od Dokumentacji Projektowej obciaza Wykonawce
robot ziemnych .

Odspojone grunty przydatne do wykonania nasypow powinny by¢ bezposrednio wbudowane w
nasyp lub przewiezione na odktad. O ile Inzynier/Kierownik projektu dopusci czasowe sktadanie
gruntow nalezy je odpowiednio zabezpieczy¢ przed nadmiernym zawilgoceniem .

5.2. Ruch budowlany .

Nie nalezy dopuszcza¢ ruchu budowlanego po dnie wykopu o ile grubo$¢ warstwy (naktadu)
powyzej rzednych robot ziemnych jest mniejsza niz 0,3 m .

Z chwila przystapienia do ostatecznego profilowania dna wykopu dopuszcza si¢ po nim jedynie
ruch maszyn wykonujacych t¢ czynnos¢ budowlana . Moze odbywac si¢ jedynie sporadyczny ruch
pojazdow , ktory nie spowoduje uszkodzen powierzchni korpusu .
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6. Kontrola jakosci robot .

Kontrola jako$ci robdt powinna by¢ przeprowadzona zgodnie z zasadami ogélnymi podanymi w ST
D. 00.00.00 — ,,Wymagania Ogdlne” .

Sprawdzenie wykonania wykopdw polega na kontrolowaniu zgodno$ci z wymaganiami
okreslonymi w niniejszej specyfikacji oraz w dokumentacji projektowe;j .

W czasie kontroli szczegdlna uwagg nalezy zwrécié na :

- odspajanie gruntow w sposob nie pogarszajacy ich wlasciwosci

- zapewnienie statecznos$ci skarp

- odwodnienie wykopow w czasie wykonywania robot i po ich zakonczeniu

- dokladno$¢ wykonania wykopow

7. Obmiar robot .

Jednostka obmiaru objgtosci wykopow jest metr szeScienny [m?] .

8. Odbior robot .

Roboty ziemne uznaje si¢ za wykonane zgodnie z Dokumentacja Projektowa , jezeli wszystkie
wyniki badan przeprowadzonych przy odbiorach okazaly si¢ zgodne z wymaganiami .

W przypadku gdyby wykonanie cho¢ jednego elementu rob6t ziemnych okazato sig niezgodne z
wymaganiami , roboty ziemne uznaje si¢ za niezgodne z Dokumentacja Projektowa . W tym
przypadku Wykonawca robdt zobowiazany jest doprowadzi¢ roboty do zgodnosci z wymaganiami i
przedstawi¢ je do ponownego odbioru . Dodatkowe roboty w opisanej wyzej sytuacji nie podlegaja
zaplacie .

9. Podstawa platnosci .

Platno$¢ za metr sze$cienny [m*] wykonanych wykopow zgodnie z dokonanym obmiarem 1

odbiorem oraz po sprawdzeniu jakosci robdt wg zasad okreslonych w ST D. 00.00.00 —

»Wymagania Ogolne” .

Cena obejmuje :

- prace pomiarowe

- wykonanie wykopu z transportem zbednego urobku na odlegltos¢. 1-2 km

- przeprowadzenie wymaganych pomiarow 1 badan laboratoryjnych

- rozplantowanie urobku na odktadzie z nadaniem odpowiedniej formy zgodnie z Dokumentacja
Projektowa lub wskazaniem Inzyniera/Kierownika projektu.

- odwodnienie wykopu na czas jego wykonania

- rekultywacj¢ terenu

10.Przepisy zwigzane .

10.1. Normy :

1. PN-86/B-02480 ,,Grunty budowlane . Okreslenia . Symbole . Podziat i opis gruntow”.

2. PN-81/B-04452 ,,Grunty budowlane . Badania polowe”.

3. PN-88/B-04481 ,,Grunty budowlane . Badania probek gruntow™ .

4. PN-60/B-04493  ,,Grunty budowlane . Oznaczenia kapilarnosci” .

5. PN-68/B-06050 ,,Grunty zimne budowlane . Wymagania w zakresie wykonywania i badania
przy odbiorze” .

6. BN-72/8932-01 ,,.Budowlane drogowe i kolejowe . Roboty ziemne” .

. Inne dokumenty .
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA I ODBIORU ROBOT
D.02.00.00.
D.02.03.01.
CPV 45111
ROBOTY ZIEMNE
WYKONANIE NASYPOW
D. 02.03.01 WYKONANIE NASYPOW

1. Wstep.
1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej .

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) sa wymagania dotyczace wykonania

1 odbioru robot ziemnych zwigzanych z wykonaniem nasypow dla zadania:

»Przebudowa drogi gminnej w Malusach Malych'" na odcinku od skrzyzowania z droga
powiatowa nr 1044 S w Malusach Wielkich do asfaltowej drogi gminnej Srodpolnej

w Malusach Malych, Gmina Mstow.
1.2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej .

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i1 kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robot wymienionych w p. 1.1. zgodnie z zakresem okre§lonym w SST
D.00.00.00.

1.3. Zakres robot objetych Specyfikacja Techniczng .

Ustalenia zawarte z niniejszej specyfikacji dotycza prowadzenia robot ziemnych w czasie
budowy i obejmujg wykonanie nasypow z gruntu rodzimego dla zakresu robot zwigzanych z
budow3 jezdni, zjazdow i poboczy zgodnie z dokumentacja projektowa i przedmiarem robat.
1.4. OkreSlenia podstawowe .

1.4.1. Nasyp niski — nasyp, ktorego wysokos$¢ jest mniejsza niz 1 m .

1.4.2. Nasyp Sredni — nasyp , ktérego wysoko$¢ jest zawarta w granicach od 1 do 3 m.

1.4.3. Nasyp wysoki — nasyp , ktorego wysokos$¢ przekracza 3 m .

1.4.4. Wykop niski — wykop , ktorego glgboko$¢ jest mniejsza niz 1 m .

1.4.5. Dokop — miejsce pozyskania gruntu do wykonania nasypow , potozone poza pasem robot

drogowych .

Pozostate okreslenia podane w niniejszej ST sa zgodne z obowiazujacymi odpowiednimi polskimi
normami , wytycznymi i okre§leniami podanymi w ST D.00.00.00. ,,Wymagania Ogdlne” .

1.5. Ogolne wymagania dotyczace robot .

Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonania robot i ich zgodno$¢ z Dokumentacja
Projektowa ST i poleceniami Inzyniera/Kierownika projektu . Ogdlne wymagania dotyczace robot
podano w ST D.00.00.00 — ,,Wymagania Ogolne” .

2. Materialy .

2.1. Ustalenia ogolne .

Dopuszcza si¢ wznoszenie nasypow wylaczenie z gruntéw i materiatow przydatnych do tego celu ,
to znaczy takich , ktore spetniaja szczeg6towe wymagania zawarte w normie BN-72/8932-01 oraz
ewentualne dodatkowe wymagania okreslone w ST

1 sa zaakceptowane przez Inzyniera /Kierownika projektu.

Akceptacja nastepuje na biezaco, w czasie trwania robot ziemnych , na podstawie przedktadanych
przez Wykonawce wynikow badan laboratoryjnych .

Woda do korygowania wilgotnosci przy zageszczeniu nasypodw winna by¢ czysta pobrana z sieci
miejskiej lub po zbadaniu przydatnosci z innych zrodet .

3. Sprzet.
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Przy mechanicznym wykonaniu rob6t Wykonawca powinien dysponowac nast¢pujacym, sprawnym

technicznie sprzgtem :

3.1. Do odspajania gruntéw — spycharki i koparki lub inny sprzet zaakceptowany przez
Inzyniera /Kierownika projektu.

3.2. Do formowania nasypow — spycharki i rOwniarki samobiezne lub inny sprzgt zaakceptowany
przez Inzyniera /Kierownika projektu.

3.3. Do zageszczania nasypéw — male walce wibracyjne, ptyta wibracyjna lub inny sprzegt
zaakceptowany przez Inzyniera/Kierownika projektu .

3.4. Transport wody — beczkowozy .

3.5. Dobor sprzetu budowlanego pod wzgledem typu i jakosci winien by¢ zgodny z opracowanym
przez Wykonawcg PZJ i1 zaakceptowany przez Inzyniera/Kierownika projektu .

4. Transport.

Sprzet do transportu — samochody wywrotki o duzej tadownosci od 5-15 ton..

Do odlegtosci transportu 100 m — spycharka i rowniarka . Inny sprzgt zaakceptowany przez
Inzyniera /Kierownika projektu.

5. Wykonanie robot .

Wykonaweca przedstawi Inzynierowi/Kierownikowi projektu do akceptacji projekt organizacji i
harmonogram robot uwzgledniajace wszystkie warunki w jakich beda wykonywane roboty ziemne .
5.1. Dokop .

5.1.1. Miejsce wykopu .

Miejsce dokopu bedzie wskazane przez Inzyniera/Kierownika projektu . Jezeli miejsce to zostato
wybrane przez Wykonawce , musi by¢ ono zaakceptowane przez Inzyniera/ Kierownika projektu .
5.1.2. Zasady prowadzenia robot w dokopie .

Pozyskiwanie gruntu z dokopu moze rozpoczac¢ si¢ dopiero po pobraniu probek i zbadaniu
przydatnosci zalegajacego gruntu do budowy nasypow oraz po wydaniu zgody na pisSmie przez
Inzyniera /Kierownika projektu. Gteboko$¢ na jaka nalezy oceni¢ przydatnos¢ gruntu powinna by¢
dostosowana do zakresu prac .

Dno wykopu nalezy wykona¢ ze spadkiem od 2 do 3 % w kierunku mozliwego sptywu wody .
5.2. Wykonanie wykopow .

5.2.1. Przygotowanie podloza w obre¢bie podstawy nasypu .

Przed przystapieniem do budowy nasypu nalezy w obrebie jego podstawy zakonczy¢ roboty
przygotowawcze , okreslone w ST D.00.00.00 ,, Roboty przygotowawcze” .

5.2.2. Zgeszczenie gruntow podlozu nasypow .

Wykonawca powinien skontrolowa¢ wskaznik zageszczenia gruntéw rodzimych, zalegajacych w
gornej strefie podtoza nasypu, do glebokosci 0,5 m od powierzchni terenu . Jezeli warto$¢
wskaznika zaggszczenia jest mniejsza niz okreslona w tablicy 5 , Wykonawca powinien dogesci¢
podtoze tak aby powyzsze wymaganie zostato spetnione .

5.2.3. Zasady wykonania nasypow .

Nasypy powinny by¢ wznoszone przy zachowaniu przekroju poprzecznego i profilu podtuznego,
ktore pokazano w Dokumentacji Projektowej, z uwzglednieniem ewentualnych zmian
wprowadzonych zawczasu przez Inzyniera/Kierownika projektu .

W celu zapewnienia stateczno$ci nasypu i jego rownomiernego osiadania nalezy przestrzegac
nastgpujacych zasad :

* nasyp nalezy formowac¢ na starannie przygotowanym i zagegszczonym podtozu . Nasyp
stanowiacy poszerzenie istniejacego korpusu drogowego formowac na podtozu po
uprzednim starannym wykonaniu schodkowania istniejacej skarpy korpusu drogowego .

* nasypy wykonywa¢ metoda warstwowa z gruntéw przydatnych do budowy nasypow .
Nasypy powinny by¢ wznoszone rownomiernie na catej szerokosci

* grubo$¢ warstwy w stanie luznym powinna by¢ odpowiednio dobrana w zaleznosci od
rodzaju gruntu i sprz¢tu uzywanego do zaggszczania
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* przystapienie do uktadania kolejnej warstwy nasypu moze nastapi¢ dopiero po stwierdzeniu
prawidtowego wykonania poprzednie;j .

* grunty o réznych wlasciwosciach nalezy uktada¢ w oddzielnych warstwach o jednakowe;]
grubosci na catej szerokosci nasypu . Grunty spoiste nalezy wbudowaé w dolne, a grunty
niespoiste w gorne warstwy nasypu .

* gorne warstwy nasypu, o grubosci co najmniej 0,5 m nalezy wykonaé z gruntow
niewysadzinowych, o wskazniku wodoprzepuszczalnosci ,,k” nie mniejszym od 8 m/24 h

e grunt przewieziony w miejsce wbudowania musi by¢ bezzwlocznie wbudowany w nasyp .

5.2.4. Zageszczenie gruntu .

Kazda warstwa gruntu jak najszybciej po jej roztozeniu, powinna by¢ zaggszczona z
zastosowaniem sprzetu odpowiedniego dla danego rodzaju gruntu oraz wystepujacych warunkow .
Roztozone warstwy gruntu nalezy zaggszcza¢ od krawedzi nasypu w kierunku jego osi

Grubo$¢ warstwy poddanej zageszczanej powinna by¢ ustalona z uwzglednieniem wspoétczynnika
spulchniania gruntu oraz zalozonej grubos$ci warstwy po osiagnig¢cia wymaganego zaggszczenia .
Wilgotnos$¢ gruntu w czasie zageszczenia powinna by¢ réwna wilgotnos$ci optymalnej, z tolerancja
+20 % jej warto$ci .

W zalezno$ci od uziarnienia stosowanych materialdw zaggszczenie warstwy nalezy okresla¢ za
pomoca oznaczenia wskaznika zaggszczenia lub poréwnania pierwotnego i wtérnego modutu
odksztatcenia .

Wskaznik zaggszczenia gruntow w nasypach, okreslonych wedtug normy BN-77/8931-12 ,
powinien w catej szerokos$ci korpusu spetnia¢ wymagania podane w tablicy 6 .

5.2.5. Dokladno$¢ wykonywania nasypow .

Odchylenie sytuacyjne osi korpusu ziemnego w nasypie od osi projektowanej nie moze by¢ wigksze
niz 10 cm . Roznica w stosunku do projektowanych rzednych rob6t ziemnych nie moze przekraczaé
+li-3cm.

Szerokos¢ nasypu nie moze rdznic si¢ od szerokosci projektowanej o wigcej niz 10 cm, a krawedzie
korony nie powinny mie¢ wyraznych zataman .

Pochylenie skarp nasypu nie moze r6zni¢ si¢ od projektowanego o wigcej niz 10 % jego wartosci .
5.2.6. Wykonywanie nasypow w nie korzystnych warunkach atmosferycznych .
Wykonawstwo w okresach deszczowych :

Nie dopuszcza si¢ do wbudowania grunty o wilgotno$ci naturalnej wigkszej lub rownej 1,25
wilgotno$ci optymalne;j .

W przypadku wykonywania nasypu, ktéorego wysokos¢ ponad gruntem nawilgoconym przekracza 3
m , mozna uktada¢ nast¢pne warstwy pod warunkiem przedzielenia gruntu nawilgoconego warstwa
piasku o grubosci 15 cm .

Dla whasciwego zabezpieczenia nasypu przed zawilgoceniem, poszczegolne warstwy oraz
zakonczona powierzchnia gorna powinny by¢ rowne i posiada¢ wyksztatcone spadki poprzeczne
dla odprowadzenia wod .

W okresach deszczowych nie nalezy pozostawia¢ do nastgpnego dnia nie zaggszczonej warstwy
gruntu .

Wykonawstwo w okresach mrozow :

Nie dopuszcza si¢ budowy nasypdéw w temperaturach uniemozliwiajacych osiagnigcie stabilnego
wskaznika zaggszczenia .

Nie dopuszcza si¢ wbudowywania w nasyp gruntéw spoistych zamarznigtych lub gruntéw 1 innych
materialow odpadowych przemieszanych ze $niegiem lub lodem . W czasie opaddow $niegu nalezy
przerwa¢ wykonanie nasypow a przed ponownym wznowieniem pra , $nieg z bryly nasypu nalezy
usunac .

Jesli w nasypie zamarzta warstwa gruntu nie zaggszczonego, to nie nalezy jej zageszczac przed
rozmarznigciem ani uktada¢ kolejnych warstw gruntu .

6. Kontrola jakoSci robot .
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Kontrola jako$ci powinna by¢ przeprowadzona zgodnie z zasadami ogdlnymi podanymi w ST
D.00.00.00. ,,Wymagania Og6lne” .
6.1. Sprowadzanie jakosci wykonania ukopu i dokopu .
W czasie kontroli nalezy zwroci¢ szczeg6lng uwage na sprawdzenie :
* zgodnos$ci rodzaju gruntu z okreslonymi w Dokumentacji Projektowe;j
» zachowania ksztattu zboczy , zapewniajacych ich stateczno$é
* odwodnienia
* zagospodarowania (rekultywacji ) terenu po zakonczeniu eksploatacji dokopu
6.2. Sprawdzenie jakoSci wykonania nasypow .
Sprawdzenie jakos$ci wykonania nasypow polega na kontrolowaniu zgodnos$ci z wymaganiami
okreslonymi w p.2., 3. oraz 5.2. niniejszej specyfikacji i w Dokumentacji Projektowej . Szczegolna
uwage nalezy zwrocic na :
» sprawdzenie wykonania schodkowania istniejacej skarpy w miejscach poszerzenia korpusu
drogi
* badania przydatno$ci gruntoéw do budowy nasypow
* Dbadania prawidtowos$ci wykonania poszczegdlnych warstw nasypu
* Dbadania zaggszczenia nasypu
* pomiary ksztaltu nasypu
6.2.1. Badania przydatnosci gruntow do budowy nasypow .
Badania przydatnosci gruntow do budowy nasypdéw powinny by¢ przeprowadzane na probkach
pobranych z kazdej partii przeznaczonej do wbudowania w korpus, pochodzacej z nowego zrddta,
jednak nie rzadziej niz jeden raz na 3000 m* .
W kazdym badaniu nalezy okresli¢ nastepujace whasciwosci :
* sklad granulometryczny , wg PN-88/B-04481
* zawarto$¢ czgSci ograniczajacych , wg PN-88/B-04481
* wilgotno$¢ naturalna, wg PN-88/B-04481
* wilgotno$¢ optymalna 1 maksymalna gestos$¢ objetosciowa szkieletu gruntowego, wg PN-
88/B-04481
* granicg ptynno$ci, wg PN-88/B-04481
* kapilarnos$¢ bierna, wg PN-60/B-04493
6.2.2. Badania kontrolne prawidlowosci wykonania poszczegolnych warstw nasypu .
Badania kontrolne prawidlowos$ci wykonania poszczegdlnych warstw nasypu polegaja na
sprawdzeniu :
* prawidlowosci rozmieszczenia gruntdw o réznych wlasciwosciach w nasypie
* odwodnienia kazdej warstwy
» grubosci kazdej warstwy 1 jej wilgotnoS$ci przy zageszczeniu, badania nalezy przeprowadzi¢
nie rzadziej niz jeden raz 500 m? warstwy .
6.2.3. Sprawdzenie zaggszczenia nasypu oraz podloza nasypu .
Sprawdzenie zaggszczenia nasypu oraz podtoza nasypu polega na skontrolowaniu zgodnosci
wartosci wskaznika zaggszczenia Is lub stosunku modutéw odksztatcenia z warto$ciami
okreslonymi w p. 5.2.1.1p.5.2.4.
Do biezacej kontroli zaggszczenia dopuszcza sig aparaty izotopowe .
Oznaczenia wskaznika zageszczenia Is powinno by¢ przeprowadzone wedtug normy BN-77/8931-
12 , a oznaczenie moduléw odksztatcenia wedtug normy BN-64/8931-02
Zageszczenie nalezy kontrolowaé nie rzadziej niz :
* jeden raz w trzech punktach na 500 m? warstwy w przypadku okreslenia wartosci Is
* jeden raz w trzech punktach na 1000 m? warstwy w przypadku okreslenia pierwotnego i
wtornego modutu odksztatcenia
Wyniki kontroli zaggszczenia robot Wykonawca powinien wpisywa¢ do dokumentoéw kontrolnych .
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Prawidlowos¢ zageszczenia konkretnej warstwy nasypu lub podtoza pod nasypem powinna by¢
potwierdzona przez Inzyniera/Kierownika projektu. wpisem w Dzienniku Budowy .
6.2.4. Pomiar ksztaltu nasypu .
Pomiary ksztaltu nasypu obejmuja kontrolg :

* prawidlowos$¢ wykonania skarp

* szerokos$ci korony korpusu
Sprawdzenie prawidlowosci wykonania skarp polega na skontrolowaniu zgodno$ci z wymaganiami
dotyczacymi pochylen i doktadno$ci wykonania skarp , okreslonymi w Dokumentacji Projektowe;j
oraz w p. 5.2.5.
Sprawdzenie szerokos$ci korony korpusu polega na poréwnaniu szeroko$ci korony korpusu na
poziomie wykonywanej warstwy gruntu z szerokoscia wynikajaca z wymiarow geometrycznych
korpusu , okreslonych w Dokumentacji Projektowe; .
7. Obmiar robot .
7.1. Dokop .

Jednostka obmiaru obj¢tosci okopdw jest metr szeScienny [m?] jako réznica ogdlne;j
obj¢tosci nasypow 1 ogolnej objetosci wykopow z uwzglednieniem spulchnienia gruntu tj.
zaggszczenia gruntu w stanie rodzimym i w nasypie .

7.2. Nasyp .

Jednostka obmiaru objgtosci nasypu jest metr szeScienny [m?] na podstawie obliczen z przekrojow
poprzecznych.

8. Odbior robot .

Roboty objete ST odbiera Inzynier/Kierownik projektu na podstawie wykonanych szkicow
dziennikow pomiarowych i protokotow wg zasad okreslonych w ST D.00.00.00. ,,Wymagania
Ogo6lne” .

W przypadku stwierdzenia usterek Inzynier/Kierownik projektu ustali zakres wykonania robot
poprawkowych . Roboty poprawkowe wykona na wtasny koszt w terminie ustalonym z
Inzynierem/Kierownikiem projektu .

9. Podstawa platnosci .

Platnos$¢ za metr szescienny [m?] wykonanych nasypow oraz okopdéw zgodnie z dokonanym
obmiarem i odbiorem oraz ocena jakosci robdt w oparciu o wyniki pomiarow i badan
laboratoryjnych :

Cena obejmuje :

* prace pomiarowe
* wykonanie dokopu w gruncie IV kat.
* transport urobku dokopu na miejsce wbudowania w nasypie
* wbudowanie dostarczonego gruntu w nasyp
* zageszczenia zgodnie z wymogami Dokumentacji Projektowej 1 Specyfikacji Techniczne;j
* profilowanie powierzchni nasypu , rowéw 1 skarp z nadaniem im spadkow i1 pochylen
zgodnych z Dokumentacja Projektowa i Specyfikacja Techniczna
* wyprofilowanie skarp ukopu i dokopu
* odwdz gruntu nieprzydatnego do budowy nasypoéw na odktad na odl. 1 km
* rekultywacje dokopu i terenu przylegtego do drogi
* odwodnienie terenu robot
* przeprowadzenie wymaganych pomiarow i1 badan laboratoryjnych , dotyczacych w
szczegolnosci wlasciwosci wbudowanych gruntow , wskaznika zageszczenia
poszczegbdlnych warstw nasypu 1 no$nosci gornej warstwy
10. Przepisy zwigzane :
10.1. Normy :
1. PN-86/N-02480  Grunty budowlane . Okreslenia . Symbole . Podziat 1 opis gruntow .
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2. PN-81/B-04452  Grunty budowlane . Badania polowe .

3. PN-88/B-04481  Grunty budowlane . Badania probek gruntéw .

4. PN-60/B-04493  Grunty budowlane . Oznaczenia kapilarnosci biernej . Roboty ziemne
budowlane . Wymagania w zakresie wykonywania 1 badania przy odbiorze .

5. PN-69/B-06050  Roboty ziemne budowlane . Wymagania w zakresie wykonywania i badani
przy odbiorze .

6. BN-72/8932-01  Budowle drogowe i kolejowe . Roboty ziemne .

7. BN-64/8931-02  Drogi samochodowe . Oznaczenie modutu odksztatcenia nawierzchni i
podloza przez obciazenie ptyta .

8. BN-75/8931-03  Drogi samochodowe . Pobieranie probek gruntow do celow drogowych i
lotniskowych .

9. BN-70/8931-05  Drogi samochodowe . Oznaczenie wskaznika nosnos$ci gruntu jako podtoza
nawierzchni podatnych .

10. BN-77/8931-12 Drogi samochodowe . Oznaczenie wskaznika zggszczenia gruntu .

11. BN-76/8931-03 Badania hydrologiczne . Obliczanie wspotczynnika filtracji gruntow sypkich
gruntdw na podstawie uziarnienia 1 porowatosci .

10.2. Inne dokumenty .
Wykonanie i odbior robot ziemnych dla drég szybkiego ruchu , Instytut Badawczy Drog i Mostow ,
Warszawa , 1978 .

SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA I ODBIORU ROBOT
D.04.01.01.
CPV 45233
KORYTO WRAZ Z PROFILOWANIEM
1 ZAGESZCZANIEM PODLOZA
D.04.01.01 KORYTO WRAZ Z PROFILOWANIEM
1 ZAGESZCZANIEM PODLOZA

1. Wstep .

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej .
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) sa wymagania dotyczace wykonania
1 odbioru robot zwiazanych z profilowaniem i1 zaggszczeniem podtoza dla realizacji zadania:
»Przebudowa drogi gminnej w Malusach Malych' na odcinku od skrzyzowania z droga
powiatowa nr 1044 S w Malusach Wielkich do asfaltowej drogi gminnej Srodpolnej
w Malusach Malych, Gmina Mstow.
1.2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej .
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i1 kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robot wymienionych w p.p. 1.1., zgodnie z zakresem okre§lonym w ST D.00.00.00 .

1.3. Zakres robot objetych Specyfikacja Techniczng .

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza robot zwiazanych z wykonaniem:
- profilowanie i zageszczenie koryta pod droge ,pobocza i zjazdy na pola zgodnie
z dokumentacja techniczng i przedmiarami robét.

14. OKkreslenia podstawowe .
1.4.1. Wskaznik zageszczenia gruntu — wielko$¢ charakteryzujaca stan zaggszczenia gruntu ,
okreslona wg wzoru : Pd
Is = ---—---
Pds
gdzie :
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Pd — gestos¢ objetosciowa szkieletu zageszczonego gruntu [Mg/m?]

Pds — maksymalna ggsto$¢ objetosciowa szkieletu gruntowego przy wilgotnosci
optymalnej , okreslona w normalnej probie Proctora , zgodnie z PN-88/B-04481 stuzaca do oceny
zageszezenia gruntu w robotach ziemnych ,badana zgodnie z norma BN-77/8931-12 [Mg/m?] .
1.4.2. Wskaznik réznoziarnistosci — wielkos$¢ charakteryzujaca zaggszczenie gruntow

niespoistych okreslona wg wzoru : d 60
U=
d10
gdzie :
d 60 - srednica oczek sita , przez ktore przechodzi 60% gruntu ; [mm)]
d10 - srednica oczek sita , przez ktore przechodzi 10% grunty ; [mm]

Pozostate okreslenia podane w niniejszej ST sa zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami ,

wytycznymi i okresleniami podanymi w ST D.00.00.00 0 ,,Wymagani Ogdlne”

1.5. Ogodlne wymagania dotyczace robot .

Ogodlne wymagania dotyczace robdt podano w ST D.00.00.00 — ,,Wymagania Og6lne” .Wykonawca

jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robot 1 ich zgodnos¢ z Dokumentacja Projektowa , ST 1

poleceniami Inzyniera/Kierownika projektu

2. Materialy .

Nie wystepuja .

3. Sprzgt.

3.1. Przy wykonaniu rob6t Wykonawca powinien dysponowac nastgpujacym, sprawnym
technicznie sprzgtem :

Do profilowania podtoza :

- Sprzet reczny

- koparki z czerpakami profilowymi ( przy wykonywaniu waskich koryt)

- koparki podsigbierne o pojemnosci tyzki 0,40 m?

- spycharki 75 KM

- réwniarka samojezdna

Sprzet zaggszcezajacy dynamiczny :

- ubijak szybko uderzajacy

- maty walec wibracyjny

- plyta wibracyjna

- walce statyczne

Sprzet uzupehiajacy reczny .

Stosowany sprze¢t nie moze spowodowaé niekorzystnego wpltywu na wiasciwosci gruntu podtoza.

4. Transport

4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu
Ogo6lne wymagania dotyczace transportu podano w ST D.00.00.00. ,, Wymagania og6lne” pkt 4.
4.2. Transportmaterialow.

Wymagania dotyczace transportu materialow podano w ST D.04.02.01. pkt 4.
Transport ziemi uprzednio odspojonej - zmagazynowanej na miejscu na odlegtos¢ 1,5 km
Samochodami samowytadowczymi 5-10 ton.

5. Wykonanie robot .

5.1. Ogolne zasady wykonania robot.
Ogolne zasady wykonania robot podano W ST D.00.00.00. ,, Wymagania ogdlne” pkt 5.
5.2. Warunki przystapienia do robot.

Wykonawca powinien przystapi¢ do wykonania koryta oraz profilowania i zaggszczania podioza
przed rozpoczgciem robot zwigzanych z wykonaniem warstw nawierzchni.
Weczesniejsze przystapienie do wykonania koryta oraz profilowania i zaggszczania podtoza , jest
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mozliwe wylacznie za zgoda Inzyniera/Kierownika projektu, w korzystnych warunkach
atmosferycznych.

W wykonanym korycie oraz po wyprofilowanym i zaggszczonym podiozu nie moze odbywac si¢
ruch budowlany , niezwiazany bezposrednio z wykonaniem pierwszej warstwy nawierzchni.

5.3. Wykonanie koryta.

Paliki lub szpilki do prawidtowego uksztattowania koryta w planie 1 profilu powinny by¢ wczesniej
przygotowane.

Paliki lub szpilki nalezy ustawia¢ w osi drogi 1 w rzedach roéwnolegtych do osi drogi lub w inny
sposob zaakceptowany przez Inzyniera/Kierownika projektu.

Rozmieszczenie palikow powinno umozliwia¢ naciagnigcie sznurkow lub linek do wytyczenia
robot w odstepach nie wigkszych niz co 10.0 metréw.

Koryto moze by¢ wykonywane rgcznie, gdy jego szerokos$¢ nie pozwala na zastosowanie maszyn,
na przyktad na poszerzeniach lub w przypadku robot o matym zakresie.

Sposéb wykonania musi by¢ zaakceptowany przez Inzyniera/ Kierownika projektu.

Rodzaj sprzetu , a w szczegdlnosci jego moc nalezy dostosowac do rodzaju gruntu, w ktérym
prowadzone sa roboty 1 do trudnosci jego odspojenia.

Grunt odspojony w czasie wykonywania koryta powinien by¢ wykorzystany zgodnie z ustaleniami
dokumentacji projektowej 1 ST, tj. wbudowany w nasyp lub odwieziony na odktad w miejsce
wskazane przez Inzyniera/Kierownika projektu.

Profilowanie i zaggszczanie podtoza nalezy wykona¢ zgodnie z zasadami okre§lonymi w pkt 5.4.
54. Profilowanie i zageszczenie podloza .

Wykonawca moze przystapi¢ do wykonywania profilowania 1 zaggszczania podtoza dopiero po
zakonczeniu i odebraniu rob6t ziemnych oraz wszystkich robot zwiazanych z wykonaniem
elementow odwodnienia .

Po oczyszczeniu powierzchni podtoza , ktére ma by¢ profilowane nalezy sprawdzi¢ , czy istniejace
rzedne terenu umozliwiaja uzyskanie po profilowaniu zaprojektowanych rzednych podtoza . zaleca
si¢ aby rzg¢dne terenu przed profilowaniem byly o co najmniej 5 cm wyzsze niz projektowane
rzedne podioza .

Bezposrednio po profilowaniu podtoza nalezy przystapi¢ do jego doggszczania . Jakiekolwiek
nieréwnosci powstale przy zageszczaniu powinny by¢ naprawione przez Wykonawce w sposob
zaakceptowany przez Inzyniera/Kierownika projektu .

Zageszczenie podtoza nalezy kontrolowa¢ wg normalnej proby Proctora , przeprowadzonej zgodnie
z PN-88/B-04481 (met. I lub I1). Wskaznik zaggszczenia nalezy okresli¢ zgodnie z BN77/8931-12 .
Wilgotnos¢ gruntu podtoza przy zaggszczeniu nie powinna roznic¢ si¢ od wilgotnosci optymalnej o
wigcej niz 20% jej wartosci .

Jezeli wyprofilowane 1 zaggszczone podtoze uleglo nadmiernemu zawilgoceniu , to przed
przystapieniem do uktadania podbudowy nalezy odczeka¢ do czasu jego naturalnego osuszenia .
Po osuszeniu podioza Inzynier/Kierownik projektu oceni jego stan i ewentualnie zleci wykonanie
niezbgdnych napraw . Jezeli zawilgocenie nastapito wskutek zaniedbania Wykonawcy , to
dodatkowe naprawy wykona on na wtasny koszt .

5.5. Wymagania dotyczace zageszczenia .

Minimalna warto$¢ wskaznik zageszczenia (Is) w wykopach 1 miejscach zerowych robot ziemnych :
- gobrna warstwa o gr. 20 cm Is=1.03

- na glgbokosci od 20 o 50 cm od powierzchni korony

robdt ziemnych Is=1.00

Jezeli warto§¢ wskaznika zaggszczenia nie moga by¢ osiagnigte przez bezposrednie zaggszczenie
gruntéw rodzimych , to nalezy podja¢ srodki w celu ulepszenia gruntu podtoza , umozliwiajacego
uzyskanie wymaganych warto$ci wskaznika zaggszczenia . Mozliwe do zastosowania $rodki
proponuje Wykonawca i przedstawia do akceptacji Inzynierowi /Kierownikowi projektu.

6. Kontrola jakosci robot .
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6.1. Badania i pomiary wykonanego koryta i podloza .

6.1.1. Zageszczenia podloza .

Do odbioru zaggszczenia podtoza Wykonawca przygotuje i przedstawi tabelaryczne zestawienie
wynikow badan wskaznika zaggszczenia , wraz z warto$ciami Srednimi dla catego odbieranego
odcinka , wykonane na podstawie biezacej kontroli zaggszczenia .

Na podstawie zestawienia nalezy obliczy¢ procent wynikow badan w granicach dopuszczalnych ,
tzn. gdy wskaznik zaggszczenia jest mniejszy od wymaganego 1 ewentualnie okresli¢ potracenia za
niewlasciwe zageszczenie .

6.2. Cechy geometryczne .

6.2.1. Rownos¢.

Nieréwnosci profilowanego i zaggszczonego podloza nalezy mierzy¢ 4 metrowa lata co 20 metrow
w kierunku podtuznym . Nieréwnos$ci poprzeczne nalezy mierzy¢ tata co najmniej 1 razy na 500 m .
Nieréwnosci nie moga przekracza¢ 2 cm .

6.2.2. Spadki poprzeczne .

Spadki poprzeczne nalezy mierzy¢ za pomoca 2 lub 1 metrowe;j laty i poziomicy co najmniej 10
razy na 500 m i1 dodatkowo we wszystkich punktach gtéwnych tukéw poziomych : na poczatku , w
srodku i koncu kazdego tuku kotowego .

Spadki poprzeczne podtoza powinny by¢ zgodne z projektem z tolerancja £0,5%

6.2.3. Glebokos¢ koryta i rzedne dna .

Glebokos$¢ koryta 1 rzedne nalezy sprawdzi¢ co 100 m na krawegdziach koryta .

Roéznice pomigdzy rzgdnymi zamierzonymi i projektowanymi nie powinny przekraczaé +1 1 —2 cm.
6.2.4. Uksztaltowanie koryta .

Uksztaltowanie koryta nalezy sprawdza¢ w punktach gtéwnych trasy i w innych dodatkowych
punktach , rozmieszczonych nie rzadziej niz co 50 cm .

Os$ koryta w planie nie moze by¢ przesunigta w stosunku do osi projektowanej o wigcej niz 5 cm .
6.2.5. Szerokos¢ korony .

Szeroko$¢ korony nalezy sprawdzi¢ co najmniej 10 razy na 500 m .

Szeroko$¢ korony nie moze sig rozni¢ od szerokosci projektowanej o wigcej niz +10 cmi1—5 cm .
Zasady postgpowania z odcinkami o niewtasciwych cechach geometrycznych .

Wszystkie powierzchnie , ktore wskazuja wigksze odchylenia cech geometrycznych od okreslonych
w punkcie 6.2. powinny by¢ naprawione przez spulchnienie do glebokosci co najmniej 10 cm ,
wyroéwnanie 1 powtdrnie zaggszczone . Dodanie nowego materialu bez spulchnienia wykonane;j
warstwy jest niedopuszczalne .

7. Obmiar robot .
Jednostka obmiarowa jest metr kwadratowy ( m 2 ) wyprofilowanego i zaggszczonego podtoza .

8. Odbior robot .

Roboty wymienione w specyfikacji podlegaja zasadom odbioru robot zanikajacych . Wykonawca
zglasza Inzynierowi/Kierownikowi projektu do odbioru zakonczony odcinek koryta
(wyprofilowanego i1 zaggszczonego podtoza) .

Do odbioru Wykonawca przedstawia wszystkie wyniki badan z biezacej kontroli robot .

W przypadku usterek Inzynier/Kierownik projektu ustali zakres wykonania robot poprawkowych ,
zakres 1 wielko$¢ potracen za obnizona jakos$¢ lub poleci powtdrzenie robot wedtug zasad
okreslonych w niniejszej specyfikacji .

9. Podstawa platnosci.

Placi si¢ za metr kwadratowy [m?] wykonanego koryta .

Cena jednostkowa wykonanego obejmuje :

- prace pomiarowe

- rgezne odspojenie gruntu z przerzutem na pobocze 1 rozplantowaniem

- zaladunek nadmiaru odspojonego gruntu na $rodki transportowe i odwiezienie na nasyp
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odlegtos¢ 1,0 km.

- profilowanie dna koryta i poboczy

- zaggszczenie

- utrzymanie koryta lub podtoza

- przeprowadzenie pomiaréw i1 badan laboratoryjnych, wymaganych w specyfikacji techniczne;.

10. Przepisy zwigzane .

10.1. Normy

1. PN-87/S-02201  ,,Drogi samochodowe. Nawierzchnie drogowe. Podzial, nazwy i okreslenia”.
2. PN-88/B-04481 ,,Grunty budowlane. Badania probek gruntu” .

3. BN-64/8931-02 ,,Drogi samochodowe. Oznaczenia modutu odksztatcenia nawierzchni
podatnych i podtoza przez obciazenie ptyta” .

4. BN-75/8931-03  ,,Drogi samochodowe. Pobieranie probek gruntow do celéw drogowych i
lotniskowych”.

5. BN-68/8931-04 ,,Drogi samochodowe. Pomiar rownosci nawierzchni plonografem i fata”.

6. BN-77/8931-05 ,,Oznaczenie wskazn. no$nosci gruntu jako podtoza nawierzchni podatnych”.
7. BN-77/8931-12  ,.Drogi samochodowe. Oznaczenie wskaznika zaggszczenia gruntu”.

10.2. Inne dokumenty:

Instrukcja badan podtoza gruntowego budowli drogowych i mostowych GDDDP warszawa 1998 f
Wytyczne wzmocnienia podtoza gruntowego w budownictwie drogowym IBDiM Warszawa 2002 r.
Ogodlne specyfikacje techniczne GDDP Warszawa 1998 r.

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

WYKONANIA I ODBIORU ROBOT
D.04.02.01.
CPV 45233
WARSTWY ODSACZAJACE I ODCINAJACE
D. 04.02.01 WARSTWY ODSACZAJACE I ODCINAJACE

1. Wstep.

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej .

Przedmiotem niniejszej ST sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot zwiagzanych

z wykonaniem warstw odsaczajacych w korycie dla realizacji zadania :

»Przebudowa drogi gminnej w Malusach Malych" na odcinku od skrzyzowania z drogg
powiatowa nr 1044 S w Malusach Wielkich do asfaltowej drogi gminnej Srodpolnej
w Malusach Malych, Gmina Mstow.

1.2. Zakres robot objetych ST .

Specyfikacja Techniczna ( ST) jest stosowana jako dokument przetargowy i1 kontraktowy przy

zlecaniu i realizacji robot wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robot objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robdt zwiazanych z

wykonaniem warstwy odsaczajacej z kruszywa naturalnego - piasku w korycie drogi zgodnie

z dokumentacja techniczng i przedmiarem robot .

14. Okreslenia podstawowe .

Okreslenia podstawowe sa zgodne z obowigzujacymi , odpowiednimi polskimi normami i z
okresleniami podanymi w ST D.00.00.00 ,, Wymagania ogdlne” pkt. 1.4.

1.5. Ogolne wymagania dotyczace robot
Ogo6lne wymagania dotyczace robot podano w SST D.00.00.00,,Wymagania ogo6lne” pkt

42



2. Materialy.

2.1. Ogolne wymagania dotyczace materialow
Ogo6lne wymagania dotyczace materiatow, ich pozyskania i sktadowania, podano w ST D.00.00.00.
,» Wymagania og6lne” pkt 2.

2.2. Rodzaje materialow.

Materiatami stosowanymi przy wykonywaniu warstw odsaczajacych sa:

- piaski

- zwir 1 mieszanka,

2.3. Wymagania dla kruszywa.

Kruszywa do wykonania warstw odsaczajacych i odcinajacych powinny spetniaé nastepujace
warunki:

a) szczelnosci,

b) zaggszczenia,

Piasek stosowany do wykonywania warstw odsaczajacych i odcinajacych powinny spetnia¢
wymagania normy PN-B-11113 dla gatunku 1 1 2.

Zwir i mieszanka stosowane do wykonywania warstw odsaczajacych i odcinajacych powinny
spetnia¢ wymagania normy PN-B-11111, dla klasy I 1 II.

Mial kamienny do warstw jak wyzej powinie spelnia¢ wymagania normy PN-B-11112.

24. Skladowanie materialow

2.4.1. Skladowanie kruszywa

Jezeli kruszywo przeznaczone do wykonania warstwy odsaczajacej lub odcinajacej nie jest
wbudowane bezposrednio po dostarczeniu na budowg i zachodzi potrzeba jego okresowego
sktadowania, to Wykonawca robot powinien zabezpieczy¢ kruszywo przed zanieczyszczeniem i
zmieszaniem z innymi materiatami kamiennymi. Podtoze w miejscu sktadowania powinno by¢
rowne, utwardzone i dobrze odwodnione.

3. Sprzet.

3.1. Ogolne wymagania dotyczace sprze¢tu
Ogo6lne wymagania dotyczace sprzetu podano w SST D.00.00.00. ,, Wymagania ogo6lne”.

3.2. Sprzet do wykonania robot.

Wykonawca przystepujacy do wykonania warstwy odcinajacej powinien wykazac si¢ mozliwoscia
korzystania z nastepujacego sprzetu: rowniarek, walcoOw statycznych, ptyt wibracyjnych lub
ubijakoéw mechanicznych.

4. Transport.

4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu .
Ogodlne wymagania dotyczace transportu podano SST D.00.00.00,,Wymagania og6élne” pkt 4

4.2, Transport kruszywa.

Kruszywa mozna przewozi¢ dowolnymi §rodkami transportu w warunkach zabezpieczajacych je
przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi materiatami, nadmiernym wysuszeniem i
zawilgoceniem.

5. Wykonanie robot.

5.1. Ogolne zasady wykonania robot.
Ogolne zasady wykonania podano w SST D.00.00.00 0 ,,Wymagania Ogo6lne” pkt 5

5.2. Przygotowanie podloza.
Podloze gruntowe powinno spetnia¢ wymagania okreslone w SST D.04.01,01. ,, Koryto wraz z
profilowaniem i zaggszczaniem podtoza”.
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Warstwa odcinajaca powinna by¢ wytyczona w sposdb umozliwiajacy wykonanie jej zgodnie z
dokumentacja projektowa, z tolerancjami okreslonymi w niniejszych specyfikacjach.

Paliki lub szpilki powinny by¢ ustawione w osi drogi 1 w rz¢dach rownolegtych do osi drogi, lub w
inny sposob zaakceptowany przez Inzyniera/Kierownika projektu.

Rozmieszczenie palikow powinno umozliwi¢ naciagnigcie sznurkow lub olinek do wytyczenia
robot w odstgpach nie wigkszych niz co 10 m.

5.3. Whbudowanie i zageszczanie kruszywa.

Kruszywo powinno by¢ rozktadane w warstwie o jednakowej grub. przy uzyciu réwniarki, z
zachowaniem wymaganych spadkéw i1 rzednych wysokosciowych. Grubo$¢ roztozonej warstwy
luznego kruszywa powinna by¢ taka, aby po jej zaggszczeniu osiagnigto grubos¢ projektowana.

W miejscach, w ktorych widoczna jest segregacja kruszywa nalezy przed zaggszczeniem wymienic
kruszywo na material o odpowiednich wlasciwos$ciach.

Natychmiast po koncowym wyprofilowaniu warstwy odsaczajacej lub odcinajacej nalezy przystapic¢
do jej zaggszczenia.

Zaggeszczanie nawierzchni o jednostronnym spadku nalezy rozpoczyna¢ od dolnej krawedzi i
przesuwac pasami podtuznymi czgsciowo naktadajacymi si¢ w kierunku jej gornej krawedzi.
Nieréwnosci lub zaglebienia powstate w czasie zaggszczania powinny by¢ wyrownywane na
biezaco przez spulchnienie warstwy kruszywa i dodanie lub usunigcie materiatu, az do otrzymania
rownej powierzchni.

W miejscach niedostgpnych dla walcoéw warstwa odcinajaca 1 odsaczajaca powinna by¢
zaggszczona ptytami wibracyjnymi lub ubijakami mechanicznymi.

Zageszczanie nalezy kontynuowac do osiagnigcia wskaznika zaggszczenia nie mniejszego od 1,0
wedtug normalnej préby Proctora przeprowadzonej wedtug PN -B- 04481.

Wskaznik zageszczenia nalezy okresla¢ zgodnie z BN-77/8931-12.

W przypadku, gdy gruboziarnisty materiat wbudowany w warstwg odsaczajaca lub odcinajaca ,
uniemozliwia przeprowadzenie badania zaggszczenia wedlug normalnej proby Proctora, kontrolg
zageszczenia nalezy oprze¢ na metodzie obciazen ptytowych.

Nalezy okresli¢ pierwotny 1 wtorny modut odksztatcenia warstwy wedtug BN-64/8931-02.
Stosunek wtornego i pierwotnego modutu odksztatcenia nie powinien przekraczaé 2,2.
Wilgotnos¢ kruszywa podczas zaggszczania powinna by¢ réwna wilgotnosci optymalnej z
tolerancja od -20% do +10% jej wartosci.

W przypadku, gdy wilgotno$¢ kruszywa jest wyzsza od wilgotnosci optymalnej, kruszywo nalezy
osuszy¢ przez mieszanie i napowietrzanie.

W przypadku, gdy wilgotno$¢ kruszywa jest nizsza od wilgotnosci optymalnej, kruszywo nalezy
zwilzy¢ okreslong ilo$cig wody 1 rownomiernie wymieszac.

5.4. Utrzymanie warstwy odcinajacej. .

Warstwa odcinajaca po wykonaniu, a przed ulozeniem nastgpnej warstwy powinna by¢
utrzymywana w dobrym stanie.

W przypadku warstwy z kruszywa dopuszcza si¢ ruch pojazdéw koniecznych dla wykonania wyzej
lezacej warstwy nawierzchni.

Koszt napraw wyniktych z niewlasciwego utrzymania warstwy obciaza Wykonawcg robot.

6. Kontrola jakosci robot .

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robot podano w SST D.00.00.00. ,,Wymagania og.".
6.1.1. Badania przed przystapieniem do robot.

Przed przystapieniem do rob6t Wykonawca powinien wykona¢ badania kruszyw przeznaczonych
do wykonania robdt i przestawi¢ wyniki tych badan Inzynierowi/Kierownikowi projektu w celu
akceptacji materiatow .

Badania te powinny obejmowa¢ wszystkie wlasciwosci okreslone w niniejszej SST .

6.2. Badania w czasie robot .

6.2.1. Czestotliwos¢ oraz zakres badan i pomiarow .
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Czgstotliwos$¢ oraz zakres badan podano w tablicy 1 .

Tablica 1 . Czestotliwo$¢ oraz zakres badan i pomiarow warstwy odsaczajacej i odcinajacej.

L | Wyszczegolnienie badan i Minimalna czg¢stotliwos$¢ pomiardow .
p. | pomiarow .
1. | Szeroko$¢ warstwy Na kazdym zatamaniu w planie
2. |Réwnos¢ podiuzna . Losowo w 2 miejscach na odcinku
3. |ROwnos¢ poprzeczna . J. Wyzej
4. | Spadki poprzeczne *. j. Wyzej
5. |Rzgdne wysokosciowe . co 10 m
6. | Uksztaltowanie osi w planie . co 10 m w osi jezdni i na jej krawgdziach
7. | Grubos¢ warstwy . Podczas budowy :
w 3 punktach na kazdej dzialce roboczej ,
Przed odbiorem :
w 3 punktach ,
8. |- Zageszczenie, wilgotno$¢ kruszywa | w 2 punktach na dziennej dzialce roboczej,

Uwaga: Dodatkowe pomiary spadkow poprzecznych i uksztattowania osi w planie nalezy wykonaé
w punktach gtownych tukow poziomych.

6.2.2. Szerokos¢ warstwy .

Szeroko$¢ warstwy nie moze roézni¢ si¢ od szer. projektowanej o wigcej niz +10 ecm , - 5 cm .
6.2.3. ROownos¢ warstwy .

Nierownosci podtuzne warstwy odcinajacej i odsaczajacej nalezy mierzy¢ 4-metrowa tata , zgodnie
z BN-68/8931-04 [28] .

Nierownosci poprzeczne warstwy odcinajacej 1 odsaczajacej nalezy mierzy¢ 4-metrowa tata .
Nierownosci warstwy nie moga przekracza¢ 20 mm .

6.2.4. Spadki poprzeczne warstwy .

Spadki poprzeczne warstwy odcinajacej i odsaczajacej na prostych i tukach powinny by¢ zgodne z
dokumentacja projektowa , z tolerancja + 0,5 % .

6.2.5. Rzedne wysokosSciowe .

Rdéznice pomigdzy rzgdnymi wysoko$ciowymi warstwy i rzednymi projektowanymi nie powinny
przekracza¢ +1 em, -2 cm .

6.2.6. Uksztaltowanie osi w planie .

O$ w planie nie moze by¢ przesunigta w stosunku do osi projektowanej o wigcej niz+5 cm .
6.2.7. Grubos$¢ warstwy .

Grubos¢ warstwy powinna by¢ zgodna z okreslona w dokumentacji projektowe;j z tolerancja
+lcm, - 2cm .

Jezeli warstwa, ze wzgledow technologicznych, zostala wykonana w dwoch warstwach, nalezy
mierzy¢ taczna grubos¢ tych warstw.

Na wszystkich powierzchniach wadliwych pod wzgledem grubosci Wykonawca wykona naprawe
warstwy przez spulchnienie warstwy na glebokosci co najmniej 10 cm, uzupetnienie nowym
materiatem o odpowiednich wlasciwosciach, wyréwnanie 1 ponowne zaggszczenie.

Roboty te Wykonawca wykona na wlasny koszt.

Po wykonaniu tych robot nastapi ponowny pomiar i ocena grubosci warstwy, wedlug wyzej
podanych zasad na koszt Wykonawcy.

6.2.8. Zageszczenie warstwy.

Wskaznik zaggszczenia warstwy odcinajacej 1 odsaczajacej, okreslony wg BN-77/8931-12 nie
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powinien by¢ mniejszy od 1.

Jezeli jako kryterium dobrego zageszczenia warstwy stosuje si¢ porOwnanie wartosci modutow
odksztatcenia, to warto$¢ stosunku wtornego do pierwotnego modutu odksztatcenia, okre§lonych
zgodnie z norma BN-64/8931-02 (6), nie powinna by¢ wigksza od 2,2.

Wilgotno$¢ kruszywa w czasie zaggszczenia nalezy bada¢ wedtug PN-B-06714-17,

Wilgotnos¢ kruszywa powinna by¢ réwna wilgotnosci optymalnej z tolerancja od -20% do +10%.
6.3. Zasady postgpowania z odcinkami wadliwie wykonanymi.

Wszystkie powierzchnie , ktore wskazuja wigksze odchylenia cech geometrycznych od okreslonych
w p 6.3. powinny by¢ naprawione przez spulchnienie do gleb. co najmniej 10 cm , wyréwnane i
powtoérnie zageszczone . Dodanie nowego materiatu bez spulchnienia wykonanej warstwy jest
niedopuszczalne .

7. Obmiar robot .

7.1. Ogolne zasady obmiaru robot.
Ogolne zasady obmiaru robot podano w SST D.00.00.00 ,, Wymagania ogo6lne”’pkt.7

7.2. Jednostka obmiarowa.
Jednostka obmiarowa jest metr kwadratowy [m?] warstwy odcinajacej i odsaczajace;j.

8. Odbior robot .

Roboty wymienione w specyfikacji podlegaja zasadom odbioru rob6t zanikajacych . Wykonawca
zglasza Inzynierowi/Kierownikowi projektu do odbioru zakonczony odcinek warstwy odcinajacej
lub odsaczajacej. .

9. Podstawa platnosci.

Placi si¢ za metr kwadratowy [m?] wykonanej warstwy odsaczajacej lub odcinajacej z kruszywa.

Cena jednostkowa wykonanego obejmuje :

- prace pomiarowe

- dostarczenie i roztozenie na uprzednio przygotowanym podtozu warstwy materiatu gr. i jakosci
okreslonej w dokumentacji projektowej 1 SST.

- wyr6éwnanie utozonej warstwy do wymaganego profilu.

- zageszczenie wyprofilowanej warstwy.

- Przeprowadzenie pomiaréw i badan laboratoryjnych wymaganych w SST

- utrzymanie warstwy

10.Przepisy zwigzane .

10.1. Normy .

1. PN-B-04481 Grunty budowlane . Badania probek gruntu .

2. PN-B-06714-17  Kruszywa mineralne . Badania . Oznaczanie wilgotnosci .

3. PN-B-11111 Kruszywa mineralne . Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych . Zwir
1 mieszanka .

4. PN-B-11112 Kruszywa mineralne. Kruszywa tamane do nawierzchni drogowych.

5. PN-B-11113 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Piasek.
6.BN- 64/8931-02  Drogi samochodowe. Oznaczenia modutu odksztatcenia nawierzchni
podatnych i podioza przez obciazenie ptyta..

7.BN-68/8931-04  Drogi samochodowe. Pomiar rownos$ci nawierzchni planografem i tata..
8.BN-77/8931-12 Oznaczenia wskaznika zageszczenia gruntu.
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA I ODBIORU ROBOT
D.04.03.01.
CPV 45233
OCZYSZCZENIE I SKROPIENIE WARSTW KONSTRUKCYJNYCH
D. 04.03.01 OCZYSZCZENIE I SKROPIENIE WARSTW KONSTRUKCYJNYCH

1. Wstep .
1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej .

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) sa wymagania dotyczace wykonania i
odbioru robot zwiazanych z oczyszczeniem i skropieniem warstw konstrukcyjnych nawierzchni dla
zadania :
»Przebudowa drogi gminnej w Malusach Malych" na odcinku od skrzyzowania z droga
powiatowa nr 1044 S w Malusach Wielkich do asfaltowej drogi gminnej Srodpolnej
w Matlusach Malych, Gmina Mstow.
1.2. Zakres zastosowania Specyfikacji Technicznej .
Specyfikacja Techniczna stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robot wymienionych w p. 1.1.zgodnie z zakresem okreslonym w ST D.00.00.00.
-Wymagania Ogolne.
1.3. Zakres robot objetych Specyfikacjg Techniczng .
Oczyszczenie i skropienie warstw konstrukcyjnych nalezy wykona¢ na podlozu ttuczniowym
i miedzy warstwami asfaltobetonu zgodnie z dokumentacjg techniczng i przedmiarami robot.
1.4. OkreSlenia podstawowe .
Okreslenia podane w niniejszej specyfikacji sa zgodne z polskimi normami , wytycznymi i
okresleniami podanymi w ST D.00.00.00 — ,,Wymagania Ogdlne” .

1.5. Ogoélne wymagania dotyczace robét .

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonanych roboét i ich zgodno$¢ z Dokumentacja
Projektowa , ST i poleceniami Inzyniera/Kierownika projektu . Ogolne wymagania dotyczace robot
podano w ST D.00.00.00 — ,,Wymagania Ogolne” .

2. Materialy.
2.1. Ogolne wymagania dotyczace materialow .
Ogoblne wymagania dotyczace materiatow , ich pozyskiwania i sktadowania , podano w ST
DM.00.00.00. ‘Wymagania ogdlne ,,p 2 .
2.2, Rodzaje materialow do wykonania skropienia.
Materialy do skropienia warstw konstrukcji nawierzchni musza by¢ zaakceptowane przez
Kierownika Projektu i musza posiada¢ Aprobate techniczna .

2.2.1. Do skropienia warstwy podbudowy z kruszywa lamanego nalezy uzy¢ kationowa
emulsje asfaltowa Sredniorozpadowg klasy K2 ,

Zgodna z Warunkami Technicznymi .Drogowe Kationowe Emulsje Asfaltowe EMA-99,
IBDiM Warszawa 1999; Zeszyt nr 60 o wlasciwosciach

Wymagania dla kationowej emuls;ji asfaltowej $redniorozpadowej klasy K2:

Badanie wilasciwosci Metoda badania Wymagania
1. Zawartos¢ lepiszcza , % wg WT zeszyt 60 pkt. 5.2. 50-170
2. Lepkos$¢ wg Englera, E wg WT zeszyt 60 pkt. 5.4. >3
3. Lepkos$¢ BTA ¢ 4 mm, S wg WT zeszyt 60 pkt. 5.5. > 15
4. Jednorodnos$¢ , 90,63 mm % wg WT zeszyt 60 pkt. 5.6. <0,10
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5 Jednorodnosc¢ , 90,63 mm % wg WT zeszyt 60 pkt. 5.6. <0,25

6 Sedymentacja, % wg WT zeszyt 60 pkt. 5.8. <50

7. Przyczepnos$¢ do kruszywa, % wg WT zeszyt 60 pkt. 5.9. >85

8 Indeks rozpadu, g/100g wg WT zeszyt 60 pkt. 5.10 80—-130
2.2.2. Do skropienia warstw bitumicznych uzywa si¢ kationowg emulsje¢ asfaltowg

szybkorozpadowa klasy K1- 50 lub K1-60 zgodna jak wyzej o wlasciwosciach:
Wymagania dla kationowej emulsji asfaltowej szybkozpadowej klasy K1-50 lub K1-60:

Wymagania
Badanie wiasciwosci Metoda badania K1-50  K1-60
1. Zawartos¢ lepiszcza , % wg WT zeszyt 60 pkt. 5.2. 45-55 58-62
2. Lepkos¢ wg Englera, E wg WT zeszyt 60 pkt. 5.4. <3 3-15
3. Lepko$¢ BTA @ 4 mm, s wg WT zeszyt 60 pkt. 5.5. - -
4. Jednorodno$c¢ , 90,63 mm % wg WT zeszyt 60 pkt. 5.6. <0,10 <0,20
5. Jednorodno$c¢ , 90,63 mm % wg WT zeszyt 60 pkt. 5.6. <0,25 <0,25
6. Sedymentacja, % wg WT zeszyt 60 pkt. 5.8. <38,0 <5,0
7. Przyczepnos$¢ do kruszywa, % wg WT zeszyt 60 pkt. 5.9. > 85 >85
8. Indeks rozpadu, g/100g wg WT zeszyt 60 pkt. 5.10 <90 <90

Kationowe emulsje asfaltowe klasy K1-50 lub K1 -60 powinny by¢ wyprodukowane wytacznie z
asfaltu D70/100, D50/70 lub twardego.

Nie dopuszczalne jest stosowanie emulsji szybkorozpadowych wyprodukowanych z asfaltow
100/150 Iub migkkich.

2.2.3. Zuzycie lepiszczy.

Orientacyjne zuzycie kationowej emulsji asfaltowej zgodnie z wymaganiami pkt.2 do skropienia
warstw konstrukcyjnych powinno by¢ takie, aby po odparowaniu wody z emulsji, ilo$¢ asfaltu
wyniosty odpowiednio:
- na warstwie z kruszywa lamanego 0,3 -0,5 kg/m?,
- na nawierzchni asfaltowej o chropowatej powierzchni:
polaczenie nowych warstw ( podbudowa, warstwa wiazaca) — 0,2 — 0,3 kg/m?.

3. Sprzet.
3.1. Sprzet do czyszczenia warstw nawierzchni :

- dwuszczotkowe urzadzenie do czyszczenia mechanicznego z wyposazeniem odpylajacym
- sprezarki

- zbiorniki na wodg szczotki r¢czne

3.2, Sprzet do skropienia warstw nawierzchni :

Skrapiarka lepiszcza wyposazona w urzadzenia pomiarowe — kontrolne pozwalajace na
sprawdzenie 1 regulowania nizej wymienionych parametrow :

- predkos¢ poruszania si¢ skrapiarki

- 1lo$¢ dozowanego lepiszcza

- wysokos$¢ 1 dlugosci kolektora do rozkladania lepiszcza

- obrotow pompy dozujacej lepiszcze

- ci$nienia lepiszcza w kolektorze

- temperatury rozktadanego lepiszcza

Konstrukcja skrapiarki winna zapewnia¢ stala temperaturg lepiszcza oraz dozowania lepiszcza przy
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pracy z tolerancja + 10% . Wykonawca winien dysponowac aktualnym $wiadectwem cechowania
skrapiarki dla zapewnienia wymagan jako$ciowych niniejszej ST .
4. Transport.

4.1. Transport wody w typowych czystych beczkowozach .

4.2. Transport emulsji w czystych cysternach samochodowych wielokomorowych o
wielkos$ci komory do 1 m* . Konstrukcja cysterny winna umozliwia¢ swobodny przepltyw
emulsji miedzy komorami .

5. Wykonanie robot .
5.1. Oczyszczenie warstw nawierzchni .

- oczyszczenie wykona¢ mechanicznie. W razie potrzeby uzy¢ wody pod cisnieniem. W
miejscach trudno dostgpnych uzy¢ szczotek recznych .

- na terenach niezabudowanych, bezposrednio przed skropieniem nawierzchni¢ oczys$ci¢
dodatkowo spr¢zonym powietrzem

5.2. Skropienie oczyszczonych warstw nawierzchni

- oczyszczona nawierzchnia przed skropieniem winna by¢ sucha. Skropienie mozna rozpocza¢ po
akceptacji jej oczyszczenia przez Inzyniera / Kierownika projektu

- orientacyjne zuzycie emulsji wynosi 0,4 — 0,5 kg/m? . Przed przystapieniem do robot
Wykonawca przeprowadzi probne skropienie w celu okreslenia optymalnych parametréw pracy
skrapiarki , wymaganej ilo$ci lepiszcza w zalezno$ci od rodzaju i stanu warstwy przewidzianej
do skropienia oraz uzyska akceptacj¢ Inzyniera /Kierownika projektu

- skropienie wykona¢ rownomiernie . Tolerancja ilo$ci uzytego lepiszcza w stosunku do
zatozonej wynosi = 10% . W miejscach roztozenia nadmierne;j ilosci lepiszcza , Wykonawca
usunie jego nadmiar poprzez szczotkowanie rozlozonej w tym celu , podgrzanej , warstwy
piasku .

- rozktadane lepiszcze winno mie¢ temperatur¢ zapewniajaca odpowiednia lepkos$¢ z przedziatu
20 —40°C.

- w miejscach trudno dostgpnych wykonac skropienie r¢cznie przy uzyciu weza z dysza
rozpryskows .

- wykonane skropienie nawierzchni pozostawi¢ przez okres niezbedny do catkowitego rozpadu
emulsji . W tym czasie, na skropionej nawierzchni ni moze odbywac si¢ jakikolwiek ruch
kolowy .

- skropienie powinno by¢ wykonane z wyprzedzeniem w czasie przewidzianym na odparowanie
wody: orientacyjny czas wyprzedzenia wynosi co najmniej:

- 8 godz. przy ilosci 1,0kg/m? emulsji,
- 2 godz. przy ilosci 0,5-1,0kg/m? emulsji,
- 0,5 godz. przy ilosci 0,2 — 0,5 kg/m? emulsji.

- do czasu uktadania warstwy z mieszanki mineralno — bitumicznej, Wykonawca zabezpieczy
skropiona, nawierzchnig, dopuszczajac tylko niezbedny ruch budowlany. Jakiekolwiek
uszkodzenie skropionej nawierzchni bedzie naprawione przez Wykonawcg na wlasny koszt .

- przed ulozeniem warstwy z mieszanki mineralno-bitumicznej Wykonawca powinien
zabezpieczy¢ skropiona warstwe nawierzchni przed uszkodzeniem dopuszczajac tylko
niezbgdny ruch budowlany.

6. Kontrola jakosci robot .

Kontrola polega na sprawdzeniu wymogow podanych w punkcie 215 .
Ocena jakosci lepiszcza oprzec o atest producenta oraz kontrolg lepkosci kazdej emulsji wg normy
PN-77/C-04014 .
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Jednorodno$¢ skropienia ocenia¢ wizualnie , a kontrolg ilosci rozktadanego lepiszcza zaleca sig
przeprowadzi¢ wg metody podanej w opracowaniu ,,Powierzchniowe utrwalenie . Oznaczenie ilo$ci
rozktadanego lepiszcza i kruszywa” .

7. Obmiar robot .
Jednostka obmiarowa jest metr kwadratowy [m?] oczyszczonej 1 skropionej nawierzchni .

8. Odbior robot .

Odbior oczyszczonej i skropionej nawierzchni podlega zasadom odbioru robdt zanikajacych i
ulegajacych zakryciu wg zasad okreslonych w ST D.00.00.00 — ,,Wymagania Ogolne” .

Odbioru dokonuje Inzynier/Kierownik projektu na podstawie dokumentéw kontrolnych
przedstawianych przez Wykonawce w odniesieniu do jakos$ci materiatow 1 wykonanego skropienia
wedtug wymagan okre§lonych w punktach 215 .

W przypadku stwierdzenia usterek Inzynier/Kierownik projektu ustali zakres wykonania robot
poprawkowych . Roboty poprawkowe Wykonawca wykona na wlasny koszt w terminie ustalonym
przez Inzyniera /Kierownika projektu.

9. Podstawa platnosci .

Platno$¢ za metr kwadratowy [m?] oczyszczonej i skropionej nawierzchni zgodnie z dokonanym

obmiarem i odbiorem oraz po sprawdzeniu jakos$ci robot wg zasad okreslonych w ST D.00.00.00 —

»Wymagania Ogolne” .

Cena obejmuje :

- mechaniczne i rgczne oczyszczanie wg wymagan okreslonych w punkcie 5 .

- zakup i transport lepiszcza oraz wykonanie skropienia wg wymagan okreslonych w punkcie 5
oraz zabezpieczenie wykonanego skropienia .

10. Przepisy zwiazane .

10.1. Normy .

1. BN-71.6771-02 ,»Masy bitumiczne , Asfaltowe emulsje kationowe” .
2. PN-77/C-04014 ,Przetwory naftowe . Oznaczenie lepkosci wzgledne;j
lepko$ciomierzem Englera” .

10.2. Inne dokumenty .

»Powierzchniowe utrwalenia . Oznaczenia ilo$ci rozktadanego lepiszcza i kruszywa” .

Pozycja zalecenia przez GDDP do stosowania pismem GDDP-5.3a-551/5/92 z dnia 1992.02.03.
Warunki Techniczne . Drogowe kationowe emulsje asfaltowe Ema-99 — Zeszyt nr 60, Wydanie 11
poprawione i uzupetnione, IBDiM Warszawa 1999r.

Tymczasowe Wytyczne Techniczne . Polimeroasfalty Drogowe. TET — PAD-2003 — Zeszyt nr 65,
IBDiM Warszawa 2003 r.

Zalecenia stosowania geowyrobow w warstwach asfaltowych nawierzchni drogowych - Zeszyt nr
66, IBDiM Warszawa 2004 r.
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA

WYKONANIA I ODBIORU ROBOT
D.04.04.02.
CPV 45233
PODBUDOWA Z KRUSZYWA LAMANEGO STABILIZOWANEGO MECHANICZNIE
D.04.04.02 PODBUDOWA Z KRUSZYWA LAMANEGO STABILIZOWANEGO
MECHANICZNIE.

1. Wstep
1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru

Robot zwigzanych z wykonywaniem podbudowy z kruszywa tamanego stabilizowanego

mechanicznie dla zadania :

»Przebudowa drogi gminnej w Malusach Malych'" na odcinku od skrzyzowania z droga
powiatowa nr 1044 S w Malusach Wielkich do asfaltowej drogi gminnej Srodpolnej

w Malusach Malych, Gmina Mstow.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna (ST) jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy

zlecaniu i realizacji Robdt wymienionych w p. 1.1.

1.3. Zakres robot objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robdt zwigzanych z

wykonaniem : podbudowy dla jezdni, zjazdow i poboczy z kruszywa lamanego

stabilizowanego mechanicznie o réoznych grubosciach zgodnie z dokumentacja techniczng i

przedmiarami.

14. Okreslenia podstawowe.

1.4.1. Stabilizacja mechaniczna - proces technologiczny, polegajacy na odpowiednim
zageszczeniu w optymalnej wilgotno$ci kruszywa o wlasciwie dobranym uziarnieniu.

1.4.2. Podbudowa z kruszywa lamanego stabilizowanego mechanicznie — jedna lub wigce;j
warstw zageszczonej mieszanki, ktdra stanowi warstwe nosna nawierzchni drogowe;.

1.4.3. Pozostale okreslenia podstawowe sa zgodne z obowiazujacymi, odpowiednimi Polskimi
Normami oraz z definicjami podanymi w ST D 00.00.00 ,,Wymagania ogo6lne” pkt. 1.4.

1.5. Ogolne wymagania dotyczace robot

Ogodlne wymagania dotyczace Robot podano w ST D 00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt. 1.5.

2. Materialy.

2.1. Ogolne wymagania dotyczgce materialow

Ogodlne wymagania dotyczace materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w ST D

00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt. 2.

2.2. Rodzaje materialow

Materiatlem do wykonania podbudowy z kruszyw tamanych stabilizowanych mechanicznie

powinno by¢ kruszywo tamane, uzyskane w wyniku przekruszenia surowca skalnego lub kamieni

narzutowych i otoczakow.

Kruszywo powinno by¢ jednorodne bez zanieczyszczen obcych i bez domieszek gliny.

Do wykonania podbudowy przewidziano kruszywo tamane niesortowane o uziarnieniu 0-31.5mm.

2.3. Wymagania dla kruszywa

Krzywa uziarnienia kruszywa, okreslona wedlug PN-EN-933-1/2000 [3] powinna leze¢ migdzy

krzywymi granicznymi p6l dobrego uziarnienia.

Wymiar najwigkszego ziarna kruszywa nie moze przekraczac¢ 2/3 grubos$ci warstwy ukladane;j

jednorazowo.
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Tablica 1. Sklad ziarnowy kruszywa

Sito kwadratowe mm | Przechodzi przez sito %
63 100
31,5 76-100
16 56-93
8 40-75
4 28-58
2 19-41
0,5 9-23
0,075 2-10
Tablica 2. Wymagane cechy fizyczne kruszywa
'Wymagania —
Lp kruszywa famane Badania
’ Podbudowa Wedtug
zasadnicza
Zawarto$¢ ziarn mniejszych niz 0,075 mm, jod 2
1 Vs (m/m) 1o 10 PN-EN 933-1/2000 [3]
b i:lzwartos'é nadziarna, % (m/m), nie wigcej 5 PN-EN 933-1/2000 [3]
3 Zzliwar.tos'f': ziarn nieforemnych % (m/m), nie3 5 PN-EN 933-4/2001 [4]
wigcej niz
4 [Zawartos¢ zanieczyszczeh organicznych, % |1 PN-EN 1744-1/2000 [8]
m/m),
nie wigcej niz
5 |Wskaznik piaskowy popigciokrotnym 0d 30 PN-EN 933-8/2001 [13]
zageszczeniu 4o 70
metoda I lub IT wg PN-B-04481, %
Scieralno$é¢ w bebnie LosAngeles
a) $cieralno$¢ catkowita po petnej liczbie
obrotow, nie 35
6 |wigcej niz PN-EN 1097-2/2000 [9]
b) Scieralnos¢ czgsciowa po 1/5 petnej liczby3 0
obrotow,
nie wigcej niz
7 [Nasiakliwo$¢, %(m/m), nie wigcej niz 3 PN-B-06714-18 [6]
8  [Mrozoodpornos¢, ubytek masy po 25 5 PN-EN 1367-1/2001 [7]
cyklach
zamrazania, % (m/m) , nie wigcej niz
O [awartos¢ zwiazkow siarki 1 PN-EN-1744-1/2000 [8]
w przeliczeniu na SOs,
% (m/m), nie wigcej niz
Wskaznik no§nosci w,e mieszanki kruszywa,
%%, nie
10 mniejszy niz: PN-S-06102 [12]
. 120
a) przy zageszczeniu Is = 1,03, 20
b) zageszczeniu Is>1,00
Woda

Nalezy stosowaé wodg czysta, wodociagowa.
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Kontrola jako$ci materiatow

Kontrola jakos$ci materiatow polega na przeprowadzeniu badan cech fizycznych materiatéw na
reprezentatywnych probkach dla partii kruszywa i poréwnaniu wynikow z wymaganiami
okreslonymi w pkt. 2.2.

Partig stanowi sktadowany na bazie materiat w ilo$ci niezbednej do wykonania odcinka prébnego.
Warunkiem dopuszczenia mieszanki kruszywa z podanego zroédta do wykonania podbudowy
stabilizowanej mechanicznie sa pozytywne wyniki badania no$nos$ci ptyta VSS, wykonane na
gbrnej warstwie podbudowy odcinka probnego.

Podczas wykonywania odcinka probnego nalezy ustali¢ ilo§¢ wody niezbgdnej do zaggszczenia.
3. Sprzet.

3.1. Ogolne wymagania dotyczace sprzetu

Ogodlne wymagania dotyczace sprzgtu podano w ST D 00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt. 3.
3.2. Sprzet do wykonania robot

Wykonawca przystepujacy do wykonania podbudowy z kruszyw stabilizowanych mechanicznie
powinien wykazac¢ si¢ mozliwoscia korzystania z nastgpujacego sprz¢tu:

- mieszarek do wytwarzania mieszanki, wyposazonych w urzadzenia dozujace wodg.
Mieszarki powinny zapewni¢ wytworzenie jednorodnej mieszanki o wilgotnosci
optymalnej,

- prowadnic i szablonéw umozliwiajacych roztozenie mieszanki w wykopie,

- roéwniarek lub uktadarek do rozkladania mieszanki,

- zageszczarek ptytowych, ubijakow mechanicznych, matych walcow wibracyjnych,
walcéw ogumionych i stalowych wibracyjnych lub statycznych,

- beczkowozow.

4. Transport.

4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu

Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w ST D 00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt. 4.
4.2. Transport materialow

Kruszywa mozna przewozi¢ samowyladowczymi §rodkami transportu w warunkach
zabezpieczajacych je przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi materialami, nadmiernym
wysuszeniem i zawilgoceniem.

5. Wykonanie robot.

5.1. Ogélne zasady wykonania robét

Ogolne zasady wykonania Robot podano w ST D 00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 5.

5.2. Przygotowanie podloza

Podloze pod podbudowg powinno spetnia¢ wymagania okreslone w ST D -04.01.01 ,,Koryto wraz z
profilowaniem i zaggszczeniem podioza” oraz w ST D- 04.05.01 — ,,Grunt stabilizowany
cementem”

5.3. Wytwarzanie mieszanki kruszywa

Mieszankg kruszywa o $cisle okreslonym uziarnieniu i wilgotno$ci optymalnej nalezy wytwarza¢ w
mieszarkach gwarantujacych otrzymanie jednorodnej mieszanki. Ze wzgledu na koniecznos¢
zapewnienia jednorodnosci nie dopuszcza si¢ wytwarzania mieszanki przez mieszanie
poszczegblnych frakcji na drodze. Mieszanka po wyprodukowaniu powinna by¢ od razu
transportowana na miejsce wbudowania w taki sposob, aby nie ulegta rozsegregowaniu i
wysychaniu.

5.4. Wbudowywanie i zageszczanie mieszanki

Mieszanka kruszywa powinna by¢ rozktadana w warstwie o jednakowej grubosci, takiej, aby jej
ostateczna grubos$¢ po zageszczeniu byta rowna grubosci projektowanej. Dokumentacja Projektowa
przewiduje utozenie podbudowy z kruszywa w jednej warstwie grubosci 20cm. Warstwa
podbudowy powinna by¢ roztozona w sposob zapewniajacy osiagnigcie wymaganych spadkow i
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rzednych wysoko$ciowych.

Podbudowa z kruszywa przewidziana jest do wbudowania na odcinkach budowy nowej
nawierzchni.

Wilgotnos$¢ mieszanki kruszywa podczas zageszczania powinna odpowiada¢ wilgotnosci
optymalnej, okreslonej wedtug proby Proctora, zgodnie z PN-B-04481 [1] (metoda IT). Materiat
nadmiernie nawilgocony, powinien zosta¢ osuszony przez mieszanie 1 napowietrzanie. Jezeli
wilgotno$¢ mieszanki kruszywa jest nizsza od optymalnej o 20% jej wartosci, mieszanka powinna
by¢ zwilzona okreslona ilo$cia wody i rownomiernie wymieszana. W przypadku, gdy wilgotnos$¢
mieszanki kruszywa jest wyzsza od optymalnej o 10% jej warto$ci, mieszankg¢ nalezy osuszy¢.
Wskaznik zageszczenia podbudowy wg BN-77/8931-12 [17] powinien odpowiada¢ przyjetemu
poziomowi wskaznika no$no$ci podbudowy wg tablicy 2, Ip. 10.

5.5. Utrzymanie podbudowy

Podbudowa z kruszywa famanego stabilizowanego mechanicznie po wykonaniu, a przed utozeniem
nastgpnej warstwy tj. podbudowy z betonu asfaltowego, powinna by¢ utrzymywana w dobrym
stanie. Jezeli Wykonawca bedzie wykorzystywal, za zgoda Inzyniera, gotowa podbudoweg do ruchu
budowlanego, to jest zobowiazany naprawi¢ wszelkie uszkodzenia podbudowy, spowodowane
przez ten ruch. Koszt napraw wyniktych z niewltasciwego utrzymania podbudowy obciaza
Wykonawce Robot.

6. Kontrola jakosci robot.

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robot

Ogolne zasady kontroli jakosci Robot podano w ST D 00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt. 6.

6.2. Badania przed przystapieniem do robot

Przed przystapieniem do Robdt Wykonawca powinien wykona¢ badania kruszyw przeznaczonych
do wykonania Robot i przedstawi¢ wyniki tych badan wraz z reprezentatywna probka kruszywa
Inzynierowi, w celu akceptacji materiatdéw. Badania te powinny obejmowac wszystkie wlasciwosci
okreslone w pkt 2.3 niniejszej ST.

6.3. Badania w czasie robot

6.3.1. Czestotliwos¢ oraz zakres badan i pomiarow

Uziarnienie mieszanki — min liczba badan na dziennej dziatlce — 2 , max powierzchnia podbudowy
przypadajaca na jedno badanie ( m?) — 600 m?.

Wilgotno$¢ mieszanki — min. liczba badan na dziennej dziatce — 2 , max powierzchnia podbudowy
przypadajaca na jedno badanie ( m?) — 600 m?.

Zageszcezenie warstwy - 2 probki na 2000 m?.

Badanie wtasciwosci kruszywa wg tab. Nr 1 pkt. 2.2.2. — dla kazdej partii kruszywa i przy kazde;j
zmianie kruszywa.

6.3.2. Uziarnienie mieszanki.

Uziarnienie mieszanki powinno by¢ zgodne z wymaganiami podanymi w pkt 2.2. Prébki nalezy
pobiera¢ w sposob losowy, z roztozonej warstwy, przed jej zaggszczeniem. Wyniki badan powinny
by¢ na biezaco przekazywane Inzynierowi.

6.3.3. Wilgotnos¢ mieszanki.

Wilgotno$¢ mieszanki powinna odpowiada¢ wilgotnosci optymalnej, okreslonej wedlug proby
Proctora, zgodnie z PN-88-B-04481 [1](metoda II), z tolerancja +10% -20%. Wilgotno$¢ nalezy
okresli¢ wedlug PN-EN 1097-5/2001 [5].

6.3.4. Zageszczenie podbudowy.

Zageszcezenie warstwy powinno odbywac sig az do osiagni¢cia wymaganego wskaznika
zaggszczenia.

Zageszczenie podbudowy nalezy sprawdza¢ wedtug BN-77/8931-12 [17]. Kontrolg zaggszczenia
mozna oprze¢ na metodzie obcigzen pltytowych, wg ,,Instrukcji badan podtoza gruntowego budowli
drogowych i mostowych” — zatacznik 2 (pkt 2.4.4.) GDDP 1998 r. [20], nie rzadziej niz raz na 2000
m’, lub wedtug zalecen Inzyniera.
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Zageszczenie podbudowy stabilizowanej mechanicznie nalezy uzna¢ za prawidlowe, gdy stosunek

wtornego modutu E; do pierwotnego modutu odksztalcenia E, jest nie wigkszy od 2,2 dla warstwy

konstrukcyjnej podbudowy.

E2 < 2.2

E,

oraz: - modul pierwotny E; = 60 Mpa, modul wtorny E, = 120 Mpa dla podbudowy :
jezdnia, zjazdy dla KR - 1.

6.4. Wilasciwosci kruszywa.

Badania kruszywa powinny obejmowac oceng wszystkich wlasciwosci okreslonych w pkt. 2.2.2.

Probki do badan pelnych powinny by¢ pobierane przez Wykonawcg w sposdb losowy w obecnosci

Inzyniera.

6.5. Wymagania dotyczgce cech geometrycznych podbudowy

6.5.1. Czestotliwo$¢ oraz zakres pomiarow

Czgstotliwos¢ oraz zakres pomiaréw dotyczacych cech geometrycznych podbudowy podano w

tablicy 3.

Tablica 3. Czgstotliwo$¢ oraz zakres pomiaréw wykonanej podbudowy z kruszywa stabilizowanego
mechanicznie

Lp. [Wyszczegdlnienie badan i Minimalna czgstotliwo$¢ pomiarow
omiarow
1 Szeroko$¢ podbudowy co 30 m na prostych, w punktach gtownych tuku, co
20 m na tukach o R > 100 m, co 10 m na tukach
oR <100 m
2 Rownos¢ podtuzna w sposob ciagly tata
3 Spadki poprzeczne™) co 20 m
4 Rze¢dne wysokosciowe co 25 m w punktach watpliwych
5 Grubo$¢ podbudowy co 50 m
6 Nos$nos¢ podbudowy:
- modut odksztalcenia co najmniej w jednym przekroju na kazde 500 m
- ugigcie sprezyste co najmniej w 10 punktach na kazde 500 m
7 Zageszczenie
- wskaznik zageszczenia co najmniej w jednym przekroju na kazde 200 m
-E,/ E co najmniej w 10 punktach na kazde 500 m

*) dodatkowe pomiary spadkow poprzecznych i uksztaltowania osi w planie nalezy wykona¢ w
punktach gléwnych tukéw poziomych i na klotoidach.

6.5.2. Szerokos$¢ podbudowy.

Szeroko$¢ podbudowy nie moze réznic sig od szerokos$ci projektowanej o wigcej niz +5cm.

Na odcinkach jezdni bez sciekow betonowych szerokos¢ podbudowy powinna by¢ wigksza od
szeroko$ci warstwy wyzej lezacej, czyli od podbudowy z betonu asfaltowego o warto$¢ wskazana w
Dokumentacji Projektowe;.

6.5.3. Rownos¢ podbudowy.

Rownos$¢ podtuzna podbudowy nalezy mierzy¢ tata, zgodnie z BN-68/8931-04 [15].

Nierownosci podbudowy nie moga przekracza¢ 20 mm dla podbudowy pomocniczej i zasadnicze;j.
6.5.4. Spadki poprzeczne podbudowy.

Spadki poprzeczne podbudowy na prostych i tukach powinny by¢ zgodne z Dokumentacja
Projektowa, z tolerancja + 0,5 %.

Rzedne wysokosciowe podbudowy.

Réznice pomiedzy rzednymi wysokosciowymi podbudowy i rzednymi projektowanymi nie
powinny przekracza¢ + 1 cm, -2 cm.

Grubos¢ podbudowy.
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Grubo$¢ podbudowy nie moze si¢ r6zni¢ od grubos$ci projektowanej po zaggszczeniu o wigeej niz +
2 cm..

Nosnos¢ i zageszczenie podbudowy.

— modut odksztatcenia powinien by¢ zgodny z podanym w tablicy 4,

— ugigcie sprezyste powinno by¢ zgodne z podanym w tablicy 4, wg BN-70/8931-06 [16].

Tablica 4. Cechy podbudowy

'Wymagane cechy podbudowy
Podbudowa z , . Maksymalne ugigcie [Minimalny modut odksztatcenia
'Wskaznik . : , )
kruszywa o . - isprezyste pod kotem, mierzony ptyta o $rednicy 30 cm,
7. . [Zageszczenia I
wskazniku wy nief . . mm Mpa
. nie mniejszy - -
mniejszym . od pierwszego  fod drugiego
I niz 40 kN 50 kN L Lo
niz, % obcigzenia E, obciazenia E,
60 1,0 1,40 1,60 60 120
80 1,0 1,25 1,40 80 140

Zasady postegpowania z wadliwie wykonanymi odcinkami podbudowy
Niewlasciwe cechy geometryczne podbudowy
Wszystkie powierzchnie podbudowy, ktore wykazuja wigksze odchylenia od okreslonych w
punkcie 6.4 powinny by¢ naprawione przez spulchnienie lub zerwanie do glgbokos$ci co najmniej 10
cm, wyroOwnane 1 powtdrnie zaggszczone. Dodanie nowego materiatu bez spulchnienia wykonanej
warstwy jest niedopuszczalne.
Jezeli szerokos¢ podbudowy jest mniejsza od szerokosci projektowanej o wigcej niz 5 cm 1 nie
zapewnia podparcia warstwom wyzej lezacym, to Wykonawca powinien na wlasny koszt poszerzy¢
podbudowe przez spulchnienie warstwy na petna grubos¢ do potowy szerokosci, dotozenie
materiatu i powtdrne zaggszczenie.
6.5.5. Niewlasciwa grubos¢ podbudowy
Na wszystkich powierzchniach wadliwych pod wzglgedem grubosci, Wykonawca wykona naprawg
podbudowy. Powierzchnie powinny by¢ naprawione przez spulchnienie lub wybranie warstwy na
odpowiednia glgbokos¢, zgodnie z decyzja Inzyniera, uzupetnione nowym materiatem o
odpowiednich wlasciwosciach, wyrownane 1 ponownie zaggszczone.
Roboty te Wykonawca wykona na wlasny koszt. Po wykonaniu tych Robot nastapi ponowny
pomiar i ocena grubosci warstwy, wedlug wyzej podanych zasad, na koszt Wykonawcy.
Niewlasciwa nosno$¢ podbudowy
Jezeli no$nos¢ podbudowy bedzie mniejsza od wymaganej, to Wykonawca wykona wszelkie roboty
niezbgdne do zapewnienia wymaganej nosnosci, zalecone przez Inzyniera. Koszty tych
dodatkowych Robdt poniesie Wykonawca podbudowy tylko wtedy, gdy zanizenie no$nosci
podbudowy wynikto z niewtasciwego wykonania Robot przez Wykonawce podbudowy.
7. Obmiar robot
7.1. Ogélne zasady obmiaru robot
Ogolne zasady obmiaru Rob6t podano w ST D 00.00.00 ,,Wymagania ogo6lne” pkt. 7.
7.2. Jednostka obmiarowa

- Jednostka obmiarowa jest m* (metr kwadratowy) podbudowy z kruszywa tamanego stab.

mechanicznie.

8. Odbior robot
8.1. Ogolne zasady odbioru robot
Ogolne zasady odbioru Roboét podano w ST D 00.00.00 ,,Wymagania og6lne” pkt. 8.
8.2. Sposob odbioru robot
Roboty uznaje si¢ za zgodne z Dokumentacja Projektowa, ST i wymaganiami Inzyniera, jezeli
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daty wyniki pozytywne.
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9. Podstawa platnosci
9.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci
Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST D 00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt

9

Zakres platnosci za wykonana warstwe podbudowy z kruszywa tamanego stabilizowanego
mechanicznie nalezy przyjmowac zgodnie z obmiarem i ocena jako$ci robot.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1 m* (metra kwadratowego) podbudowy obejmuje:

— prace pomiarowe i Roboty przygotowawcze,

— oznakowanie Robot,

— sprawdzenie i ewentualng naprawg podtoza,
— zakup i transport mieszanki na miejsce wbudowania,
— przygotowanie mieszanki z kruszywa, zgodnie z recepta,

— rozlozenie mieszanki,

— zaggszczenie rozlozonej mieszanki,
— przeprowadzenie pomiardéw i badan laboratoryjnych okreslonych w ST,
- utrzymanie podbudowy w czasie Robot.

10. Przepisy zwigzane

10.1. Normy
PN-88-B-04481
PN-B-06714-12/76

PN-EN 933-1/2000
PN-EN 933-4/2001
PN-EN 1097-5/2001
PN-B-06714-18/77
PN-EN 1367-1/2001

PN-EN 1744-1/2000
PN-EN 1097-2/2000
PN-B-11112/96
PN-B-32250/88
PN-S-06102/97

PN-EN 933-8/2001
PN-S-02205/98
BN-68/-8931-04
BN-70/8931-06

BN-77/8931-12
PN-B-11110/96

Grunty budowlane. Badania probek gruntu.

Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawarto$ci
zanieczyszczen obcych.

Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie sktadu ziarnowego .
Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie ksztaltu ziaren.
Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie wilgotnosci .
Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie nasiakliwosci.
Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie mrozoodpornosci
metoda bezposrednia.

Badania chemicznych wtasciwosci kruszyw. Analiza chemiczna.
Badania mechanicznych 1 fizycznych wtasciwosci kruszyw.

Kruszywa mineralne. Kruszywa tamane do nawierzchni drogowych.

Materiaty budowlane. Woda do betonu i zapraw.

Drogi samochodowe. Podbudowy z kruszyw stabilizowanych
mechanicznie.

Drogi samochodowe. Oznaczanie wskaznika piaskowego.
Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i1 badania.
Drogi samochodowe. Pomiar rdwnos$ci nawierzchni
planografem 1 fata.

Drogi samochodowe. Pomiar ugig¢ podatnych ugigciomierzem
belkowym.

Oznaczanie wskaznika zaggszczenia gruntu.

Surowce skalne lite do produkcji kruszyw tamanych
stosowanych w budownictwie drogowym.

Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i1 pétsztywnych, IBDiM — Warszawa 1997.
Instrukcja Badan Podtoza Gruntowego Budowli Drogowych i Mostowych. Zatacznik 2 — GDDP

1998 1.
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA I ODBIORU ROBOT
D.04.05.01.
CPV 45233
PODBUDOWA I ULEPSZONE PODLOZE Z GRUNTU LUB KRUSZYWA
STABILIZOWANEGO CEMENTEM

1. Wstep

1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sa wymagania ogoélne dotyczace
wykonania 1 odbioru robdt zwigzanych z wykonywaniem podbudowy i ulepszonego podioza z
gruntu lub kruszyw stabilizowanego cementem na zadaniu:
»Przebudowa drogi gminnej w Malusach Malych" na odcinku od skrzyzowania z droga
powiatowa nr 1044 S w Malusach Wielkich do asfaltowej drogi gminnej Srodpolnej

w Matusach Matych, Gmina Mstow.

1.2. Zakres stosowania ST

Ogolna specyfikacja techniczna (ST) stanowi obowiazujaca podstawe opracowania
szczegdlowej specyfikacji technicznej (ST) stosowanej jako dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji robot na drogach krajowych 1 wojewodzkich.

Zaleca si¢ wykorzystanie ST przy zlecaniu robo6t na drogach miejskich i gminnych.
1.3. Zakres robot objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robdt zwiazanych z
wykonaniem i odbiorem warstwy ulepszonego podloza z gruntu i/lub kruszywa ( pospoélki )
stabilizowanego cementem o RM = 1,5 - 2,5 MPa , w warstwie stalej grubosci 15 cm w miejscu
konstrukcji ukladu komunikacyjnego w lokalizacji zgodnej z Dokumentacja techniczna.
1.4. OkreSlenia podstawowe

Okreslenia podstawowe sa zgodne z obowiazujacymi, odpowiednimi polskimi normami oraz
z definicjami podanymi w ST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogo6lne” pkt 1.4 oraz w ST
wymienionych w pkt 1.3 .
1.4.1. Podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem - jedna lub dwie warstwy zaggszczonej
mieszanki cementowo-gruntowe;j, ktora po osiagnig¢ciu wlasciwe] wytrzymatosci na $ciskanie,
stanowi fragment no$nej czg$ci nawierzchni drogowe.
1.4.2. Mieszanka cementowo-gruntowa - mieszanka gruntu, cementu i wody, a w razie potrzeby
réwniez dodatkoéw ulepszajacych, np. popiotdw lotnych lub chlorku wapniowego, dobranych w
optymalnych ilo$ciach.
1.4.3. Kruszywo stabilizowane cementem - mieszanka kruszywa naturalnego, cementu i wody,
a w razie potrzeby dodatkow ulepszajacych, np. popiolow lotnych lub chlorku wapniowego,
dobranych w optymalnych iloSciach, zageszczona i stwardniala w wyniku ukonczenia procesu
wiazania cementu.
1.4.4. Warstwa wyrownawcza - warstwa o zmiennej grubosci uktadana na istniejacej warstwie w
celu wyrownania jej nierowno$ci w profilu poprzecznym i podtuznym .
1.4.5. Pozostale okreslenia sa zgodne z obowiazujacymi , odpowiednimi polskimi normami
z definicjami podanymi w ST D -M-00.00.00. Wymagania Ogdlne pkt 1.4 oraz w ST D.04.05.01
Podbudowa 1 ulepszone podtoze z gruntu lub kruszywa stabilizowanego cementem pkt. 1.4.
1.5. Ogolne wymagania dotyczace robot

Ogolne wymagania dotyczace robot podano w ST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt
1.5.
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2. Materialy.

2.1. Ogolne wymagania dotyczace materialow
Ogodlne wymagania dotyczace materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w ST D-

04.05.00 ,,Podbudowy i ulepszone podtoze z gruntéw lub kruszyw stabilizowanych spoiwami

hydraulicznymi. Wymagania ogdlne” pkt 2.
2.2. Cement

Nalezy stosowaé cement portlandzki klasy 32,5 wg PN-B-19701 [11], portlandzki z dodatkami wg
PN-B-19701 [11] lub hutniczy wg PN-B-19701 [11].
Wymagania dla cementu zestawiono w tablicy 1.

Tablica 1. Wlasciwos$ci mechaniczne i fizyczne cementu wg PN-B-19701 [11]

Klasa cementu |

Lp. Wiasciwosci
32,5 |

| 1 |Wytrzymaloéc’ na $ciskanie (MPa), po 7 dniach, nie

mniej niz: 16

- cement portlandzki bez dodatkow
| |- cement hutniczy 16 |
‘ ‘ - cement portlandzki z dodatkami 16 ‘
| 2 |Wytrzyma10éé na Sciskanie (MPa), po 28 dniach, nie 32,5 |

mniej niz:
\ 3 \Czas wigzania:

- poczatek wigzania, najwczesniej po uplywie, min. 60
‘ ‘ - koniec wiazania, najp6zniej po uptywie, h 12 ‘
| 4 | Stalo$¢ objgtosci, mm, nie wigcej niz | 10 |

Badania cementu nalezy wykona¢ zgodnie z PN-B-04300 [1].
Przechowywanie cementu powinno odbywac si¢ zgodnie z BN-88/6731-08 [19].
W przypadku, gdy czas przechowywania cementu bgdzie dluzszy od trzech miesigcy, mozna go
stosowa¢ za zgoda Inzyniera tylko wtedy, gdy badania laboratoryjne wykaza jego przydatnos¢ do

robot.

2.3. Grunty
Przydatno$¢ gruntoéw przeznaczonych do stabilizacji cementem nalezy oceni¢ na podstawie

wynikoéw badan laboratoryjnych, wykonanych wedlug metod podanych w PN-S-96012 [17].

Do wykonania podbudéw i ulepszonego podiloza z gruntow stabilizowanych cementem nalezy
stosowaé grunty spetniajace wymagania podane w tablicy 2.
Grunt mozna uzna¢ za przydatny do stabilizacji cementem wtedy, gdy wyniki badan
laboratoryjnych wykaza, ze wytrzymato§¢ na S$ciskanie i mrozoodporno$¢ probek gruntu
stabilizowanego sa zgodne z wymaganiami okreslonymi w p. 2.7 tablica 4.

Tablica 2. Wymagania dla gruntéw przeznaczonych do stabilizacji cementem wg PN-S-96012 [17]

Lp.

Wiasciwosci Wymagani
a

Badania wedtug

[ 1]

Uziarnienie
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a)ziarn przechodzacych przez sito # 40

mm,%(m/m), nie mniej niz: 100
b)ziarn przechodzacych przez sito # 20
mm,%(m/m), powyzej 85 PN-B-04481 [2
c)ziarn przechodzacych przez sito # 4 mm, N-B-04481 [2]
%(m/m), powyzej 50

d)czastek mniejszych od 0,002 mm, % 20
(m/m), ponizej

| 2 |Granica ptynnosci, % (m/m), nie wigcej 40 |PN—B—O4481 [2]|
niz:

| 3 |Wska2nik plastycznosci, % (m/m), nie 15

PN-B-04481 [2] |

wigcej niz:
| 4 |Odezyn pH | od5do8 |PN-B-04481 [2] |
| 5 |Zawartoéé czgsci organicznych, % (m/m), ) | PN-B-04481 [2] |

nie wigcej niz:

| 6 |Zawartoéc' siarc;anéw, w .Przeliczeniu na 1 PN-B-06714-28
SO3,% (m/m), nie wigcej niz: (6]

Grunty nie spelniajace wymagan okreslonych w tablicy 2, moga by¢ poddane stabilizacji po
uprzednim ulepszeniu chlorkiem wapniowym, wapnem, popiotami lotnymi.
Grunty o granicy plynnosci od 40 do 60 % i wskazniku plastycznosci od 15 do 30 % moga by¢
stabilizowane cementem dla podbudow pomocniczych i ulepszonego podloza pod warunkiem
uzycia specjalnych maszyn, umozliwiajacych ich rozdrobnienie i przemieszanie z cementem.
Dodatkowe kryteria oceny przydatnosci gruntu do stabilizacji cementem; zaleca si¢ uzycie gruntow
0:

— wskazniku piaskowym od 20 do 50, wg BN-64/8931-01 [20],

— zawarto$ci ziarn pozostajacych na sicie # 2 mm - co najmniej 30%,

— zawartosci ziarn przechodzacych przez sito 0,075 mm - nie wigcej niz 15%.
Decydujacym sprawdzianem przydatnosci gruntu do stabilizacji cementem sa wyniki
wytrzymato$ci na $ciskanie probek gruntu stabilizowanego cementem.
2.4.Kruszywa
Do stabilizacji cementem mozna stosowac piaski, mieszanki i zwiry albo mieszankg tych kruszyw,
spetniajace wymagania podane w tablicy 3.
Kruszywo mozna uzna¢ za przydatne do stabilizacji cementem wtedy, gdy wyniki badan
laboratoryjnych wykaza, ze wytrzymato$¢ na S$ciskanie 1 mrozoodporno$¢ prébek kruszywa
stabilizowanego bgda zgodne z wymaganiami okre§lonymi w p. 2.7 tablica 4.

Tablica 3. Wymagania dla kruszyw przeznaczonych do stabilizacji cementem

Lp. Wiasciwosci Wymagani || Badania wedtug
a

| 1 |Uziarnienie

a)ziarn pozostajacych na sicie # 2 mm, %,
nie mniej niz: 30 PN-B-06714-15

[4]
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b)ziarn przechodzacych przez sito 0,075
mm,%, nie wigcej niz: 15

| 2 |Zawartos¢ czesci organicznych, barwa |l oowa | PN-B-06714-26
cieczy nad kruszywem nie ciemniejsza niz: (5]

| 3 |Zawartos',é zanieczyszczen obcych, %, nie 0.5 |PN-B-0671 4-12

wiecej niz: [3]
| 4 |Zawart0éé s‘i.ar'czan(')W, w przeliczeniu na 1 |PN-B-06714-28
S0;,%, ponizej: [6]

Jezeli kruszywo przeznaczone do wykonania warstwy nie jest wbudowane bezposrednio po
dostarczeniu na budoweg i1 zachodzi potrzeba jego okresowego sktadowania na terenie budowy, to
powinno by¢ ono skladowane w pryzmach, na utwardzonym i dobrze odwodnionym placu, w
warunkach zabezpieczajacych przed zanieczyszczeniem i przed wymieszaniem réznych rodzajow
kruszyw.

2.5. Woda

Woda stosowana do stabilizacji gruntu lub kruszywa cementem 1 ewentualnie do pielggnacji
wykonanej warstwy powinna odpowiada¢ wymaganiom PN-B-32250 [13]. Bez badan
laboratoryjnych mozna stosowa¢ wodociagowa wodg pitna. Gdy woda pochodzi z watpliwych
zrddet nie moze by¢ uzyta do momentu jej przebadania, zgodnie z wyzej podana norma lub do
momentu poréwnania wynikow wytrzymatosci na $ciskanie probek gruntowo-cementowych
wykonanych z woda watpliwa 1 z woda wodociagowa. Brak réznic potwierdza przydatnos$¢ wody
do stabilizacji gruntu lub kruszywa cementem.

2.6. Dodatki ulepszajace

Przy stabilizacji gruntow cementem, w przypadkach uzasadnionych, stosuje si¢ nast¢pujace dodatki
ulepszajace:

— wapno wg PN-B-30020 [12],

— popioty lotne wg PN-S-96035 [18],

— chlorek wapniowy wg PN-C-84127 [15].
Za zgoda Inzyniera moga by¢ stosowane inne dodatki o sprawdzonym dziataniu, posiadajace
aprobate techniczna wydana przez uprawniong jednostke.

2.7. Grunt lub kruszywo stabilizowane cementem

W zaleznosci od rodzaju warstwy w konstrukcji nawierzchni drogowej, wytrzymatos$¢ gruntu lub
kruszywa stabilizowanego cementem wg PN-S-96012 [17], powinna spetlnia¢ wymagania okreslone
w tablicy 4.

Tablica 4. Wymagania dla gruntéw lub kruszyw stabilizowanych cementem dla poszczeg6lnych
warstw podbudowy 1 ulepszonego podioza

‘ ‘ Rodzaj warstwy w konstrukcji Wytrzymalo§¢ na | Wskazni
Lp. nawierzchni drogowe;j Sciskanie probek k
nasyconych woda mrozood
(MPa) -
| | po 7 dniach| po 28 pornosci |
dniach

| 1 |P0dbudowa zasadnicza dla KR1| od 1,6 | od 2,5 | 0.7 |
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lub podbudowa pomocnicza dla| do 2,2 do 5,0 |
KR2 do KR6 Q

|L|Gérna cze$¢ warstwy ulepszonego
podtoza gruntowego o grubosci co
najmniej 10 cm dla KR5 i KR6 lub| ©0d 1,0 od 1,5 0,6
gorna cze$¢ warstwy ulepszenia| do 1,6 do 2,5
stabego  podloza z  gruntow
watpliwych oraz wysadzinowych

| 3 |Dolna cze$¢ warstwy ulepszonego
podtoza gruntowego w przypadk}l' ) 0d 0.5 0.6
posadowienia konstrukcji

nawierzchni na podlozu z gruntéw do 1,5
watpliwych 1 wysadzinowych

3. Sprzet
3.1. Ogolne wymagania dotyczace sprzetu
Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST D-M-00.00.00 ,,Wymagania og6lne” pkt
3.
3.2. Sprze¢t do wykonania robot
Wykonawca przystepujacy do wykonania ulepszonego podioza stabilizowanego spoiwami
powinien wykaza¢ si¢ mozliwo$cia korzystania z nastgpujacego sprzgtu:
w przypadku wytwarzania mieszanek kruszywowo-spoiwowych w mieszarkach:
— mieszarek stacjonarnych,
— uktadarek lub rowniarek do rozktadania mieszanki,
— walcoéw ogumionych i stalowych wibracyjnych lub statycznych do zaggszczania,
— zageszczarek plytowych, ubijakow mechanicznych lub matych walcéw wibracyjnych do
zaggszczania w miejscach trudnodostgpnych,
w przypadku wytwarzania mieszanek gruntowo-spoiwowych na miejscu:
— mieszarek jedno lub wielowirnikowych do wymieszania gruntu ze spoiwami,
— spycharek, rowniarek lub sprzgtu rolniczego (ptugi, brony, kultywatory) do spulchniania gruntu,
— cigzkich szablonéw do wyprofilowania warstwy,
— rozsypywarek wyposazonych w ostony przeciw pylne i szczeliny o regulowanej szerokosci do
rozsypywania spoiw,
— przewoznych zbiornikow na wode, wyposazonych w urzadzenia do réwnomiernego i
kontrolowanego dozowania wody,
— walcow ogumionych i stalowych wibracyjnych lub statycznych do zaggszczania,
— zaggszczarek plytowych, ubijakow mechanicznych lub matych walcow wibracyjnych do
zaggszczania w miejscach trudnodostgpnych.
3.3. Wymagania dla wytworni i sprzetu.
Wymagania szczegdtowe dla wytworni gruntu lub kruszywa stabilizowanego cementem
i sprzetu do wykonania podbudowy sa okreslone w ST D — 04.05.01 pkt 3

4. Transport

4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu

Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w ST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 4.
4.2. Transport materialow

Transport cementu powinien odbywac si¢ zgodnie z BN-88/6731-08 [19].

Transport wapna powinien odbywac sig¢ zgodnie z PN-B-30020 [12].
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Transport popioldw lotnych powinien odbywac si¢ zgodnie z PN-S-96035 [18].

Zuzel wielkopiecowy granulowany mozna przewozi¢ dowolnymi $rodkami transportu w sposob
zabezpieczony przed zanieczyszczeniem i zawilgoceniem.

Mieszanke kruszywowo-spoiwowa mozna przewozi¢ dowolnymi $rodkami transportu, w sposob
zabezpieczony przed zanieczyszczeniem, rozsegregowaniem i wysuszeniem lub nadmiernym
zawilgoceniem.

5. Wykonanie robot

5.1. Ogoélne zasady wykonania robot.
Ogolne zasady wykonania rob6t podano w ST D-04.05.00 ,,Podbudowy i ulepszone podtoze z
gruntow lub kruszyw stabilizowanych spoiwami hydraulicznymi. Wymagania og6lne” pkt 5.

5.2. Warunki przystapienia do robdt.

Podbudowa z gruntu lub kruszywa stabilizowanego cementem nie moze by¢ wykonywana wtedy,
gdy podtoze jest zamarznigte i podczas opadow deszczu. Nie nalezy rozpoczynac stabilizacji gruntu
lub kruszywa cementem, jezeli prognozy meteorologiczne wskazuja na mozliwy spadek

temperatury ponizej 5°C w czasie najblizszych 7 dni.
5.3. Przygotowanie podloza.

Podloze powinno by¢ przygotowane zgodnie z wymaganiami okreslonymi w ST D-04.05.00
Podbudowy 1 ulepszone podtoze z gruntdw lub kruszyw stabilizowanych spoiwami hydraulicznymi.
Wymagania ogdlne” pkt 5.2.

5.4. Sklad mieszanki cementowo-gruntowej i cementowo-kruszywowej
Zawarto$¢ cementu w mieszance nie moze przekracza¢ wartosci podanych w tablicy 5. Zaleca si¢

taki dobor mieszanki, aby spelni¢ wymagania wytrzymatosciowe okreslone w p. 2.7 tablica 4, przy
jak najmniejszej zawartos$ci cementu.

Tablica 5. Maksymalna zawarto$¢ cementu w mieszance cementowo-gruntowej lub w mieszance
kruszywa stabilizowanego cementem dla poszczegdlnych warstw podbudowy 1 ulepszonego
podioza

Maksymalna zawarto$¢ cementu, % w stosunku do
Lp Kategoria masy suchego gruntu lub kruszywa
ruchu POdbUd9W3 podbudowa ulepszone
zasadnicza pomocnicza podtoze
| 1 KR2 do KR6 | - | 6 | 8 |
| 2 KR 1 | 8 | 10 | 10 |

Zawarto$¢ wody w mieszance powinna odpowiada¢ wilgotno$ci optymalnej, okreslonej wedlug
normalnej proby Proctora, zgodnie z PN-B-04481 [2], z tolerancja +10%, -20% jej wartosci.
Zaprojektowany sktad mieszanki powinien zapewnia¢ otrzymanie w czasie budowy wlasciwosci
gruntu lub kruszywa stabilizowanego cementem zgodnych z wymaganiami okreslonymi w tablicy
4.

5.5. Stabilizacja metodg mieszania na miejscu

Do stabilizacji gruntu metoda mieszania na miejscu mozna uzy¢ specjalistycznych mieszarek
wieloprzejsciowych lub jednoprzejsciowych albo maszyn rolniczych.

Grunt przewidziany do stabilizacji powinien by¢ spulchniony i rozdrobniony.

Po spulchnieniu gruntu nalezy sprawdzi¢ jego wilgotno$¢ 1 w razie potrzeby ja zwigkszy¢ w celu
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utatwienia rozdrobnienia. Woda powinna by¢ dozowana przy uzyciu beczkowozow zapewniajacych
rownomierne i kontrolowane dozowanie. Wraz z woda mozna dodawa¢ do gruntu dodatki
ulepszajace rozpuszczalne w wodzie, np. chlorek wapniowy.

Jezeli wilgotno$¢ naturalna gruntu jest wigksza od wilgotnosci optymalnej o wigcej niz 10% jej
wartos$ci, grunt powinien by¢ osuszony przez mieszanie i napowietrzanie w czasie suchej pogody.
Po spulchnieniu i rozdrobnieniu gruntu nalezy doda¢ i przemieszac z gruntem dodatki ulepszajace,
np. wapno lub popioty lotne, w ilo$ci okreslonej w recepcie laboratoryjnej, o ile ich uzycie jest
przewidziane w tejze recepcie.

Cement nalezy dodawa¢ do rozdrobnionego i ewentualnie ulepszonego gruntu w ilo$ci ustalonej w
recepcie laboratoryjnej. Cement 1 dodatki ulepszajace powinny by¢ dodawane przy uzyciu
rozsypywarek cementu lub w inny sposob zaakceptowany przez Inzyniera.

Grunt powinien by¢ wymieszany z cementem w sposob zapewniajacy jednorodnos¢ na okreslona
glebokos¢, gwarantujaca uzyskanie projektowanej grubosci warstwy po zaggszczeniu. W przypadku
wykonywania stabilizacji w prowadnicach, szczeg6lna uwage nalezy zwrdci¢ na jednorodnos¢
wymieszania gruntu w obrgbie skrajnych pasow o szerokosci od 30 do 40 cm, przylegtych do
prowadnic.

Po wymieszaniu gruntu z cementem nalezy sprawdzi¢ wilgotno$¢ mieszanki. Jezeli jej wilgotnosé
jest mniejsza od optymalnej o wigcej niz 20%, nalezy doda¢ odpowiednia ilos¢ wody i mieszanke
ponownie doktadnie wymieszaé. Wilgotno$¢ mieszanki przed zaggszczeniem nie moze rézni¢ sig¢ od
wilgotnosci optymalnej o wigcej niz +10%, -20% jej wartoS$ci.

Czas od momentu roztozenia cementu na gruncie do momentu zakonczenia mieszania nie powinien
by¢ dtuzszy od 2 godzin.

Po zakonczeniu mieszania nalezy powierzchnig warstwy wyréwnac i wyprofilowa¢ do
wymaganych w dokumentacji projektowej rzednych oraz spadkdéw poprzecznych 1 podtuznych. Do
tego celu nalezy uzy¢ réwniarek i wykorzysta¢ prowadnice podtuzne, uktadane kazdorazowo na
odcinku roboczym. Od uzycia prowadnic mozna odstapi¢ przy zastosowaniu specjalistycznych
mieszarek i1 technologii gwarantujacej odpowiednia rownos$¢ warstwy, po uzyskaniu zgody
Inzyniera. Po wyprofilowaniu nalezy natychmiast przystapi¢ do zaggszczania warstwy.
Zageszczenie nalezy przeprowadzi¢ w sposob okreslony w p. 5.8.

5.6. Stabilizacja metoda mieszania w mieszarkach stacjonarnych

Sktadniki mieszanki i w razie potrzeby dodatki ulepszajace, powinny by¢ dozowane w ilosci
okreslonej w recepcie laboratoryjnej. Mieszarka stacjonarna powinna by¢ wyposazona w
urzadzenia do wagowego dozowania kruszywa lub gruntu i cementu oraz objgtosciowego
dozowania wody.

Czas mieszania w mieszarkach cyklicznych nie powinien by¢ krotszy od 1 minuty, o ile krotszy
czas mieszania nie zostanie dozwolony przez Inzyniera po wstepnych prébach. W mieszarkach typu
ciaglego predkos$¢ podawania materialdéw powinna by¢ ustalona i na biezaco kontrolowana w taki
sposoOb, aby zapewni¢ jednorodno$¢ mieszanki.

Wilgotnos$¢ mieszanki powinna odpowiada¢ wilgotnosci optymalnej z tolerancja +10% 1 -20% jej
wartosci.

Przed utoZzeniem mieszanki nalezy ustawi¢ prowadnice i podloze zwilzy¢ woda.

Mieszanka dowieziona z wytworni powinna by¢ uktadana przy pomocy uktadarek lub rowniarek.
Grubo$¢ uktadania mieszanki powinna by¢ taka, aby zapewni¢ uzyskanie wymaganej grubosci
warstwy po zaggszczeniu.

Przed zaggszczeniem warstwa powinna by¢ wyprofilowana do wymaganych rz¢dnych, spadkow
podtuznych 1 poprzecznych. Przy uzyciu rowniarek do rozktadania mieszanki nalezy wykorzystaé¢
prowadnice, w celu uzyskania odpowiedniej rownosci profilu warstwy. Od uzycia prowadni

mozna odstapi¢ przy zastosowaniu technologii gwarantujacej odpowiednia réwnos¢ warstwy, po
uzyskaniu zgody Inzyniera. Po wyprofilowaniu nalezy natychmiast przystapi¢ do zaggszczania
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warstwy.
5.7. Grubos$¢ warstwy

Orientacyjna grubo$¢ poszczegolnych warstw podbudowy z gruntu lub kruszywa stabilizowanego
cementem nie powinna przekraczac:

— 15 cm - przy mieszaniu na miejscu sprz¢tem rolniczym,

— 18 cm - przy mieszaniu na miejscu sprzgtem specjalistycznym,

— 22 cm - przy mieszaniu w mieszarce stacjonarnej.
Jezeli projektowana grubo$¢ warstwy podbudowy jest wigksza od maksymalnej, to stabilizacjg
nalezy wykonywa¢ w dwdch warstwach.
Jezeli stabilizacja bedzie wykonywana w dwoch lub wigcej warstwach, to tylko najnizej potozona
warstwa moze by¢ wykonana przy zastosowaniu technologii mieszania na miejscu. Wszystkie
warstwy lezace wyzej powinny by¢ wykonywane wedlug metody mieszania w mieszarkach
stacjonarnych.
Warstwy podbudowy zasadniczej powinny by¢ wykonywane wedtug technologii mieszania w
mieszarkach stacjonarnych.

5.8. Zageszczanie

Zageszczanie warstwy gruntu lub kruszywa stabilizowanego cementem nalezy prowadzi¢ przy
uzyciu walcow gladkich, wibracyjnych lub ogumionych, w zestawie wskazanym w SST.
Zageszczanie podbudowy oraz ulepszonego podtoza o przekroju daszkowym powinno rozpoczaé
si¢ od krawedzi i przesuwac pasami podtuznymi, cz¢§ciowo naktadajacymi si¢ w strong osi jezdni.
Zageszczenie warstwy o jednostronnym spadku poprzecznym powinno rozpoczaé si¢ od nizej
potozonej krawedzi 1 przesuwac pasami podluznymi, czg§ciowo naktadajacymi sig, w strong wyzej
polozonej krawedzi. Pojawiajace si¢ w czasie zagegszczania zanizenia, ubytki, rozwarstwienia i
podobne wady, musza by¢ natychmiast naprawiane przez wymiang mieszanki na peina glgbokosc,
wyrdwnanie i ponowne zageszczenie. Powierzchnia zageszczonej warstwy powinna mieé
prawidtowy przekrdj poprzeczny i jednolity wyglad.

W przypadku technologii mieszania w mieszarkach stacjonarnych operacje zaggszczania i obrobki
powierzchniowej musza by¢ zakonczone przed uptywem dwoéch godzin od chwili dodania wody do
mieszanki.

W przypadku technologii mieszania na miejscu, operacje zaggszczania i obrobki powierzchniowe;j
musza by¢ zakonczone nie pézniej niz w ciagu 5 godzin, liczac od momentu rozpoczegcia mieszania
gruntu z cementem.

Zageszczanie nalezy kontynuowac do osiagnigcia wskaznika zaggszczenia mieszanki okre§lonego
wg BN-77/8931-12 [25] nie mniejszego od podanego w PN-S-96012 [17] 1 SST.

Specjalna uwage nalezy poswigcié zageszczeniu mieszanki w sasiedztwie spoin roboczych
podtuznych i1 poprzecznych oraz wszelkich urzadzen obcych.

Wszelkie miejsca luzne, rozsegregowane, spekane podczas zageszczania lub w inny sposob
wadliwe, musza by¢ naprawione przez zerwanie warstwy na petna grubos¢, wbudowanie nowej
mieszanki o odpowiednim sktadzie i ponowne zaggszczenie. Roboty te sa wykonywane na koszt
Wykonawcy.

5.9. Spoiny robocze

W miare mozliwosci nalezy unika¢ podtuznych spoin roboczych, poprzez wykonanie warstwy na
calej szerokosci.

Jesli jest to niemozliwe, przy warstwie wykonywanej w prowadnicach, przed wykonaniem
kolejnego pasa nalezy pionowa krawedz wykonanego pasa zwilzy¢ woda. Przy warstwie
wykonanej bez prowadnic w utozonej i1 zaggszczonej mieszance, nalezy niezwtocznie obciaé
pionowa krawedz. Po zwilzeniu jej woda nalezy wbudowac¢ kolejny pas. W podobny sposob nalezy
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wykona¢ poprzeczna spoing robocza na potaczeniu dziatek roboczych. Od obcigcia pionowe;j
krawedzi w wykonanej mieszance mozna odstapi¢ wtedy, gdy czas pomigdzy zakonczeniem
zageszczania jednego pasa, a rozpoczgciem wbudowania sasiedniego pasa, nie przekracza 60 minut.
Jezeli w nizej potozonej warstwie wystepuja spoiny robocze, to spoiny w warstwie lezacej wyzej
powinny by¢ wzgledem nich przesunigte o co najmniej 30 cm dla spoiny podtuznej i 1 m dla spoiny
poprzeczne;.

5.10. Piel¢gnacja warstwy z gruntu lub kruszywa stabilizowanego cementem

Zasady pielegnacji warstwy gruntu lub kruszywa stabilizowanego cementem podano w ST D-
04.05.00 ,,Podbudowy i ulepszone podtoze z gruntéw lub kruszyw stabilizowanych spoiwami
hydraulicznymi. Wymagania og6lne” pkt 5.5.

5.11. Odcinek probny

O ile przewidziano to w ST, Wykonawca powinien wykona¢ odcinek probny, zgodnie z zasadami
okreslonymi w ST D-04.05.00 ,,Podbudowy i ulepszone podtoze z gruntéw lub kruszyw
stabilizowanych spoiwami hydraulicznymi. Wymagania ogdlne” pkt 5.3.

5.12. Utrzymanie podbudowy i ulepszonego podloza

Podbudowa i ulepszone podtoze powinny by¢ utrzymywane przez Wykonawce zgodnie z zasadami
okreslonymi w ST D-04.05.00 ,,Podbudowy i ulepszone podtoze z gruntéw lub kruszyw
stabilizowanych spoiwami hydraulicznymi. Wymagania ogdlne” pkt 5.4.

6. Kontrola jakosci robot

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robot

Ogolne zasady kontroli jakosci robot podano w ST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 6.
6.2. Badania przed przystapieniem do robot

Przed przystapieniem do robot Wykonawca powinien wykona¢ badania spoiw, kruszyw 1 gruntow
przeznaczonych do wykonania robo6t 1 przedstawi¢ wyniki tych badan Inzynierowi w celu
akceptacji.

6.3. Badania w czasie robot

6.3.1. Czestotliwos¢ oraz zakres badan i pomiaréow

Czestotliwos¢ oraz zakres badan i pomiarow w czasie wykonywania podbudowy lub
ulepszonego podtoza stabilizowanych spoiwami podano w tablicy 1.
Tablica 1. Czg¢stotliwos$¢ badan i pomiarow

Czestotliwo$¢ badan
Maksymaln
Lp Wyszczegoblnienie badan Minimalna |? .
liczba powierzchni
, a
Zi(ii;?nré? podbudowy
dzialce hub
roboczej ulepszoneg
o pod-
loza
przypadajac
a
na jedno
badanie
1 |Uziarnienie mieszanki gruntu lub kruszywa
2 | Wilgotno$¢ mieszanki gruntu lub kruszywa
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Ze spoiwem

3 | Rozdrobnienie gruntu " 2 600 m*

4 |Jednorodno$¢ i gleboko$¢é wymieszania *

5 |Zaggszczenie warstwy

6 |Grubo$¢ podbudowy lub ulepszonego 3 400 m*
podioza

7 | Wytrzymato$¢ na $ciskanie
— 71 28-dniowa przy stabilizacji cementem

1 wapnem 6 probek
— 14 142-dniowa przy stabilizacji

popiotami lotnymi 6 probek 400 m?
— 90-dniowa przy stabilizacji zuzlem

granulowa- nym 3 probki

) przy projektowaniu i w

8 | Mrozoodpornos¢ ’ i
rozoodpornosc przypadkach watpliwych

Badanie spoiwa:

9 |— cementu, przy projektowaniu
10 |— wapna, sktadu mieszanki 1 przy
11 |— popiotow lotnych, kazdej zmianie
12 |- zuzla granulowanego
13 | Badanie wody dla kaZdegQ watpliwego
zrodta
dla kazdej partii i przy
14 | Badanie wiasciwosci gruntu lub kruszywa kazdej zmianie rodzaju
gruntu lub kruszywa
15 | Wskaznik nonosci CBR ¥ w przypadkach
watpliwych 1na

zlecenie Inzyniera

Badanie wykonuje si¢ dla gruntéw spoistych

Badanie wykonuje si¢ przy stabilizacji gruntu metoda mieszania na miejscu

Badanie wykonuje si¢ przy stabilizacji gruntu lub kruszyw cementem, wapnem i popiotami
lotnymi

Badanie wykonuje si¢ przy stabilizacji gruntu wapnem.

6.3.2. Uziarnienie gruntu lub kruszywa

Probki do badan nalezy pobiera¢ z mieszarek lub z podtoza przed podaniem spoiwa. Uziarnienie
kruszywa lub gruntu powinno by¢ zgodne z wymaganiami podanymi w SST dotyczacych
poszczegblnych rodzajéw podbudow i ulepszonego podioza.

6.3.3. Wilgotno$¢ mieszanki gruntu lub kruszywa ze spoiwami

Wilgotnos¢ mieszanki powinna by¢ rowna wilgotnosci optymalnej, okreslonej w projekcie sktadu
tej mieszanki, z tolerancja +10% -20% jej wartoSci.

6.3.4. Rozdrobnienie gruntu

Grunt powinien by¢ spulchniony i rozdrobniony tak, aby wskaznik rozdrobnienia by} co najmniej
rowny 80% (przez sito o $rednicy 4 mm powinno przejs¢ 80% gruntu).

6.3.5. Jednorodnos¢ i gleboko$¢ wymieszania

Jednorodno$¢ wymieszania gruntu ze spoiwem polega na ocenie wizualnej jednolitego zabarwienia
mieszanki.

Gleboko$¢ wymieszania mierzy si¢ w odlegtosci min. 0,5 m od krawedzi podbudowy czy
ulepszonego podioza. Gigboko$¢ wymieszania powinna by¢ taka, aby grubo$¢ warstwy po
zageszczeniu byla rowna projektowane;.
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6.3.6. Zageszczenie warstwy

Mieszanka powinna by¢ zageszczana do osiagnigcia wskaznika zaggszczenia nie mniejszego od
1,00 oznaczonego zgodnie z BN-77/8931-12 [25].

6.3.7. Grubos¢ podbudowy lub ulepszonego podloza

Grubo$¢ warstwy nalezy mierzy¢ bezposrednio po jej zageszczeniu w odleglosci co najmniej 0,5 m
od krawedzi. Grubos$¢ warstwy nie moze roéznic¢ si¢ od projektowanej o wigcej niz + 1 cm.

6.3.8. Wytrzymalos$¢ na $ciskanie

Wytrzymato$¢ na $ciskanie okresla si¢ na probkach walcowych o $rednicy i wysokosci 8 cm. Probki
do badan nalezy pobiera¢ z miejsc wybranych losowo, w warstwie roztozonej przed jej
zageszczeniem. Probki w ilosci 6 sztuk nalezy formowac i przechowywac zgodnie z normami
dotyczacymi poszczegolnych rodzajow stabilizacji spoiwami. Trzy probki nalezy bada¢ po 7 lub 14
dniach oraz po 28 lub 42 dniach przechowywania, a w przypadku stabilizacji zuzlem
granulowanym po 90 dniach przechowywania. Wyniki wytrzymatosci na $ciskanie powinny by¢
zgodne z wymaganiami podanymi w ST dotyczacych poszczegdlnych rodzajow podbudow i
ulepszonego podtoza.

6.3.9. Mrozoodpornos¢

Wskaznik mrozoodpornosci okreslany przez spadek wytrzymatosci na $ciskanie probek
poddawanych cyklom zamrazania i odmrazania powinien by¢ zgodny z wymaganiami podanymi w
ST dotyczacych poszczegdlnych rodzajéow podbudow i ulepszonego podtoza.

6.3.10 Badanie spoiwa

Dla kazdej dostawy cementu, swilmentu, wapna, popiotow lotnych, zuzla granulowanego,
Wykonawca powinien okresli¢ wtasciwosci podane w ST dotyczacych poszczegolnych rodzajow
podbuddéw i ulepszonego podtoza.

6.3.11 Badanie wody

W przypadkach watpliwych nalezy przeprowadzi¢ badania wody wg PN-B-32250 [13].

6.3.12 Badanie wlasciwosci gruntu lub kruszywa

Wiasciwosci gruntu lub kruszywa nalezy bada¢ przy kazdej zmianie rodzaju gruntu lub kruszywa.
Wiasciwosci powinny by¢ zgodne z wymaganiami podanymi w ST dotyczacych poszczegdlnych
rodzajoéw podbudow i ulepszonego podtoza.

6.3.13 Wskaznik nosnosci CBR

Wskaznik no$nosci CBR okresla si¢ wg normy BN-70/8931-05 [13] dla probek gruntu
stabilizowanego wapnem, pielggnowanych zgodnie z wymaganiami PN-S-96011 [16].

6.4. Wymagania dotyczgce cech geometrycznych i wytrzymalosciowych podbudowy lub
ulepszonego podloza stabilizowanych spoiwami

6.4.1. Czestotliwos¢ oraz zakres badan i pomiarow

Czestotliwos$¢ oraz zakres badan i pomiarow dotyczacych cech geometrycznych podaje tablica 2.

Tablica 2. Czgstotliwos¢ oraz zakres badan i pomiarow wykonanej podbudowy lub
ulepszonego podioza stabilizowanych spoiwami

Lp. Wyszczegolnienie badan 1 Mlmmal}lg CZQSt.Oth,WOSC
o badan i pomiarow
pomiar6w
1 | Szeroko$¢ 20 razy na 1 km
2 |Réwnosé podtuzna 20 m fata na kazdym pasie ruchu
3 | RO6wnos¢ poprzeczna 20 razy na 1 km
4 | Spadki poprzeczne® 20 razy na 1 km
5 | Rzedne wysokosciowe co 20 m lub wg. Proj. Tech.
6 | Uksztaltowanie osi w planie®’
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7 | Grubo$¢ podbudowy i w 3 punktach, lecz nie rzadziej
ulepszonego podtoza niz raz na 1000 m’

*) Dodatkowe pomiary spadkéw poprzecznych i1 uksztalttowania osi w planie nalezy wykona¢ w
punktach gléownych tukéw poziomych.

6.4.2. Szeroko$¢ podbudowy i ulepszonego podloza
Szeroko$¢ podbudowy i ulepszonego podtoza nie moze r6zni¢ si¢ od szerokosci projektowanej o
wigcej niz +10 cm, -5 cm.
Na jezdniach bez krawgznikoéw szerokos¢ podbudowy powinna by¢ wigksza od szerokos$ci warstwy
wyzej lezacej o co najmniej 25 cm lub o warto$¢ wskazana w dokumentacji projektowe;.
6.4.3. Rownos¢ podbudowy i ulepszonego podloza
Nieréwnosci podtuzne podbudowy i ulepszonego podtoza nalezy mierzy¢ 4-metrowa tata lub
planografem, zgodnie z norma BN-68/8931-04 [22].
Nieréwnosci poprzeczne podbudowy i ulepszonego podtoza nalezy mierzy¢ 4-metrowa tata.
Nierownosci nie powinny przekraczac:
- 12 mm dla podbudowy zasadniczej,
- 15 mm dla podbudowy pomocniczej i ulepszonego podtoza.
6.4.4. Spadki poprzeczne podbudowy i ulepszonego podloza
Spadki poprzeczne podbudowy i ulepszonego podtoza powinny by¢ zgodne z dokumentacja
projektowa z tolerancja + 0,5 %.
6.4.5. Rz¢dne wysokosciowe podbudowy i ulepszonego podloza
Réznice pomigdzy rzednymi wykonanej podbudowy i ulepszonego podtoza a rzgdnymi
projektowanymi nie powinny przekracza¢ + 1 cm, -2 cm.
6.4.6. Uksztaltowanie osi podbudowy i ulepszonego podloza
Os$ podbudowy i ulepszonego podtoza w planie nie moze by¢ przesunigta w stosunku do osi
projektowanej o wigcej niz + 5 cm.
6.4.7. Grubos$¢ podbudowy i ulepszonego podloza
Grubo$¢ podbudowy i ulepszonego podltoza nie moze rdznic¢ sig od grubosci projektowanej o wigcej
niz:
- dla podbudowy zasadniczej + 10%,
- dla podbudowy pomocniczej 1 ulepszonego poditoza +10%, -15%.
6.5. Zasady postgpowania z wadliwie wykonanymi odcinkami podbudowy
i ulepszonego podloza

6.5.1. Niewlasciwe cechy geometryczne podbudowy i ulepszonego podloza

Jezeli po wykonaniu badan na stwardniatej podbudowie lub ulepszonym podtozu stwierdzi sig, ze
odchylenia cech geometrycznych przekraczaja wielkosci okreslone w p. 6.4, to warstwa zostanie
zerwana na cata grubos$¢ 1 ponownie wykonana na koszt Wykonawcy. Dopuszcza sig¢ inny rodzaj
naprawy wykonany na koszt Wykonawcy, o ile zostanie on zaakceptowany przez Inzyniera.

Jezeli szerokos¢ podbudowy lub ulepszonego podtoza jest mniejsza od szerokosci projektowanej o
wigcej niz 5 cm 1 nie zapewnia podparcia warstwom wyzej lezacym, to Wykonawca powinien
poszerzy¢ podbudowe lub ulepszone podioze przez zerwanie warstwy na peilna grubos$¢ do potowy
szerokosci pasa ruchu i wbudowanie nowej mieszanki.

Nie dopuszcza si¢ mieszania sktadnikdw mieszanki na miejscu. Roboty te Wykonawca wykona na
wiasny koszt.

6.5.2. Niewlasciwa grubos¢ podbudowy i ulepszonego podloza

Na wszystkich powierzchniach wadliwych pod wzglgdem grubosci Wykonawca wykona naprawe
podbudowy lub ulepszonego podioza przez zerwanie wykonanej warstwy, usunigcie zerwanego
materiatu i ponowne wykonanie warstwy o odpowiednich wlasciwosciach i o wymaganej grubosci.
Roboty te Wykonawca wykona na wlasny koszt. Po wykonaniu tych robdt nastapi ponowny pomiar
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1 ocena grubo$ci warstwy, na koszt Wykonawcy.
6.5.3.Niewlasciwa wytrzymalo$¢ podbudowy i ulepszonego podloza

Jezeli wytrzymatos¢ §rednia probek bedzie mniejsza od dolnej granicy okreslonej w ST dla
poszczegbdlnych rodzajéw podbudow i ulepszonego podioza, to warstwa wadliwie wykonana
zostanie zerwana 1 wymieniona na nowa o odpowiednich wtasciwos$ciach na koszt Wykonawcy.

7. Obmiar robot

7.1. Ogolne zasady obmiaru robot

Ogolne zasady obmiaru robdt podano w ST D-M-00.00.00 ,,Wymagania og6lne” pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarowa jest m* (metr kwadratowy) podbudowy i ulepszonego podtoza z gruntéw lub
kruszyw stabilizowanych spoiwami hydraulicznymi.

8. Odbior robot

8.1. Ogélne zasady odbioru robot podano w ST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 8.
Roboty uznaje si¢ za zgodne z dokumentacja projektowa, ST 1 wymaganiami Inzyniera, jezeli
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daty wyniki pozytywne.

9. Podstawa platnosci

9.1. Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy platnosci
Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogélne”
pkt 9.
9.2. Cena jednostki obmiarowej
Cena wykonania 1 m* podbudowy i ulepszonego podloza z gruntéw lub kruszyw stabilizowanych
spoiwami hydraulicznymi obejmuje:
. W przypadku wytwarzania mieszanek kruszywowo-spoiwowych w mieszarkach:
— prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
— oznakowanie robot,
— dostarczenie materialdw, wyprodukowanie mieszanki i jej transport na miejsce wbudowania,
— dostarczenie, ustawienie, rozebranie i odwiezienie prowadnic oraz innych materiatoéw

1 urzadzen pomocniczych,
— rozlozenie 1 zaggszczenie mieszanki,
— pielegnacja wykonanej warstwy
— przeprowadzenie pomiardow 1 badan laboratoryjnych, wymaganych w specyfikacji technicznej,
2. W przypadku wytwarzania mieszanek gruntowo-spoiwowych na miejscu:
— prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
— oznakowanie robot,
— spulchnienie gruntu,
— dostarczenie, ustawienie, rozebranie 1 odwiezienie prowadnic oraz innych materiatéw

1 urzadzen pomocniczych,
— dostarczenie i rozscielenie sktadnikéw zgodnie z recepta laboratoryjna,
— wymieszanie gruntu rodzimego lub ulepszonego kruszywem ze spoiwem w korycie drogi,
— zaggszczenie warstwy,
— pielggnacja wykonanej warstwy
— przeprowadzenie pomiardow i1 badan laboratoryjnych, wymaganych w specyfikacji technicznej,
10. Przepisy zwigzane
10.1. Normy

1. PN-B-04300 Cement. Metody badan. Oznaczanie cech

fizycznych

—
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2. PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania probek gruntu
3. PN-B-06714-12 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie
zawarto$ci zanieczyszczen obcych
4. PN-B-06714-15 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie sktadu
ziarnowego
5. PN-B-06714-26 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie
zawarto$ci zanieczyszczen organicznych
6. PN-B-06714-28 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie
zawartosci siarki metoda bromowa
7. PN-B-06714-37 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie
rozpadu krzemianowego
8. PN-B-06714-38 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie
rozpadu wapniowego
9. PN-B-06714-39 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie
rozpadu Zelazawego
10. PN-B-06714-42 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie
Scieralnosci w begbnie Los Angeles
11. PN-B-19701 Cement. Cement powszechnego uzytku. Sktad,
wymagania i ocena zgodnosci
12.  PN-B-30020 Wapno
13. PN-B-32250 Materiaty budowlane. Woda do betonow i zapraw
14. PN-C-84038 Wodorotlenek sodowy techniczny
15. PN-C-84127 Chlorek wapniowy techniczny
16. PN-S-96011 Drogi samochodowe. Stabilizacja gruntow
wapnem do celow drogowych
17. PN-S-96012 Drogi samochodowe. Podbudowa 1 ulepszone
podtoze z gruntu stabilizowanego cementem
18. PN-S-96035 Drogi samochodowe. Popioty lotne
19. BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie
20. BN-64/8931-01 Drogi samochodowe. Oznaczanie wskaznika
piaskowego
21. BN-64/8931-02  Drogi samochodowe. Oznaczanie modutu
odksztatcenia nawierzchni podatnych i podioza
przez obciazenie ptyta
22. BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar rownosci
nawierzchni planografem i tata
23. BN-70/8931-05 Drogi samochodowe. Oznaczanie wskaznika
nos$nosci gruntu jako poditoza nawierzchni
podatnych
24. BN-73/8931-10  Drogi samochodowe. Oznaczanie wskaznika
aktywnosci pucolanowej popioldow lotnych z
wegla kamiennego
25. BN-77/8931-12  Oznaczanie wskaznika zaggszczenia gruntu
26. BN-71/8933-10  Drogi samochodowe. Podbudowa z gruntow

stabilizowanych aktywnymi popiotami lotnymi.

Inne dokumenty
a) Instrukcja CZDP 1980 ,,Badanie wskaznika aktywnos$ci zuzla granulowanego”
b) Wytyczne MK CZDP ,,Stabilizacja kruszyw 1 gruntow zuzlem wielkopiecowym granulowanym”,
Warszawa 1979
c¢) Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i potsztywnych, IBDIM - 1997.
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA I ODBIORU ROBOT
D.06.01.01.
CPV 45233
UMOCNIENIE SKARP ROWOW
OBSIANIE TRAWA
D.06.01.01 UMOCNIENIE SKARP ROWOW, OBSIANIE TRAWA,.

1. Wstep .
1.1. Przedmiot ST .
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sa wymagania techniczne dotyczace
wykonania i odbioru rob6t jak wyzej zwiazanych z zadaniem :
»Przebudowa drogi gminnej w Malusach Malych" na odcinku od skrzyzowania z droga
powiatowa nr 1044 S w Malusach Wielkich do asfaltowej drogi gminnej Srodpolnej
w Matlusach Malych, Gmina Mstow.
1.2. Zakres stosowania ST .
Specyfikacja techniczna jest stosowania jako dokument przetargowy 1 kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robot wymienionych w pkt 1.1.
1.3. Zakres robot objetych ST .
Roboty obejmujg :
- umocnienie skarp wykopow plytami azurowymi — wloty i wyloty przepustow,
- plantowanie terenu z obsianiem trawy zgodnie z Dokumentacja Techniczng i przedmiarami
1.4. OkreSlenie podstawowe .
Okreslenie podane w niniejszej ST sa zgodne z normami , wytycznymi i okreslenie podanymi w
D.00.00.00.
1.4.1. Réw — otwarty wykop, ktory zbiera i odprowadza wodg .
1.4.2. Ziemia urodzajna ( humus) — ziemia roslinna zawierajaca co najmniej 2%czgSci
organicznych.
1.4.3. Prefabrykat — element wykonany w zaktadzie przemystowym, ktéry po zamontowaniu na
budowie stanowi umocnienie rowu lub $cieku.
1.4.4. Mulczowanie — naniesienie na pow. gruntu $ciotki ( trocin, torfu, sieczki, strozyn ) z
lepiszczem celu ochrony przed wysychaniem i erozja.
1.4.5. Tymczasowa warstwa przeciwerozyjna — warstwa na pow. skarp, wykonana z ptynnych
osadow $ciekowych, emulsji bitumicznych lub lateksowych, biowtokniny
1 geosyntetykow, doraznie zabezpieczajaca przed erozja powierzchniowa do czasu przejgcia tej
funkcji przez okrywe ros$linng.Okreslenie podane w niniejszej ST sa zgodne z normami ,
wytycznymi 1 okreslenie podanymi w D.00.00.00.
1.5. Ogolne wymagania dotyczace robot .
Wykonawca jest odpowiedzialne za jako$¢ robot i ich zgodnos¢ z dokumentacja projektowa , ST 1
poleceniami Inzyniera/Kierownika projektu .
2. Materialy .
2.1. Materialem do umocowania skarp jest ziemia z wykopu ( warstwa humusu zdjeta
mechanicznie i r¢cznie ), nowy humus i mieszanka traw lub mieszanka do hydro obsiewu .
Dla umocnienia wylotdw w rowie zastosowac ptyty azurowe gr. 8 cm lub kostke brukowa gr 8 cm.
Ogodlne wymagania dotyczace materiatow podano w ST D.00.00.00 ,,Wymagania Og6lne”
2.1.1. Ziemia urodzajna ( humus).
Ziemia urodzajna powinna zawiera¢ co najmniej 2% czg¢sci organicznych. Ziemia urodzajna
powinna by¢ wilgotna i pozbawiona kamieni wigkszych od 5 cm oraz wolna od zanieczyszczen
obcych. Do umocnienia stosowaé ziemi¢ urodzajna pozyskana na placu budowy lub zakupi¢
1 przywiez¢ na budowe .
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2.1.2. Nasiona traw.
Wybor gatunkdéw traw nalezy dostosowac do rodzaju gleby i stopnia jej zawilgocenia .
Zaleca si¢ stosowac mieszanki traw o drobnym, gestym ukorzenieniu, spetniajace wymagania
PN-R-65023:1999(8) i PN-B-12074:1998(4).
2.1.3. Betonowe plyty azurowe i plytki betonowe 35x35x5 cm.
Do umocnien stosowa¢ azurowe plyty betonowe spetniajace wymagania PN-EN 1339(10)
o0 nastgpujacych parametrach:
- wymiary 40x60x8 cm,
- wymagania na warunki atmosferyczne — klasa 2 ( nasiakliwo$¢ $rednia < 6,0%),
- klasa wytrzymato$ci na zginanie — klasa 2 ( wytrzymato$¢ charakterystyczna > 5,0 MPa ,
minimalna wytrzymatos$¢ na zginanie > 4,0 MPa ).
2.1.4. Kruszywo.
Zwir i mieszanka powinny odpowiada¢ wymaganiom PN-B-11111:1996(2).
Piasek powinien odpowiada¢ wymaganiom PN-B-11113:1996(3).
Kruszywo famane powinno odpowiada¢ wymaganiom PN-B-11112(3a).
2.1.5. Cement.
Cement portlandzki powinien odpowiada¢ wymaganiom PN-EN-197-1:2002(5).
2.1.6. Zaprawa cementowa.
Przy wykonywaniu umocnien rowdw i Sciekéw nalezy stosowaé zaprawy cementowe zgodnie
z wymaganiami PN-B-14501:1990(6).
2.1.7. Paliki.
Paliki stosowane do umocowania ptyt typu krata powinny by¢ wykonane z drewna okraglego
lub tupanego o $rednicy 4 — 6 cm i dtugosci 1,0 m.
W przypadku stosowania palikow z drewna tupanego za $rednicg¢ uwaza si¢ grubos¢
w najcienszym miejscu. Dopuszczalna odchytka dlugosci  + 5%. Dhugo$¢ zaciosow palikow
powinna by¢ rowna ich podwojnej srednicy.
2.1.8. Kostka brukowa.
Do wykonania umocnienia wylotéw rur w rowie zastosowacé betonowa kostke brukowa
o grubos$ci 8 cm. Kostki o takiej grubosci sa produkowane w kraju.
Tolerancje wymiarowe wynosza :

- na dlugosci +3 mm,
- na szeroko$ci  +3 mm,
- na grubosci +5 mm,

Kolory kostek produkowanych aktualnie w kraju to: szary, ceglany, klinkierowy, grafitowy
1 brazowy.

3. Sprzet.
3.1. Roboty wykonuje si¢ recznie .
Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST 00.00.00.”Wymagania og6élne” p.3.
Wykonawca przystepujacy do wykonania umocnienia techniczno-biologicznego powinien
wykaza¢ si¢ mozliwoscia korzystania ze sprzgtu ( niezbednego do wykonania danego rodzaju
robdt — umocnienia);
- ubijakow o recznym prowadzeniu,
- ptyt wibracyjnych,
- sprzgtu do podnoszenia i podciagania,
- betoniarki do mieszania kruszyw, zapraw 1 betonow,
- cysterny z woda pod ci$nieniem ( do zraszania ) oraz w¢zy do podlewania ( miejsc

niedostepnych).
4. Transport .

4.1. Do rozwiezienia humusu moga by¢ uzyte dowolne $rodki transportu zaakceptowane przez

Inzyniera/Kierownika projektu .
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Przewoz ptyt betonowych samochodem cigzarowym skrzyniowym .
4.2. Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w ST D.00.00.00 ,,Wymagania Ogdlne” .

5. Wykonanie robot .
5.1. Ogolne zasady wykonania robot.
- profilowanie powierzchni , skarp , poboczy , przez $cigcie nieréwnosci
- rozscielenie ziemi (warstwa ziemi powinna by¢ lekko zageszczona do osiagnigcia grubosci
przewidzianej w projekcie)
- wysianie nasion uniwersalnej mieszanki traw w ilosci co najmniej 40 kg/ha stosujac odsiew
reczny na sucho .
Ptyty powinny by¢ uktadane na podsypce piaskowej grubosci od 3 do 5 cm
Podsypka powinna by¢ zwilzona woda , zageszczona 1 wyprofilowana. Ptyty nalezy uktada¢ na
podsypce w taki sposob, aby szczeliny migdzy kostkami wynosity od 2 do 3 mm . Plyty nalezy
uktada¢ ok. 1,5 cm wyzej od projektowanej niwelety dna rowu, gdyz w czasie wibrowania
( ubijania ) podsypka ulega zaggszczeniu.
Po ulozeniu plyt, szczeliny nalezy wypetni¢ piaskiem, a nastgpnie wypetni¢ otwory ptyt  humusem
1 obsia¢ trawa 1 przystapi¢ do ubijania plyt.
Do ubijania ptyt, stosuje si¢ wibratory ptytowe z ostona z tworzywa sztucznego lub ubijarki
recznej z ostona gumowa dla ochrony ptyt przed uszkodzeniem.
Pielegnacja polega na utrzymaniu w stanie wilgotnym skarp obsianych trawa przez 30 dni, przy
braku opadow do szesciu tygodni. Zraszanie nalezy wykonywac zraszarkami ogrodniczymi
Niedopuszczalne jest polewanie z weza bez urzadzen rozpryskujacych wode.
Do czasu powstania zwartego zadarnienia, umocnione powierzchnie nie powinny by¢ zalewane
dtuzej niz 3 dni. W przypadku zétknigcia traw po ich wzej$ciu, konieczne jest uzupetienie gleby
przez nawozenie powierzchni umocnionej nawozami mineralnymi. W trakcie sezonu
wegetacyjnego nalezy wykonywac koszenie pielggnacyjne, po wyrosnigciu traw do wysokosci 20
cm, a skoszong trawg usuwac z powierzchni umocnionych.
5.2. Ogoélne wymagania dotyczace wykonania robét podano w ST D.00.00.00 ,,Wymagania
Ogdlne”.

6. Kontrola jakosci robot .
6.1. Ogolne zasady kontroli robot.
Kontrola jako$ci robot polega na sprawdzenia wykonania wg podanych w pkt 5.
Ogolne zasady dotyczace kontroli jakosci robot w ST. D.00.00.00.
Kontrola jako$ci humusowania i obsiania polega na wizualnej jako$ci wykonywanych robot i ich
zgodnosci z ST, oraz na sprawdzeniu daty wazno$ci $wiadectwa warto$ci siewnej wysianej
mieszanki nasion traw.

7. Obmiar robot .
7.1. Ogolne zasady obmiaru robot.
Jednostka obmiarowa jest 1 m? .
Ogoblne wymagania dotyczace obmiaru robot podano w ST D.00.00.00.

8. Odbior robot .
8.1. Ogdlne zasady odbioru robot.
Ogolne zasady odbioru robot podano w ST D.00.00.00. ,,Wymagania og6lne” pkt 8 .

9. Podstawa platnosci .
9.1.0golne zasady platnosci .
Ogolne zasady dotyczace platnosci podano w ST D.00.00.00.
Zgodnie z warunkami kontraktow .

10.Przepisy zwigzane .
IBDiM Warszawa . Wykonanie i odbioru robdt ziemnych dla drég szybkiego ruchu >
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA I ODBIORU ROBOT
D.03.00.00.
D.03.01.01.
D.06.02.01.
CPV 45232
ODWODNIENIE KORPUSU DROGOWEGO
PRZEPUSTY POD KORONA DROGI
PRZEPUSTY POD ZJAZDAMI
D. 03.01.01. PRZEPUSTY POD KORONA DROGI

D. 06.02.01. PRZEPUSTY POD ZJAZDAMI

1. Wstep .

1.1. Przedmiot ST .
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sa wymagania dotyczace wykonania i
odbioru robot zwiazanych z wykonaniem przepustow dla zadania:
»Przebudowa drogi gminnej w Malusach Malych' na odcinku od skrzyzowania z droga
powiatowa nr 1044 S w Malusach Wielkich do asfaltowej drogi gminnej Srédpolnej
w Malusach Malych, Gmina Mstow.
1.2. Zakres stosowania ST .

Specyfikacja techniczna (ST) stanowi obowiazujaca podstawe opracowania specyfikacji technicznej
(ST) stosowanej jako dokument przetargowy 1 kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot na
drogach krajowych i wojewddzkich .

Zaleca si¢ wykorzystanie ST przy zlecaniu robot na drogach miejskich 1 gminnych .

1.3. Zakres robot objetych ST .

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robét zwigzanych

z wykonywaniem:

- przepustu fi 500 mm z rur PVC typ cig¢zki lub z rur r6wnowaznych,

- Scianek czolowych na proj. przepuscie zgodnie z dokumentacjg techniczng i przedmiarami

1.4. OkreSlenia podstawowe .

1.4.1. Przepust — obickt wbudowany w formie zamknigtej obudowy konstrukcji , shuzacy do
przeprowadzenia wody matych ciekow wodnych pod nasypami zjazdow .

1.4.2. Przepust rurowy — przepust , ktorego konstrukcja no$na wykonana jest z rur betonowych
lub zelbetowych .

1.4.3. Scianka czolowa — konstrukcja stabilizujaca przepust na wlocie i wylocie i podtrzymujaca
nasyp zjazdu .

1.4.4. Pozostale okreslenia podstawowe sa zgodne z obowiazujacymi , odpowiednimi polskimi
normami i z definicjami podanymi w ST D-M-00.00.00. ,,Wymagania ogolne” pkt 1.4. .

1.5. Ogodlne wymagania dotyczace robot .

Ogo6lne wymagania dotyczace robot podano w ST D-M-00.00.00. ,,Wymagania ogolne” pkt 1.5. .

2. Materialy .

2.1. Ogolne wymagania dotyczace materialow .
Ogoblne wymagania dotyczace materiatow , ich pozyskiwania i sktadowania , podano w ST D-M-
00.00.00. ,,Wymagania ogo6lne” pkt 2.

2.2. Rodzaje materialow .
Materiatami stosowanymi przy wykonywaniu przepustow z typowych prefabrykowanych rur
betonowych , objetych niniejsza ST, sq :
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- prefabrykowane rury zelbetowe
- rury PVC
- kruszywo do betonu
- cement
- woda
- mieszanka pod tawe fundamentowa
- drewno na deskowanie
- materialy izolacyjne
- zaprawa cementowa

2.3. Prefabrykaty rurowe .
Ksztatty i wymiary prefabrykatow powinny by¢ zgodne z dokumentacja projektowa i ST . Odchytki
wymiaréw prefabrykatéw powinny odpowiada¢ PN-B-02356 [1] .
Powierzchnie elementow powinny by¢ gladkie, bez peknig¢ i rys . Dopuszcza si¢ drobne pory jako
pozostatosci po pecherzykach powietrza i wodzie, ktérych gltebokos¢ nie przekracza 5 mm .
Prefabrykaty rurowe powinny by¢ wykonane z betonu klasy najmniej B-30 .
Sktadowanie prefabrykatow powinno odbywac si¢ na wyrownanym, utwardzonym i odwodnionym
podtozu .

2.4. Rury z PVC
Rury sa przygotowane do taczenia kielichowego z wykorzystaniem uszczelki gumowej, wargowe;.
Rury musza by¢ zaopatrzone w oryginalne uszczelki Producenta.

2.5. Kruszywa do betonu .
Kruszywa stosowane do wyrobu betonowych elementow konstrukceji przepustow powinny spetniac
wymagania PN-B-06712 [5] .
Kruszywa nalezy sktadowa¢ w warunkach zabezpieczajacych je przed zanieczyszczeniem oraz
zmieszaniem z innymi asortymentami lub jego frakcjami. Podloze sktadowiska powinno by¢ rowne,
utwardzone 1 dobrze odwodnione .

2.6. Cement .
Cement stosowany do wyrobu betonowych elementow konstrukcji przepustow powinien spetniaé
wymagania PN-B-19701 [7] .

Nalezy stosowa¢ cement portlandzki zwykty (bez dodatkéw) klasy 42,5 do betonu klasy C25/30
1 klasy 32,5 do betonu klasy C20/25 .
Cement nalezy przechowywac zgodnie z BN-88/6731-08 [14] .

2.7. Woda .
Woda powinna by¢ ,,odmiang 1"’ zgodnie z wymaganiami PN-B-32250 [9] . Bez badan
laboratoryjnych mozna stosowa¢ wodociagowa wodg pitna .

2.8. Mieszanka kruszywa naturalnego .
Mieszanka do wykonywania lawy fundamentowej powinna spetnia¢ wymagania PN-B-06712 [2] .

2.9. Drewno .
Drewno na deskowanie , stosowane przy wykonywaniu betonowych $cianek czolowych przepustow
powinno spetnia¢ wymagania PN-D-96000 [12] 1 PN-D-95017 [11] .

2.10. Materialy izolacyjne .
Do wykonywania izolacji przepustow 1 Scianek czolowych mozna stosowac :

- emulsj¢ kationowa, wg BN-68/6753-04 [17] lub aprobaty techniczne;j

- roztwor asfaltowy do gruntowania wg PN-B-24622 [8]

- lepik asfaltowy na goraco bez wypekiacza wg PN-C-96177 [10]

- papg asfaltowa wg BN-79/6751-01 [15] 1 BN-88/6751-03 [16] lub aprobaty technicznej

- wszelkie inne materialy izolacyjne sprawdzone do$wiadczalnie i1 posiadajace aprobate
techniczna — za zgoda Inzyniera/ Kierownika projektu.
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2.11. Zaprawa cementowa .
Stosowana zaprawa cementowa powinna by¢ marki nie nizszej niz M 12 1 spelnia¢ wymagania PN-
B-14501 [6] .

3. Sprzet .

3.1. Ogolne wymagania dotyczace sprzetu .
Ogolne wymagania dotyczace sprzgtu podano w ST D-M-00.00.00. ,,Wymagania ogdlne” pkt 3 .

3.2. Sprzet do wykonywania przepustow .
Wykonawca przystepujacy do wykonania przepustow pod zjazdami powinien wykazac si¢
mozliwoscia korzystania z nastgpujacego sprzetu : zurawi budowlanych, wciagarek, koparek,
betoniarek ,dozownikéw wagowych do cementu, sprzg¢tu do zaggszczenia : ubijaki r¢czne i
mechaniczne, zageszczarki ptytowe

4. Transport .

4.1.0golne wymagania dotyczace transportu .
Ogo6lne wymagania dotyczace transportu podano w ST D-M-00.00.00. ,,Wymagania ogo6lne” pkt 4 .

4.2. Transport materialow .
Transport materialdéw do budowy przepustow pod zjazdami podano w ST D-03.01.01. ,,Przepusty
pod korona drogi” .

Transport rur powinien by¢ wykonywany pojazdami o odpowiedniej dtugosci, tak by wolne konce
wystajace poza skrzyni¢ tadunkowa nie byly dtuzsze niz 1 metr. Natomiast rury w kregach powinny
w catosci leze¢ na ptasko na powierzchni fadunkowe;.

5. Wykonanie robot .
5.1. Ogolne zasady wykonania robot .
Ogolne zasady wykonania robot podano w ST D-M-00.00.00. ,,Wymagania ogolne” pkt 5 .

5.2. Roboty przygotowawcze .
Wykonawca zobowiazany jest do przygotowania terenu budowy w zakresie :
— odwodnienia
— czasowego przetozenia koryta cieku w przypadku przeptywu wody w rowie, na ktérym bedzie
wykonywany przepust
— wytyczenia osi przepustu i krawedzi wykopu
— innych robo6t podanych w dokumentacji projektowej i ST
5.3. Wykop .
Sposob wykonywania rob6t ziemnych pod fundamenty $cianek czotowych i tawe fundamentowa
powinien by¢ dostosowany do wielkos$ci przepustu, glgbokosci wykopu, uksztaltowania terenu
i rodzaju gruntu .
Wykop nalezy wykonywaé¢ w takim okresie, aby po ich zakonczeniu mozna bylto przystapi¢ do
wykonywania przepustu .
5.4. Lawa fundamentowa pod przepust .
Lawa fundamentowa powinna by¢ wykonana zgodnie z dokumentacja projektowa i ST .
Jezeli dokumentacja projektowa nie stanowi inaczej to fawa fundamentowa moze by¢ wykonana :
— z kruszywa naturalnego stabilizowanego mechanicznie , zgodnie z wymaganiami ST D-
04.04.01 ,,Podbudowa z kruszywa naturalnego stabilizowanego mechanicznie”
— z gruntu stabilizowanego cementem Rm=5 MPa wedtug normy PN-S-96012 [13] .
Dopuszczalne odchytki dla taw fundamentowych przepustow wynosza :
— dla wymiaréw w planie £ 5 cm
— dla rzednych wierzchu tawy £+ 2 cm
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5.5. Ukladanie prefabrykatow rurowych .
Uktadanie rur betonowych lub zelbetowych nalezy wykona¢ wg BN-74/9191-01 [18] . Styki rur
nalezy wypeti¢ zaprawa cementowa wg pkt 2.10. 1 uszczelni¢ materiatem wg pkt 2.9.
zaakceptowanym przez Inzyniera/ kierownika projektu .

5.6. Ukladanie rur PVC.

Zaleca si¢ montaz przewoddéw z PVC w zakresie temperatur otoczenia od 0° do 30°C. Ukladanie rur poza
tym zakresem temperatur wymaga uzgodnienia technologii montazu z producentem. W niskich
temperaturach nalezy zachowac szczeg6lna ostrozno$¢ przy transportowaniu rur z uwagi na zmniejszona
ciagliwos¢ materiatu (zwigkszona podatno$¢ na pekanie).

Sposdb montazu przewodow powinien zapewnia¢ utrzymanie kierunku i spadkéw zgodnie z Dokumentacja
Projektowa.

Opuszczanie 1 uktadanie przewodu na dnie wykopu moze odbywac si¢ dopiero po przygotowaniu podtoza.

Przed opuszczeniem rur do wykopu nalezy sprawdzi¢ ich stan techniczny (nie moga mie¢ uszkodzen)
oraz zabezpieczy¢ je przed zniszczeniem poprzez wprowadzenie do rur tymczasowych zamknig¢ w
postaci zaslepek, korkow itp.

5.7. Metoda laczenia rur PVC

Rury z PVC sa przygotowane do taczenia kielichowego z wykorzystaniem uszczelki gumowe;,
wargowe;j.
5.8. Laczenie kielichowe
Usuna¢ zaslepke zabezpieczajaca z kielicha utozonej rury 1 bosego konca kolejnej rury.
- Nasmarowac uszczelke 1 bosy koniec wsuwanej rury smarem silikonowym, poslizgowym.
- Laczone elementy ulozy¢ wspotosiowo.
- Wiozy¢ koniec bosy do kielicha.
- Wcisna¢ koniec bosy do kielicha az do osiagnigcia oznaczenia.
- Dla mniejszych $rednic taczenie wykonuje si¢ recznie, dla wigkszych $rednic mozna uzy¢
stalowego preta jako dzwigni, zabezpieczajac koniec rury drewnianym klockiem lub uzy¢
specjalnego oprzyrzadowania.
5.9. Scianki czolowe .
Deskowanie $cianek czotowych wykonywanych z betonu ,,na mokro” nalezy wykona¢ wg PN-B-
06251 [3].
Betonowanie nalezy wykona¢ wg PN-B-06253 [4] . Klasa betonu powinna by¢ nie mniejsza niz B-
30.
Powierzchnie elementow, ktore po zasypaniu znajda si¢ pod ziemia , nalezy zagruntowaé przez :
— dwukrotne smarowanie betonu emulsja kationowa w przypadku powierzchni wilgotnych
— smarowanie roztworem asfaltowym w przypadku powierzchni suchych lub innymi metodami
zaakceptowanymi przez Inzyniera/ Kierownika projektu.
5.10. Zasypka przepustow .
Zasypke (mieszanke , piasek , grunt rodzimy) nalezy uktada¢ jednoczes$nie z obu stron przepustu ,
warstwami o jednakowej grubosci z jednoczesnym zaggszczeniem . Wilgotno$¢ zasypki w czasie
zaggszczenia powinna odpowiadaé wilgotnosci optymalnej wg normalnej proby Proctora , metoda [
wg PN-B-04481 [2] z tolerancja — 20 % , +10 % .

Wskaznik zageszczenia poszczegdlnych warstw powinien by¢ zgodny z dokumentacja projektowa
1SST.

5.11. Umocnienie wlotéw i wylotow .
Umocnienie wlotow 1 wylotow nalezy wykona¢ zgodnie z dokumentacja projektowa 1 ST .
Umocnienie podlega dno oraz skarpy .
W zalezno$ci od materiatu uzytego do umocnienia , wykonanie robot powinno by¢ zgodne z ST D-
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06.01.01 ,,Umocnienie skarp , rowow i §ciekow” .
6. Kontrola jakosci robot .
6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robot .
Ogolne zasady kontroli jako$ci robdt podano w ST D-M-00.00.00. ,,Wymagania ogdlne” pkt 6 .

6.2. Kontrola jakosci wykonywanych robét .
Kontrolg jako$ci robot nalezy wykona¢ zgodnie z ST D-03.01.01 ,,Przepusty pod zjazdami” pkt 6,
oraz ST .

7. Obmiar robot .

7.1. Ogolne zasady obmiaru robot .
Ogolne zasady obmiaru robot podano w ST D-M-00.00.00. ,,Wymagania ogolne” pkt 7 .

7.2. Jednostka obmiarowa .
Jednostka obmiarowa jest m (metr) wykonanego przepustu .

8. Odbior robot .
Ogodlne zasady odbioru robdt podano w ST D-M-00.00.00. ,,Wymagania ogdlne” pkt § .

Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa , ST i wymaganiami
Inzyniera , jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daty wyniki

pozytywne .
9. Podstawa platnosci .
9.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci .

Ogolne zasady dotyczace podstawy platnosci podano w ST D-M-00.00.00. ,,Wymagania og6lne”
pkt9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej .

Cena wykonania 1 m przepust obejmuje :

— roboty pomiarowe i przygotowawcze

— wykonanie wykopu wraz z odwodnieniem

— dostarczenie materiatow

— wykonanie taw fundamentowych

— wykonanie deskowanie i rozebranie

— montaz konstrukcji przepustu

— betonowanie konstrukcji fundamentu i $cianki czotowe;j
— wykonanie izolacji

— wykonanie zasypki i zaggszczenie

— umocnienie wlotéw 1 wylotow

— uporzadkowanie terenu

— przeprowadzenie badan i pomiaréw wymaganych w specyfikacji techniczne;j
10. Przepisy zwigzane .

10.1. Normy
1. PN-B-02356 Tolerancja wymiarowa w budownictwie . Tolerancja wymiarowa elementow
budowlanych z betonu .
2. PN-B-04481 Grunty budowlane . Badania probek 1 gruntu .
3. PN-B-06251 Roboty betonowe i zelbetowe . Wymagania techniczne .
4. PN-B-06253 Konstrukcje betonowe . Warunki wykonania 1 ochrony w srodowisku
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agresywnych wod gruntowych .

5. PN-B-06712 Kruszywo mineralne do betonu .

6. PN-B-14501 Zaprawy budowlane zwykle .

7. PN-B-19701 Cement . Cement powszechnego uzytku , Sktad , wymagania i ocena
zgodnosci .

8. PN-B-24622 Roztwér asfaltowy do gruntowania .

9. PN-B-32250 Materiaty budowlane . Woda do betonéw i zapraw .

10. PN-C-96177 Lepik asfaltowy bez wypelniaczy stosowany na goraco .
11. PN-D-95017 Surowiec drzewny . Drewno tartaczne iglaste .
12. PN-D-96000 Tarcia iglaste ogdlnego przeznaczenia .

13. PN-S-96012 Drogi samochodowe . Podbudowa 1 ulepszone podloze z gruntu
stabilizowanego cementem .

14. BN-88/6731-08 Cement . Transport i przechowanie .

15. BN-79/6751-01 Materialy do izolacji przeciw wilgotnosciowej . Papa asfaltowa na tasmie
aluminiowe; .

16. BN-88/6751-03  Papa asfaltowa na welonie z wtokien szklanych .
17. BN-68/6753-04  Asfaltowe emulsje kationowe do izolacji przeciw wilgotno$ciowych .

18.  BN-74/9191-01 Urzadzenia wodno-melioracyjnych . Przepusty z rur betonowych 1
zelbetowych . Wymagania i badania przy odbiorze .

SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA I ODBIORU ROBOT
D. 06.04.01
CPV 45233
ROWY
D.06.04.01 ROWY

1. Wstep .
1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru
robot zwiazanych z remontowaniem i utrzymaniem rowow dla realizacji zadania:
»Przebudowa drogi gminnej w Malusach Malych'" na odcinku od skrzyzowania z droga
powiatowa nr 1044 S w Malusach Wielkich do asfaltowej drogi gminnej Srodpolnej
w Malusach Malych, Gmina Mstow.
1.2. Zakres stosowania ST.
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu
realizacji robot wymienionych w p 1.1.
1.3. Zakres robot objetych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robét zwigzanych
Z oczyszczaniem, poglebianiem oraz profilowaniem dna i skarp rowu zgodnie z dokumentacja
projektowq i przedmiarem robot.
1.4. OkreSlenia podstawowe .
Okreslenia podane w niniejszej specyfikacji technicznej sa zgodne z normami, wytycznymi
1 okres$leniami podanymi w ST 00.00.00 ,,Wymagania Ogdlne” .

2. Materialy.
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Materialy nie wystepuja.

3. Sprzet.

3.1. Ogolne wymagania dotyczace sprzetu.

Ogodlne wymagania dotyczace sprzgtu podano w ST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogolne” pkt 3.
3.2. Sprzet do wykonywania robdt remontowych i utrzymaniowych.

Wykonawca przystepujacy do wykonania robdt powinien wykaza¢ si¢ mozliwoscia korzystania
zZ nastgpujacego sprzgtu:

— koparek podsigbiernych,

— spycharek lemieszowych,

— rowniarek samojezdnych lub przyczepnych,

— urzadzen kontrolno-pomiarowych,

— zaggszczarek ptytowych wibracyjnych.

4. Transport.

4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu.

Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w ST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 4.
4.2. Transport materialow.

Przy wykonywaniu rob6t okreslonych w niniejszej ST, mozna korzysta¢ z dowolnych §rodkéw
transportowych.

5. Wykonawie robot.

5.1. Ogolne zasady wykonania robot.

Ogo6lne zasady wykonania robot podano w ST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogolne” pkt 5.

5.2. Oczyszczenie rowu.

Oczyszczenie rowu polega na wybraniu namulu naniesionego przez wodg, Scigciu trawy 1 krzakow

W obrebie rowu.

5.3. Poglebianie i wyprofilowanie dna i skarp rowu.

W wyniku prac remontowych nalezy uzyska¢ podane ponizej wymiary geometryczne rowu i skarp,

zgodne z PN-S-02204 [1]:

- dla rowu przydroznego w ksztalcie:

a) trapezowym - szeroko$¢ dna co najmniej 0,40 m, nachylenie skarp od 1:1,5 do 1:1,3, gitebokos¢
od 0,30 m do 1,20 m liczona jako réznica poziomow dna i nizszej krawegdzi gornej rowu;

b) trojkatnym - dno wyokraglone tukiem kotowym o promieniu 0,50 m, nachylenie skarpy
wewngtrznej 1:3, nachylenie skarpy zewngtrznej od 1:3 do 1:10, glebokos¢ od 0,30 m do 1,50 m
liczona jako réznica poziomdéw dna i nizszej krawedzi gornej rowu;

¢) oplywowym - dno wyokraglone tukiem kotowym o promieniu 2,0 m, krawgdzie gorne
wyokraglone tukami kotowymi o promieniu 1,0 m do 2,0 m, nachylenie skarpy wewngtrznej 1:3,
a skarpy zewngtrznej od 1:3 do 1:10, gleboko$¢ od 0,30 m do 0,50 m liczona jako réznica
poziomdw dna 1 nizszej krawgdzi gornej rowu;

— dla rowu stokowego - ksztatt trapezowy, szerokos$¢ dna co najmniej 0,40 m, nachylenie skarp
od 1:1,5 do 1:3, glgboko$¢ co najmniej 0,50 m. RoOw ten powinien by¢ oddalony co najmniej o
3,0 m od krawedzi skarpy drogowej przy gruntach suchych i zwartych i co najmniej o 5,0 m w
pozostatych przypadkach.

— dla rowu odptywowego - ksztatt trapezowy, szerokos¢ dna co najmniej 0,40 m, gtebokosé
minimum 0,50 m, przebieg prostoliniowy, na zatamaniach trasy tuki kotowe o promieniu co
najmniej 10,0 m.

Najmniejszy dopuszczalny spadek podtuzny rowu powinien wynosi¢ 0,2%; W

wyjatkowych sytuacjach na odcinkach nie przekraczajacych 200 m - 0,1%.

Najwigkszy spadek podtuzny rowu nie powinien przekraczac:

a) przy nieumocnionych skarpach i dnie

- w gruntach piaszczystych - 1,5%,
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- w gruntach piaszczysto-gliniastych, pylastych - 2,0%,
- w gruntach gliniastych 1 ilastych - 3,0%,
- w gruntach skalistych - 10,0%;
b) przy umocnionych skarpach 1 dnie
- matg trawiasta - 2,0%,
- darning - 3,0%,
- faszyna - 4,0%,
- brukiem na sucho - 6,0%,
- elementami betonowymi - 10,0%,
- brukiem na podsypce cementowo-piaskowej - 15,0%.
5.4. Roboty wykonczeniowe.
Namut 1 nadmiar gruntu pochodzacego z remontowanych rowow i skarp nalezy wywiez¢ poza
obreb pasa drogowego 1 rozplantowa¢ w miejscu zaakceptowanym przez InZzyniera.
Sposdb zniszczenia pozostatosci po usunigtej roslinnos$ci powinien by¢ zgodny z ustaleniami SST
lub wskazaniami Inzyniera.
6. Kontrola jakosSci robot.
6.1. Ogolne zasady kontroli jakoSci robdét.
Ogolne zasady kontroli jako$ci robdt podano w ST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogélne” pkt 6.
6.2. Pomiary cech geometrycznych remontowanego rowu i skarp.
Czgstotliwo$¢ oraz zakres pomiaréw podaje tablica 1.

Tablica 1.
Lp. [ Wyszczegolnienie Minimalna czgstotliwo$¢ pomiaréw
1 Spadek podtuzny rowu 1 km na kazde 5 km drogi
2 Szeroko$¢ i glgbokos¢ rowu 1 razna 100 m
3 Powierzchnia skarp I razna 100 m

6.2.1. Spadki podluzne rowu.

Spadki podtuzne rowu powinny by¢ zgodne z dokumentacja projektowa, z tolerancja + 0,5%
spadku.

6.2.2. Szerokos¢ i glebokos¢ rowu.

Szerokos¢ 1 glebokos$¢ rowu powinna by¢ zgodna z dokumentacja projektowa z tolerancja £ 5 cm.
6.2.3. Powierzchnia skarp.

Powierzchnig skarp nalezy sprawdza¢ szablonem. Przeswit migdzy skarpa a szablonem nie
powinien przekracza¢ 3cm.

7. Obmiar robdt.

7.1. Ogolne zasady obmiaru robét.

Ogolne zasady obmiaru rob6t podano w ST D-M-00.00.00 ,,Wymagania og6lne” pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa.

Jednostka obmiarowa jest m (metr) remontowanego rowu.

8. Odbior robat.

Ogolne zasady odbioru robot podano w ST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogo6lne” pkt 8.

Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, ST i wymaganiami Inzyniera,
jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daty wyniki pozytywne.

9. Podstawa platnosci.

9.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci.

Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne”
pkt 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej.

Cena wykonania 1 m remontowanego rowu obejmuje:

— roboty pomiarowe i przygotowawcze,
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— oznakowanie robot,

— oczyszczenie rowu,

— poglebianie i profilowanie rowu,

— $ciecie trawy 1 krzakow,

— odwiezienie urobku,

— roboty wykonczeniowe,

— przeprowadzenie pomiar6w wymaganych w specyfikacji techniczne;j.

10. Przepisy zwiazane.

10.1. Normy

1. PN-S-02204 Drogi samochodowe. Odwodnienie drog
10.2. Inne materialy

2. Stanistaw Datka, Stanistaw Lenczewski: Drogowe roboty ziemne

SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA I ODBIORU ROBOT
D.05.03.05/b.
CPV 45233
NAWIERZCHNIA Z BETONU ASFALTOWEGO
WARSTWA WYROWNAWCZA i WIAZACA

1. Wstep.
1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej.

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) sa wymagania dotyczace wykonania odbioru
robdt zwiazanych z wykonaniem warstwy wiazacej z betonu asfaltowego AC 16 W dla zadania :
»Przebudowa drogi gminnej w Malusach Malych'" na odcinku od skrzyzowania z droga
powiatowa nr 1044 S w Malusach Wielkich do asfaltowej drogi gminnej Srodpolnej
w Matlusach Malych, Gmina Mstow.
1.2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej.

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy 1 kontraktowy przy zlecaniu
1 realizacji robot wymienionych w p. 1.1., zgodnie z zakresem okreslonym w

ST D.00.00.00 .

1.3. Zakres robot objetych Specyfikacja Techniczng .

Ustalenia zawarte w niniejszej ST dotycza prowadzenia robdt przy wykonywaniu warstwy
wiazacej z betonu asfaltowego AC 16 W gr. 3 cm zgodnie z dokumentacja techniczng i
przedmiarami.

1.4. Okreslenia podstawowe .

Okres$lenia podane w niniejszej ST sa zgodne z obowiazujacymi przepisami i normami

oraz z okre§leniami podanymi w ST D.M.00.00.00.”Wymagania ogolne”.

1.4.1. Pelzanie — jest to wolno postgpujace trwate odksztatcenie o charakterze lepko-plastycznym
ciata stalego , gdy dziala na nie state i ograniczone w wielkos$ci obciazenie bez wzgledu na czas
jego trwania.

1.4.2. Modul sztywnoSci pelzania — jest to stosunek naprezenia $ciskajacego przy petzaniu do
odksztalcenia jednostkowego wywolanego przez to naprg¢zenie w okreslonych warunkach badania
( obciazenia, temperatury i czasu ) wyrazone w MPa.

1.4.3. Odksztalcenie jednostkowe przy pelzaniu — jest to stosunek zmniejszenia wymiaru probki
materialu wzdluz osi dziatania sity $ciskajacej do jej pierwotnego wymiaru w okreslonych
warunkach badania ( obciazenia, temperatury 1 czasu) wyrazone w procentach..

1.4.4. Mieszanka mineralna — mieszanka kruszywa i wypetniacza mineralnego
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o okreslonym sktadzie i uziarnieniu.

1.4.5. Mieszanka mineralno — asfaltowa — mieszanka mineralna z odpowiednia ilo$cia
asfaltu, wytworzona w okre$lony sposéb, spetniajace okreslone wymagania.

1.4.6. Beton asfaltowy ( BA) - AC — mieszanka mineralno — asfaltowa o uziarnieniu
stopniowanym, utozona i zaggszczona.

1.4.7. Srodek adhezyjny — substancja powierzchniowo czynna dodawana do lepiszcza w celu
zwigkszenia jego przyczepnosci do kruszywa.

1.4.8. Podloze pod warstwe asfaltowg — powierzchnia przygotowana do utozenia warstwy

z mieszanki mineralno — asfaltowe;.

1.4.9. Asfalt uplynniony — asfalt drogowy uptynniony lotnymi rozpuszczalnikami.

1.4.10. Emulsja kationowa asfaltowa — asfalt drogowy w postaci zawiesiny rozproszonego
asfaltu w wodzie.

1.4.11. Pozostale okreslenia podane w niniejszej specyfikacji sa zgodne z polskimi normami,
wytycznymi 1 okresleniami podanymi w ST D.00.00.00. ,,Wymagania Ogolne”. pkt. 1.4.
1.5. Ogolne wymagania dotyczace robot .

Wykonawca odpowiedzialny za jako§¢ wykonania robot i1 ich zgodnos¢ z
dokumentacja projektowa , ST 1 poleceniami Inzyniera/Kierownika projektu. Ogélne
wymagania dotyczace robot podano w ST D.00.00.00 ,,Wymagania Ogo6lne” pkt. 1.5 .

2. Materialy .
2.1. Ogodlne wymagania dotyczace materialow .

Ogo6lne wymagania dotyczace materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania , podano w ST
D.00.00.00. ,,Wymagania Ogdlne” .
2.2. Asfalt.

Do mieszanek mineralno — asfaltowych objgtych niniejsza ST nalezy stosowac asfalty
drogowe 50/70 1 35/50, spetniajace wymagania podane w tablicy 1 wedtug normy

PN — EN — 12591: 2002.

Tablica 1. Wymagania wobec asfaltéw drogowych

L Wyszczegoblnienie wlasciwosci Wymagania Badania wg

P asfalt 50/70 / asfalt 35/50

1. | Penetracja w temperaturze 25° C, 0,lmm 50-70 35-50 PN- EN 1426
2. | Temperatura migknienia , °C, 46-54 50-58 PN - EN 1427
3. | Temperatura zaptonu nie mniej niz °C 230 240 PN-EN-22592
4. | Zawarto$¢ sktadnikoéw rozpuszezalnych 99 99 PN-EN 12592

nie mniej niz % m/m

5 | Zmiana masy po starzeniu (ubytek lub 0,5 0,5 PN-EN 12607
przyrost ) , nie wigeej niz % m/m -1

6. | Pozostata penetracja po starzeniu nie mniej niz 50 53 PN-EN -1426
%

7. | Temperatura migknienia po starzeniu nie mniej 48 52 PN — EN 1427
niz °C

8. | Zawarto$¢ parafiny nie wigcej niz % 2,2 2,2 PN - EN

12606-1




.9 | Temperatura tamliwos$ci nie wiecej niz °C -8 -5 PN — EN 12593

10 | Wzrost temperatury migknienia po starzeniu nie 9 8 PN -EN-1427
wigcej niz °C

Temperatury technologiczne dotyczace wytwarzania i uktadania mieszanki mineralno —
asfaltowej ( temp. max i min) oraz temp. Zageszczania probek wg. Metody Marshalla musza by¢
podane przez producenta.

Wykaz tych temp. zostanie zatwierdzony przez Inzyniera / kierownika projektu i stanowié
bedzie integralng czg$¢ niniejszej ST.

Zabrania sig stosowania do tego samego asortymentu robot lepiszczy pochodzacych od réznych
producentow.

Kazda dostawa asfaltu na budowe powinna posiada¢ atest producenta , potwierdzajacy
zgodno$¢ z wymaganiami ST.

Wykonawca jest zobowiazany do prowadzenia ilosciowego i jako§ciowego odbioru dostaw oraz
wykonania laboratoryjnych badan kontrolnych.

Za jakos$¢ dostaw asfaltu odpowiedzialny jest Wykonawca robét.

2.3. Kruszywo .

2.3.1. Wymagania podstawowe dla kruszyw lamanych wg norm.

W zaleznosci od kategorii ruchu i warstwy nalezy stosowac kruszywa podane w tablicy 2.

Wszystkie uzywane do produkcji masy bitumicznej kruszywa powinny wykazywaé przyczepnos¢
do asfaltu badana wg PN — 84/B-06714/22, nie mniejsza niz 80% otoczenia.

Sktadowanie kruszywa powinno odbywac¢ si¢ w warunkach zabezpieczajacych je przed
zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi asortymentami kruszywalub jego frakcjami.

Tablica 2 Wymagania wobec materialow do warstwy wigzacej z betonu asfaltowego

Punkt WT — Wymagania z zalezno$ci od kategorii ruchu

1 Kruszywa Wiasciwosci kruszywa grubego

2008. KR1-2 KR3-4 KR5-6
4.1.3. |Uziarnienie wg PN-EN 933-1 kat nie nizsza niz: Gc85/20 Gc90/20  Gc90/20
4.1.4. |Tolerancja uziarnienia, odchylenia nie wigksze niz G201175 Goos  Gaons

wg kategorii:

4.1.6. | Zawarto$¢ pylu wg PN-EN 933-1, kat nie wyzsza niz £ £
4.1.8. |Ksztalt kruszywa wg PN-EN 933-3 lub PN-EN 933- FI3s FlI2s lubSlas
4, kategoria nie wyzsza niz: lubSI3s

4.1.9. | Procentowa zawarto$¢ ziaren o powierzchni
przekruszonej i tamanej wg PN-EN 933-5 | kategoria
nie nizsza niz:

Cdeklarowana C90/ 1
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4.2.2. | Odpornos¢ kruszywa na rozdrabnianie wg PN-EN
1097-2, kategoria co najmnie;j:
- grupa kruszyw A LA30 LA3o LA>s
- grupa kruszyw B LAss LAs3s LA20
dekl
4.3.1. GQStOéé ziaren wg PN-EN 1097-6 ¢ s;;):;ana deklarowana przez producenta
producenta
4.33. GQStOéC' nasypowa wg PN-EN 1097-3 deki:ftrrz(zv;/ana deklarowana przez producenta
producenta
4.4.1. |Nasiakliwo$¢ wg PN-EN 1097-6, kategoria: Wen0,5. Wem0,5. Wem0,5.
4.42. |Mrozoodporno$¢ wg PN-EN 1367-1, F1 F1
kategoria nie wyzsza niz:
4.4.5. Zgorzel. stoneczna bazaltu wg PN-EN 1367-3. SBLA SBLA
kategoria:
4.52. |Sktad chemiczny — opis petrograficzny uproszczony | deklarowany | deklarowany przez producenta
1ZCZ
wg PN-EN 932-3 producenta
4.5.3. |Grube zanieczyszczenia lekkie, wg PN-EN 1744-1,
kategoria nie wyzsza niz : mrrc0,1 mrrc0,1
4.6.1 |Rozpad krzemianowy zuzla wielkopiecowego w W —
chlodzonego powietrzem wg PN-EN 1744-1 odypn;ffggf yIagAnE oCpommose
4.6.2. |Rozpad zelazowy zuzla wielkopiecowego ‘ziy”;‘r’f(‘;‘;‘: Wymagana odpornos¢
chtodzonego powietrzem wg PN-EN 1744-1 P
4.6.3. | Stato$¢ objetosci kruszywa z zuzla stalowniczego wg
PN-EN 1744-1, kategoriaq nie wyzsza niz Vs Vs
a) Jesli nasiakliwos¢ jest wigksza nalezy bada¢ mrozoodpornos¢ wedtug p. 4.4.2.
Tablica.3. Wymagania wobec materialow do warstwy wigzacej z betonu asfaltowego
Punkt WT Wymagania w zaleznosci od kategorii
;iuszywa Wiasciwosci kruszywa drobnego lub o ciaglym uziarnieniu ruchu
2008. KR1-2 KR3-4 KRS5-6
4.1.3. Uziarnienie wg PN-EN 933-1, wymagana kategoria Gr85 Gr85
4.1.5. Tolerancja uziarnienia, odchylenia nie wigksze niz GtcNR Gtc20
wg kategorii:
4.1.6. Zawartos¢ pytu wg PN-EN 933-1, kat. nie wyzsza
niz: fie fie
417 | Jakos¢ pyu wg PN-EN 933-9, kat. nic wyzsza niz: | MBFI0 MBr10
4.1.10 | Kanciasto$¢ kruszywa drobnego wg PN-EN 933-6, ECs30
kat.nie nizsza niz: ECs S
deklarowana
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deklarowana

4.3.1. Ggstos¢ ziaren wg PN-EN 1097-6

przez deklarowana przez producenta
producenta
4.5.3. Grube zanieczyszczenia lekkie, wg PN-EN 1744-1,
kategoria nie wyzsza niz: mrpcO,1
mrrc0, 1

2.4. Wypelniacz podstawowy.

Do mieszanek mineralno — bitumicznych otaczanych na goraco nalezy stosowac
wypetniacz wykazujacy wlasciwosci zgodne z wymaganiami podstawowymi w tabeli nr 4.
Wypetiacz powinien charakteryzowac si¢ umiarkowana chlonnoscia.

Przechowywanie wypetniacza powinno by¢ zgodne z PN-S-96504:1961(8)
Tablica.4. Wymagania dla wypelniaczy wg WT — 1 Kruszywa 2008, czes¢ 2.

Punkt WT - Wymagania z zaleznosci od kategorii ruchu
1 Kruszywa Wiasciwosci kruszywa grubego
2008. KR1-2 KR3-4 KR5-6
5.2.1. | Uziarnienie wg PN-EN 933-10: Zg‘t’)‘lin;iz Zgodnie z tablica nr 24
tabl.
5.2.2. | Jakos¢ pytu wg PN-EN 933-9, kat. nie wyzsza niz: MBF10 MBr10
5.3.1. | Zawarto$¢ wody wg PN-EN 1097-5, nie wyzsza niz | 1%(m/m) 1%(m/m)
5.3.2. | Ggstosc¢ ziaren wg PN-EN 1097-7 deklarowana deklarowana
przez przez producenta
producenta
5.4.1. | Wolne przestrzenie w suchym zaggszczonym
wypetiaczu wg PN-EN 1097-4, wymagana V28/45 V28/45
kategoria
5.4.2. | Przyrost temperatury mlqknlenla wg PN-EN 13179- Ar&B8/25 Ar&B8/25
1, wymagana kategoria
5.5.1 |Rozpuszczalno$¢ w wodzie wg PN-EN 1744-1 |
kategoria nie wyzsza niz: WS 10 WS 10
5.5.3. | Zawarto$¢ CaCOs w wypelniaczu wapiennym wg
PN-EN 196-21, kategoria nie nizsza niz: CC70 CC70
5.5.4. | Zawarto$¢ wodorotlenku wapnia w wypehiaczu
mieszanym, wymagana kategoria: Kal0, KalO,
Kadeklarowa Kadeklarowana
na
5.6.2. | "Liczba asfaltowa" wg PN-EN 13179-2, wymagana




kategoria: BN
deklarowana BN deklarowana

Do wykonania warstwy $cieralnej nalezy uzy¢ wypetniacza podstawowego ze skaly wapiennej wg
PN — S —96504/61 (8).
Zawarto$¢ weglanu wapnia CaCO3, w skale stanowiacej surowiec do produkcji wypetniacza
powinna by¢ nie mniejsza niz 90%.
Nie przewiduje si¢ stosowania pytow z odpylania otaczarni jako wypehiacza.

Tablica 5. Wlasciwosci wypelniacza podstawowego
Wymagania

Whasciwosci . .
Wypelniacz wapienny

Zawarto$¢ ziaren mniejszych od, %

- 0,18 mm nie mniej niz 100

-0,15 mm nie mniej niz 95

-0,075 mm nie mniej niz 80
Wilgotnos¢, %nie wigcej niz 1,0
Powierzchnia wlasciwa cm?/g 2500-4500

2.5. Srodek adhezyjny

W przypadku gdy przyczepno$¢ lepiszcza do kruszyw wg PN -84/B — 06714.22 wynosi
mniej niz 80%, nalezy stosowac srodek adhezyjny posiadajacy Aprobatg Techniczng IBDiM.
Decyzj¢ o zastosowaniu srodka adhezyjnego podejmuje si¢ pon przeprowadzeniu przez
Wykonawce badan labolatoryjnych uzasadniajacych koniecznos¢ jego zastosowania dla poprawy
przyczepno$ci asfaltu do kruszywa.

Sposéb dozowania srodka zostanie zaaprobowany przez Inzyniera/ kierownika projektu
2.6. Dostawy materialow.

Za dostawy materialdéw odpowiedzialny jest Wykonawca robdt zgodnie z ustaleniami
okreslonymi w SST D.M-00.00.00. Wymagania Ogdlne.
Kazda dostawa asfaltu, kruszywa i wypetiacza musi by¢ zaopatrzona w deklaracje zgodnsci w
tre$ci wedtug PN-EN 45014 wydana przez dostawce.

3. Sprzet.
3.1. Ogolne wymagania dotyczace sprzetu
Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST 00.00.00 ,,Wymagania og6élne” pkt 3.
3.2. Sprzet do wykonania nawierzchni z betonu asfaltowego
Wykonawca przystepujacy do wykonania warstw nawierzchni z betonu asfaltowego powinien
wykaza¢ si¢ mozliwoscia korzystania z nastgpujacego sprzgtu:
— wytworni stacjonarnej (otaczarki) o mieszaniu cyklicznym lub ciagtym do wytwarzania
mieszanek mineralno-asfaltowych, o minimalnej wydajnosci 100t/h,
— uktadarek do uktadania mieszanek mineralno-asfaltowych typu zaggszczanego,
z automatycznym sterowaniem pozwalajacym na ulozenie warstwy zgodnie z zalozona
gruboscia, z podgrzewana ptyta wibracyjna do wstgpnego zaggszczania oraz szerokoscia
rozktadania od 2,5 do 11,0m.,
— skrapiarek,
— walcow s$rednich stalowych gtadkich,
— walcow ciezkich i bardzo ciezkich:
ogumionych (bez bieznika) o regulowanym ci$nieniu w kotach,
gladkich,
mieszanych z przednimi watami gtadkimi wibracyjnymi.
Walce, zwlaszcza stalowe, winny posiada¢ sprawne wyposazenie w system zwilzania watow przy
uzyciu ptynu (np. wody), dla niedopuszczenia do przyklejania mieszanki.
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Walce ogumione winny by¢ wyposazone w fartuchy ostonowe kot, w celu utrzymywania temperatury.
Walce wibracyjne winny posiada¢ oprzyrzadowanie we wskazniki wibracji.

Dobor sprzetu pod wzgledem typow 1 ilosci powinien by¢ zgodny z opracowanym PZJ
zaakceptowanym przez Inzyniera/Kierownika projektu.

4. Transport

4.1. Ogdlne wymagania dotyczace transportu
Ogo6lne wymagania dotyczace transportu podano w ST 00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 4.

4.2. Transport materialow

4.2.1. Asfalt

Asfalt nalezy przewozi¢ zgodnie z zasadami podanymi w PN-C-04024:1991 [4].

4.2.2. Wypelniacz

Wypehiacz luzem nalezy przewozi¢ w cysternach przystosowanych do przewozu materiatow

sypkich, umozliwiajacych roztadunek pneumatyczny.

Wypetniacz workowany mozna przewozi¢ dowolnymi $rodkami transportu w sposob

zabezpieczony przed zawilgoceniem i uszkodzeniem workow.

4.2.3. Kruszywo

Kruszywo mozna przewozi¢ dowolnymi $rodkami transportu, w warunkach zabezpieczajacych je

przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi asortymentami kruszywa lub jego frakcjami i

nadmiernym zawilgoceniem.

4.2.4. Mieszanka betonu asfaltowego

Transport mieszanki z wytworni do miejsca wbudowania powinien spetnia¢ nastgpujace warunki:
mieszankeg betonu asfaltowego nalezy przewozi¢ pojazdami samowytadowczymi
wyposazonymi w pokrowce brezentowe, przy transporcie na odlegto$¢ do 10 km, przy
dalszym transporcie nalezy mieszank¢ przewozi¢ samochodami termosami,
w czasie transportu mieszanka powinna by¢ przykryta pokrowcem,
czas transportu od zatadunku do roztadunku nie powinien przekracza¢ 2 godzin z
jednoczesnym spelieniem warunku, ze spadek temperatury przewozonej mieszanki z
wytwoérni do miejsca wbudowania nie moze przekroczy¢ 10% temperatury wyjsciowe;,
zaleca si¢ stosowanie samochodéw termosow z podwdjnymi §cianami skrzyni wyposazonej w
system ogrzewczy.

5. Wykonanie robdt.

5.1. Ogolne zasady wykonania robot
Ogolne zasady wykonania rob6t podano w ST 00.00.00 ,,Wymagania ogdlne’ pkt 5.

5.2. Projektowanie mieszanki mineralno-asfaltowej - empiryczne.

Projektowanie mieszanki powinno by¢ wykonane na podstawie ,, Procedur badan do projektowania
sktadu 1 kontroli mieszanek mineralno-asfaltowych” ( zeszyt 64, IBDiM, Warszawa 2002 r).
Recepte¢ MMA nalezy wykona¢ przed rozpoczgciem produkcji mieszanki oraz przy kazdej zmianie
dostawcy lub ztoza materiatu jak rowniez po stwierdzeniu w trakcie badan kontrolnych zmiany
cech produkowanej mieszanki.
Kierownik Projektu moze réwniez zazada¢ ponownego zaprojektowania sktadu mieszanki w
wypadku watpliwosci co do prawidtowosci sposobu jej ustalenia.
5.2.1. Uziarnienie mieszanki mineralnej i zawartos¢ lepiszcza.
Krzywa uziarnienia mieszanki mineralnej powinna przebiega¢ w obszarze wyznaczonym przez
krzywe graniczne optymalnego uziarnienia.
Zalecane uziarnienie mieszanki mineralnej oraz zawarto$¢ lepiszcza w betonie asfaltowym do
warstwy $cieralne;j.
Tablica 6. Uziarnienie MMA i zawartosci lepiszcza do warstwy wiazacej.
| Wiasciwosé | Przesiew, [ % (m/m)]

89



AC11W AC16 W

AC16 W

KR1-KR2 KR1-KR2 KR3-KR6 KR3-KR6

AC22 W

wzor (2)

Wymiar sita# (mm) [od do od do od do od do
31,5 - - - - - - 100 -
224 - - 100 - 100 - 90 100
16 100 - 90 100 90 100 65 80
11,2 90 100 65 80 65 80 - -
8 60 80 - - - - - -
2 30 50 25 40 25 30 25 33
0,13 (0,125) 5 18 5 15 5 10 5 10
0,06 ( 0,063) 30 80 30 80 30 70 30 70
Zawartos$¢ lepiszcza, |Bmin 4,6 Bmin 4,4 Bmin4,4 Bmin 4,2

5.2.2. Wymagane wlasciwosci mieszanki mineralno — asfaltowe;j.
Beton asfaltowy do warstwy wiazacej powinien spetnia¢ ponizsze wymagania:

Tablica 7. Wymagane wlasciwosci BA do warstwy wigzacej KR1-2.

Wymiar mieszanki

Wiaéciwosé Warunki zageszczenia wg PN KR1-2

—EN 13108-20

Metoda i warunki badania AC11'W AC16 W
Zawarto$¢ wolnych C.1.2, ubijanie 2*50 uderzen Vmin 3.0 Vmin 3,0
przestrzeni

PN-EN 12697 -8, p4 Vmax 6,0 Vmax 16,0
Wolne przestrzenie C.1.2, ubijane 2*50 uderzen VFBmin65 VFBmin60
wypetnione lepiszczem | PN — EN 12697 — 8, p.5 VFBmax 80 VFBmax 80
Zawarto$¢ wolnych C.1.2, ubijanie 2*50 uderzen VMAmMminlé VMAMmMinié
przestrzeni w . |PN_EN 126978, p.5
mieszance mineralne;j
Odpornosc¢ na dziatanie | C.1.1, ubijanie 2*25 uderzen ITSR 80 ITSR 80

wody

PN - EN 12697 — 12, lecz
przechowywanie w 40 st. C z
jednym cyklem zamrazania,
badanie w 15 st.C

Tablica 8. Wymagane wlasciwosci BA do war:

stwy wigzacej KR3-4iKR5-6.

Wilasciwos¢

Warunki zageszczenia wg PN
—EN 13108-20
Metoda i warunki badania

KR3-4

Wymiar mieszanki

KR5-6

AC16 W

AC22W

AC16 W AC22 W
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Zawarto$¢ wolnych

wody

PN — EN 12697 — 12, lecz
przechowywanie w 40 st. C z
jednym cyklem zamrazania,
badanie w 15 st.C

C.1.3, ubijanie 2*75 uderzef Vmin4,0 Vmin4,0 Vmin4,0 Vmin4,0

przestrzen PN — EN 12697 — 8, p.4
- — %P Vmax 7,0 Vmax7,0 Vmax7,0 Vmax7,0

Odpornos¢ na C.1.20, watowanie P98-P100 WTSamro3 WTSamro3s WTSawros WTSarro3
deformacje trwate PN - EN,12697 — 22, metoda WTSamrso WTSamrso WTSamrso  WTSairso

B w powietrzu,

PN - EN 13108 — 20,

D.1.6, 60 st. C, 10 000cykli
Odpornosc¢ na dziatanie | C.1.1, ubijanie 2*25 uderzen ITSR 80 ITSR 80 ITSR 80 ITSR 80

5.3. Projektowanie funkcjonalne.
5.3.1. Uziarnienie mieszanki mineralnej i zawartos¢ lepiszcza.
Zalecane uziarnienie mieszanki mineralnej oraz zawartos¢ lepiszcza w betonie asfaltowym do

warstwy wiazacej.

Przdsiew, [ % (m/m)]

lepiszcza,wzor (2)

Wiasciwosé AC16W AC22W
KR3-KR6 KR3-KR6
Wymiar sita # od do od do
(mm)
31,5 - - 100 -
22,4 100 100 - 90 100
16 90 100 - -
2 10 50 10 50
0,06 (0,063) 2,0 12,0 2,0 11,0
Zawarto$¢ Bmin 3,0 Bmin 3,0

Wymagane wlasciwosci mieszanki mineralno — asfaltowe;j.
Beton asfaltowy do warstwy wiazacej powinien spetnia¢ ponizsze wymagania:

Tablica 9. Uziarnienie MMA i zawartoS$ci lepiszcza do warstwy wigzacej.

Tablica 10. Wymagane wlasciwosci BA do warstwy wigzacej KR3-6 .

Wymiar mieszanki

Wiaéciwosé Warunki zageszczenia wg PN — EN B
13108-20 KR3-6
Metoda i warunki badania AC16 W AC22'W
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zmecezenie, kategoria
nie nizsza niz

12697 — 24, 4PB — PR, temperatura 10 st.
C, czestos¢ 10Hz

Zawarto$¢ wolnych C.1.3, ubijanie 2*75 uderzen Vmin 3,0 Vmin 3,0
rzestrzeni
P PN — EN 12697 — 8, p.4 Vimax 7.0 Vimax 7.0
Odpornos¢ na C.1.20, walowanie WTSAIRr0,3 WTSAIR0,3
deformacje trwate P98 - P100 PRD AR 5,0 PRD AIR 5,0
PN - EN 12697 — 22, metoda B w
powietrzu PN — EN 13108 — 20, D.1.6, 60
st. C, 10 000 cykli
Odpornos¢ na C.1.1, ubijanie 2*25 uderzen ITSR 80 ITSR 80
dziatanic wody PN - EN 12697 — 12, lecz
przechowywanie w 40 st. C z jednym
cyklem zamrazania, badanie w 15 st.C
Sztywnosé C.1.20, watowanie,P98 — P100, Smin9000 Smin9000
PN — EN 12697 — 24, 4PB-PR, temp. 10
st.C, czestos¢ 10Hz
Odpornos$¢ na C.1.20,walowanie, P98 — P100 PN — EN
€ 6-115 €6-115

Tablica 11. Wymagane wlasciwosci BA do warstwy wigzacej KR5-6 .

Wilasciwos$¢

Warunki zageszczenia wg PN — EN

Wymiar mieszanki

zmecezenie, kategoria
nie nizsza niz

12697 — 24, 4PB — PR, temperatura 10 st.
C, czestos¢ 10Hz

13108-20 KR3-6
Metoda i warunki badania AC16 W AC22W
Zawartos¢ wolnych C.1.3, ubijanie 2*75 uderzen Vmin 4,0 Vmin 4,0
rzestrzeni
P PN - EN 12697 -8, p.4 Vmax 7,0 Vmax 7,0
Odpornos¢ na C.1.20, walowanie WTSAIR0,1 WTSAIR0,1
deformacje trwate P98 - P100 PRD AR 3,0 PRD AR 3,0
PN - EN 12697 — 22, metoda B w
powietrzu PN — EN 13108 — 20, D.1.6, 60
st. C, 10 000 cykli
Odpornos¢ na C.1.1, ubijanie 2*25 uderzen ITSR 80 ITSR 80
dzialanic wody PN - EN 12697 - 12, lecz
przechowywanie w 40 st. C z jednym
cyklem zamrazania, badanie w 15 st.C
Sztywnosé C.1.20, watowanie,P98 — P100, Smin11000 Smin11000
PN — EN 12697 — 24, 4PB-PR, temp. 10
st.C, czestos¢ 10Hz
Odpornos¢ na C.1.20,watowanie, P98 — P100 PN — EN
€ 6-115 €6-115

5.4. Wytwarzanie mieszanek mineralno-bitumicznych i przechowywanie mieszanki.
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Mieszanke betonu asfaltowego na warstwe $cieralna nalezy produkowaé w wytwdrni mieszanek
mineralno-asfaltowych o mieszaniu cyklicznym lub ciaglym zapewniajacej prawidtowe dozowanie
sktadnikow, ich wysuszenie i wymieszanie oraz zachowanie temperatury sktadnikéw i gotowe;j
mieszanki mineralno-asfaltowe;.

Graniczne temperatury asfaltu oraz mieszanki mineralno-asfaltowej powinny by¢ zgodne z
Aprobata Techniczna producenta asfaltu, jednak minimalna temperatura mieszanki MMA nie
powinna by¢ nizsza niz 140° C .

Lepiszcze asfaltowe nalezy przechowywac¢ w zbiorniku z posrednim systemem ogrzewania , z
uktadem termostatowania, zapewniajacym utrzymanie stalej temperatury z doktadnoscia + 5°C.
Temperatura lepiszcza asfaltowego w zbiornkiu magazynowym nie powinna przekracza¢ wartosci
podanych jak nizej:

Tablica 12. Najwyzsza temperatura lepiszcza asfaltowego w zbiorniku magazynowym:

Lepiszcze Rodzaj Najwyzsza temperatura °C

asfalt drogowy 10/20 210
15/25 200
20/30 200
35/30 190
50/70 180
70/100 180
160/220 170

polimeroasfalt PMB 10/40-65 180
PMB 25/55-60 180
PMB 45/80-55 180
PMB 45/80-65 180
PMB 65/105-60 180

Kruszywo powinno by¢ wysuszone i tak podgrzane, aby mieszanka mineralna po dodaniu
wypetniacza uzyskata temperature wtasciwa do otoczenia lepiszczem asfaltowym. Temperatura
mieszanki mineralnej nie powinna by¢ wyzsza o wigceju niz 30 st. C od najwyzszej temperatury
mieszanki mineralno — bitumicznej podanej jak nize;j.

Podane temperatury w tabeli nr 9 dotycza mieszanki dostarczonej na miejsce wbudowania, wyzsza
za$ dotyczy temperatury mieszanki po wytworzeniu w wytworni.

Tablica 13. NajwyZsza i najnizsza temperatura mieszanki mineralno - asfaltowej
Lepiszcze asfaltowe Temperatura mieszanki °C

Beton asfaltowy AC Mieszanki SMA, BBTM, PA Asfalt lany MA
Lepiszcze 10/20 od 170 do 200 - -
15/25 od 160 do 195 - -
20/30 od 155 do 195 - od 210 do 230
35/50 od 155 do 195 - od 200 do 230
50/70 od 140 do 180 od 160 do 200 -
70/100 od 140 do 180 od 140 do 180 -

PMB 10/40-65

od 140 do 180

od 140 do 180

PMB 25/55-60

od 140 do 180

od 140 do 180

od 180 do 230

PMB 45/80-55

od 130 do 180

od 130 do 180

od 180 do 230

PMB 45/80-65

od 130 do 180

od 130 do 180

PMB 65/105-60

od 130 do 180

od 130 do 170

Do warstwy $cieralnej dopuszcza si¢ dostawy mieszanek mineralno — asfaltowych z kilku
wytworni, pod warunkiem skoordynowania migdzy soba deklarowanych przydatno$ci mieszanek z
zachowaniem dopuszczalnych roznic sktadu: zawarto$¢ lepiszcza 0,3% (m/m), kruszywa drobnego
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3,0% (m/m), wypelniacza 1,0% (m/m
5.5. Przygotowanie podloza.

Podtozem dla uktadanej warstwy wiazacej moze by¢:

- sfrezowana warstwa bitumiczna,

- warstwa wyroOwnawcza z betonu asfaltowego,

- warstwa podbudowy z betonu asfaltowego,

Odpowiednio wyprofilowana, oczyszczona i skropiona emulsja asfaltowa, zgodnie D.04.03.01.
Przed skropieniem warstwy podtoza emulsja asfaltowa wymagana jest kontrola poprawnosci jego
wykonania .

Kontrola polega na sprawdzeniu zgodnos$ci z wymaganiami dotyczacej warstwy podioza:

- spadkow poprzecznych, pochylen podtuznych nie rzadziej niz 100 mb,

- rownosci podtuznej i poprzecznej — fata,

- ilo$ci skropienia.

Jezeli warstwa podtoza, nie speinia prawidlowych wymogdow okreslonych dla tej warstwy,
Wykonawca na swdj koszt wykona roboty poprawkowe majace na celu doprowadzenie tej warstwy
do wlasciwych parametrow,

Zakres 1 technologi¢ wykonania tych robot Wykonawca uzgodni z Kierownikiem Projektu.

Jezeli utozenie warstwy bitumicznej nastgpuje bezposrednio po odbiorze czgsciowym warstwy

podioza , wymagane jest jedynie sprawdzenie ilosci potrzebnego skropienia.
Powierzchnia podtoza pod warstwe nawierzchni z betonu asfaltowego powinna by¢ sucha i czysta.

Tablica 14. Maksymalne nierownosci podloza starej nawierzchni.

Klasa Element nawierzchni Max. niero6wnos$¢ podloza pod warstwe(m/m)
drogi $cieralna wigzaca podbudowy
A,S,GP Pasv: .
asy: ruchu, awaryjne, dodatkowe, 6 9 12
wlaczenia 1 wylaczenia
Jezdnie tacznic, jezdnie MOP, 8 10 12
utwardzone pobocze.
G Pasy: ruchu, dodatkowe, wiaczenia 8 10 12
1 wylaczenia, postojowe, jezdnie
facznic, utwardzone pobocze.
Z,D, L.

Pasy ruchu. 9 12 15
Rzedne wysokosciowe podioza oraz urzadzen usytuowanych w nawierzchni lub ja ograniczajacych
powinny by¢ zgodne z dokumentacja projektowa . Z podtoza powinien by¢ zapewniony odptyw
wody. Nie dopuszcza sig, aby w podtozu byly koleiny lub inne zagtebienia mogace powodowac
zwigkszone zaleganie wody, co jest szczegolnie wazne w przypadku pozostawienia istniejacych
warstw asfaltowych.

Szerokie szczeliny w podtozu nalezy wypetnia¢ odpowiednim materiatem np. zalewami drogowymi
g PN -EN 14188 — 1.

Na podtozu wskazujacym zniszczenia w postaci siatki spgkan zmgczonych lub spgkan
poprzecznych zaleca si¢ stosowanie membrany przeciwspekaniowe;.

Podtoze pod warstwg z asfaltu porowatego nalezy uszczelni¢, chyba Ze jest wykonane rowniez z
asfaltu porowatego lub asfaltu lanego. W tym celu na podtozu nalezy wykona¢ warstwe
wodoszczelng np. Z asfaltu modyfikowanego w ilosci od 2 do 3 kg /m2 posypana grysem
otoczonym lepiszczem w ilosci od 5 do 10 kg/m2. Pod warstwg wiazacqa mozna stosowa
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geosyntetyku.
Tabela 15. Zalecane iloSci asfaltu po odparowaniu wody z emulsji asfaltowej lub uplynniacza z
asfaltu uplynnionego.

) . Ilos¢ asfaltu po odparowaniu wody
Podloze do wykonania warstwy o .
Lp. . . z emulsji lub uplynniacza z asfaltu
z mieszanki betonu asfaltowego R 2
uplynnionego, kg/m
Podloze pod warstwe asfaltowa
Podbudowa/nawierzchnia thuczniowa 0d 0,7do 1,0
2 Pod‘pgdowa z kruszywa 0d 0,5 do 0.7
stabilizowanego mechanicznie
3 Podbudowq K chudego betonu lub 0d 0.3 do 0.5
gruntu stabilizowanego cementem
4 Nawerzchma asfaltowa o chropowatej 0d 0.2 do 0.5
powierzchni

5.6. Polgczenie migdzywarstwowe.

Kazda utozona warstwe nalezy skropi¢ emulsja asfaltowa lub asfaltem uptynnionym przed
utozeniem nastepnej, w celu zapewnienia odpowiedniego polaczenia migdzywarstwowego.
Zalecane ilosci asfaltu po odparowaniu wody z emulsji asfaltowej lub uptynniacza podano w
tablicy 12.

Tablica 16. Zalecane ilosci asfaltu po odparowaniu wody z emulsji asfaltowej lub uplynniacza
z asfaltu uplynnionego

Ilo$¢ asfaltu po odparowaniu wody z
L | Polaczenie nowych warstw emulsji lub wuplynniacza z asfaltu
uplynnionego kg/m*
Asfaltowa warstwa wyréwnawcza |od 0,3 do 0,5
lub wzmacniajaca
2 | Asfaltowa warstwa wigzaca od 0,1 do 0,3
Skropienie powinno by¢ wykonane z wyprzedzeniem w czasie przewidzianym na odparowanie
wody lub ulotnienie uptynniacza; orientacyjny czas wyprzedzenia wynosi co najmniej:

- "8h przy ilosci powyzej 1,0 kg/m? emulsji lub asfaltu uptynnionego,

- "2h przyilosci od 0,5 do 1,0 kg/m? emulsji lub asfaltu uptynnionego,

- 70,5 h przy ilosci od 0,2 do 0,5 kg/m* emulsji lub asfaltu uptynnionego.
Wymaganie nie dotyczy skropienia rampa otaczarki.
Powierzchnie czotowe kraweznikow , wtazow, wpustdw itp. urzadzen powinny by¢ pokryte
tiksotropowa masa asfaltowa.
Potaczenia asfaltobetonu wykona¢ samoprzylepna uszczelniajaca tasma bitumiczna na bazie
polimeroasfaltu grubo$ci 6 mm
5.7. Warunki przystapienia do robot
Warstwa nawierzchni z betonu asfaltowego moze by¢ ukladana, gdy temperatura otoczenia jest nie
nizsza od +5° C dla wykonywanej warstwy grubosci > 8 cm i + 10° C dla wykonywanej warstwy
grubosci < 8 cm. Nie dopuszcza si¢ uktadania mieszanki mineralno-asfaltowej na mokrym
podiozu, podczas opaddéw atmosferycznych oraz silnego wiatru (V > 16 m/s).
Warunki atmosferyczne powinny zapewnia¢ zakofczenie zaggszczania mieszanki zanim jej
temperatura opadnie ponizej minimalnej temperatury w czasie zaggszczania .
5.8. Zarob probny.
Wykonawca przed przystapieniem do produkcji mieszanek mineralno-asfaltowych jest
zobowiazany do przeprowadzenia w obecnosci Inzyniera kontrolnej produkcji.
Sprawdzenie zawartosci asfaltu w mieszance okresla si¢ wykonujac ekstrakcje.

=
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Tolerancje zawarto$ci sktadnikéw mieszanki mineralno-asfaltowej wzgledem sktadu
zaprojektowanego podano w tablicy 14.
Tablica 17. Tolerancje zawartosci skladnikow mieszanki mineralno-asfaltowej wzgledem

skladu zaprojektowanego przy badaniu pojedynczej probki metoda ekstrakcji, %o m/m
Lp. Mieszanki mineralno-asfaltowe do
Skladniki mieszanki mineralno-asfaltowej nawierzchni drog o kategorii ruchu
KR1lubKR2 KR3doKR6

1 Ziarna pozostajace na sitach o oczkach

# mm: +5,0 +4,0
31,5; 25,0; 20,0; 16,0; 12,8; 9,6; 8,0;
6,3;4,0; 2,0

2 Ziarna pozostajace na sitach o oczkach +3.0 +9.0
# mm: 0,85; 0,42; 0,30; 0,18; 0,15; -7 -7
0,075

3 Ziarna przechodzace przez sito o +2.0 +15
oczkach # 0,075mm - -

4 Asfalt +0,5 +0,3

5.9. Wbudowanie i zageszczenie warstwy z betonu asfaltowego.

5.9.1. Wbudowywanie.

Mieszanke mineralno-asfaltowa nalezy uktada¢ mechanicznie i recznie  bezposrednio po
dowiezieniu do miejsca wbudowania ( przy recznym uktadaniu - profilowaé grabiami).
Zageszczanie mieszanki powinno odbywac si¢ bezzwlocznie, gdy nie zaggszczony materiat bedzie
mogt by¢ zageszczany walcami bez powodowania przemieszczen warstwy lub spekan
powierzchniowych.

Zaggszczanie nalezy zakonczy¢ zanim temperatura spadnie ponizej minimalnej temperatury
watowania. Watowanie nalezy kontynuowa¢ do czasu zniknigcia z powierzchni warstwy wszystkich
sladéw po walcach.

Mieszanke mineralno-asfaltowa nalezy, bezzwtocznie po dowiezieniu do miejsca wbudowania, w
ciagly sposob podawaé do uktadarki i uktada¢. Wielko§¢ dostaw mieszanki do uktadarki powinny
by¢ tak regulowane, aby umozliwi¢ nieprzerwana prace uktadarki.

Ukladarka powinna pracowa¢ w sposob ciaglty zawsze, gdy jest to mozliwe. Nalezy stosowac takie
predkos$ci poruszania si¢ uktadarki i technike jej pracy , ktore zapewniaja jednorodne podawanie
mieszanki mineralno-asfaltowej na catej szerokosci uktadania, bez ciagnienia, rozrywania i
segregacji materiatu.

5.9.2. Czyszczenie i wykonanie warstw.

Warstwy z mieszanek nalezy utrzymywacé w czystosci. Po warstwie bitumicznej, na ktorej
przewiduje si¢ utozenie warstwy $cieralnej, dopuszcza si¢ jedynie ruch pojazdow i maszyn
pracujacych przy uktadaniu i zaggszczaniu tej warstwy.

W przypadku zanieczyszczenia warstwy bitumicznej, Wykonawca powinien podjac starania w celu
jej oczyszczenia, a jezeli okaze si¢ to niemozliwe, Kierownik Projektu podejmie decyzjg o
rozbiorce warstwy.

5.9.3. Zageszczanie.

5.9.3.1. Zasady ogdlne .

Zageszczenie wykona¢ wedhlug zasad opracowanych i sprawdzonych na odcinku probnym .
Nalezy szczego6lna uwage zwrdci¢ na temperaturg zaggszczanej mieszanki .
5.9.3.2. Zasady wykonawcze .

Zageszczenie wykona¢ wedtug schematu przej$¢ walca w zalezno$ci od szerokos$ci zaggszczanego
pasa roboczego , grubosci uktadanej warstwy i1 rodzaju mieszanki , zgodnie z wynikami
akceptowanymi przez Inzyniera/Kierownika projektu na odcinku probnym .

Zageszczanie prowadzi¢ poczawszy zawsze od zewngtrznej krawedzi nizej potozonej , do potozonej
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wyzej . Najezdza¢ na walowana warstwg kolem napgdowym , aby uniknaé sfalowan nawierzchni .
Predkos¢ przejazdu walca powinna by¢ jednostajna 2 — 4 km/h na poczatek 1 4 — 6 km/h w dalszej
fazie walowania . Manewry, w kazdej fazie watowania przeprowadzi¢ ptynnie .

Watowanie rozpocza¢ walcem gladkim , a nastepnie wprowadzi¢ walce ogumione przy niskim
ci$nieniu podwyzszajace cisnienie w miarg postgpu watowania .

5.10. Wymagania dla ulozonej warstwy nawierzchni .

Tabela 18. Wymagania dla ulozonej warstwy nawierzchni

Wymagania
Wymagania Warstwa $cieralna
Wskaznik zaggszczenia co najmniej 98 %
Rownos¢ nawierzchni — dopuszczane odchylenie + 4 mm
Grubos¢ warstwy — dopuszczalne odchylenie + 5 mm
Szeroko$¢ warstwy — dopuszczalne odchylenie + 5 mm
Rzedne niwelety — dopuszczalne odchylenie + 10 mm

5.11. Wykonanie zlaczy

Laczenia dzialek roboczych oraz laczen podtuznych w warstwie $cieralnej nalezy wykona¢ przy
uzyciu samoprzylepnej uszczelniajacej taSmy bitumicznej na bazie polimeroasfaltu grubosci 6 mm
klejonej do rowno obcigtych krawedzi.

Tabela 19. Typ i wymiar mieszanek mineralno-asfaltowych do warstw nawierzchni.

. ‘x Zawartos¢
. o | Projektowana grubos¢ | e asnik | wolnyeh
Warstv’va i Typ i wymiar m1e§zank1, Wars.twy .technolo- zageszezenia | przestrzeni
.sposob . przeznaczenie gicznej [cm] [%] W warstwie
projektowania (%))
POdblldOWEl, AC 16 P, KR1+-KR4 5,0+14,0 > 98 4,0+10,0
projektowanie |—2C 22 P, KRI*KR4 7,0+14.0 >98 4,0+10,0
empiryczne AC 16 P, KR5+KR6 5,0+14,0 > 08 5,0+10,0
AC 22 P, KR5+KR6 7,0+14,0 > 98 5,0=10,0
AC16 P, KR3+KR4 5,0+-14,0 > 98 3,0+10,0
Podbudowa, AC 22 P, KR3+KR4 7,0+14,0 > 98 3,0-10,0
projektowanie | AC 16 P, KR5-KR6 5,0-14,0 > 98 4,0-10,0
funkcjonalne | AC 22 P, KR5+KR6 7,0-14,0 > 98 4,0+10,0
ACWMS 11 4,0+12,0 >98 2,0+5,0
ACWMS 16 5,0-14,0 > 08 2,0+5,0
Wias AC 11 W, KR1+KR2 4,0=10,0 > 98 3,0+6,0
13zaca,
projektowanie |_AC 16 W. KR1KR2 5,0+10.0 > 98 3,0+6.0
empiryezne | AC 16 W. KR3+KR6 5,0-10,0 > 98 4,0+7,0
AC 22 W, KR3+KR6 7,0+-10,0 >98 4.0+7,0
AC 16 W, KR3+KR4 5,0+10,0 > 98 3,0+7.0
Wiazaca, AC 22 W, KR3+KR4 7,0+-10,0 >98 3,0+7,0
projektowanie | AC 16 W, KR5+-KR6 5,0+10,0 >98 4.0+7,0
funkcjonalne | AC 22 W, KR5+KR6 7,0+10,0 > 98 4,0+7.,0
ACWMS 11 4,0+-10,0 >98 2,0+5,0
AC WMS 16 5,0+10,0 > 98 2,0+5,0
MA 8 W 2,543.,5 ; ;
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Wiazaca MA 11 W 3.5+4.0 - -
PA 16 6,0+10,0 >97 2232
AC5 S, KR1+KR2 2,0+4,0 >97 1,0+4,0
Scieralna AC 8 S, KR1+KR2 2,5+4.5 >97 1,04,0
projektowanie | AC 11 S, KR1+-KR2 3,0+5,0 > 98 1,0-4,0
empiryczne AC 8 S, KR3+-KR4 2,045 >97 2,0+5,0
AC 11 S, KR1+KR2 3,0+5,0 > 98 2,0-5,0
SMA 5 2,0+4,0 >97 2,0+6,0
SMA 8 2,5+5,0 >97 2,0+6,0
SMA 11 3,550 >97 3,0+6,0
, BBTM 8 1,0+3,0 - 3,0:6,0
Scieralna BBTM 11 1,5+3,5 _ 3.0:6,0
PA 8 4,0+5,0 >97 1824
PA 11 5,0+6,0 >97 1824

MA 5 2,0:3,0 _ :

MA 8 2,5+-3,5 - -

MA 11 3,5+4.0 ; _

6. Kontrola jakosci robot
6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci Roboét

Ogolne zasady kontroli jakosci Robot podano w ST 00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 6.

6.2. Badania w czasie dostaw materialow

6.2.1. Wymagania dla materialow.

Wymagania dla materiatéw przedstawiono w pkt. 2.Badania kontrolne wszystkich cech i jakosci

materiatow okreslone w niniejszej ST oraz w powiazanych Polskich Normach nie moga by¢ starsze

niz jeden rok, natomiast badania uzupetniajace cech podstawowych nalezy przeprowadzi¢ na

reprezentatywnych probkach z czestotliwoscia przedstawiona ponize;j.
Tabela nr 20. Wymagane czestotliwosci badan przed i w czasie produkcji

Czestotliwos¢ badan
Lp. Wyszczegolnienie badan Minimalna li‘czba badan na dziennej
dzialce roboczej
1  |[Uziarnienie mieszanki mineralnej 2 probki
2 [Skfad mieszanki mineralno-asfaltowej |1 probka przy produkcji do 500 Mg
obranej na wytworni lub z budowy |2 probki przy produkceji ponad 500 Mg
3 [Wlasciwosci asfaltu dla kazdej dostawy (cysterny )
4  |Wlasciwosci wypetniacza 1 na 100 Mg
5 |[Wlasciwosci kruszywa 1 na 200 Mg i przy kazdej zmianie
6  [Temperatura sktadnikow mieszanki .
. . dozor ciagly
mineralno-asfaltowej
7  [Temperatura mieszanki mineralno- kazdy pojazd przy zatadunku i w czasie
asfaltowej wbudowania
8  [Wyglad mieszanki .
mineralno- asfaltowej W
9  [Wlasciwosci probek mieszanki
mineralno-asfaltowej pobranej na jeden raz dziennie
wytworni lub z budowy

Kierownik Projektu moze na wniosek Wykonawcy zmniejszy¢ czestotliwos¢ niektorych badan w

wypadku stwierdzenia stato$ci cech na podstawie innych badan.
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Procedury oraz sposob pobierania probek oraz sposéb dokumentowania , Wykonawca powinien
przedstawi¢ Kierownikowi Projektu do zatwierdzenia.
Wykonawca odpowiedzialny jest za jako$¢ materiatoéw, prowadzi na swoj koszt kontrolg ilosciowa i
jakosciowa ich dostaw.
Program tych badan oraz ich czgstotliwo$¢ powinna by¢ zawarta w PZJ zatwierdzonym przez
InZyniera/ Kierownika Projektu. Przed przystapieniem do wykonywania robot, wykonawca wykona
badania materialdw przeznaczonych do produkcji mieszanki mineralno-asfaltowej i przedstawi wyniki
tych badan Inzynierowi do zatwierdzenia.
Z przygotowanych do produkcji materialtdw Wykonawca pobiera i dostarcza do Laboratorium
Zamawiajacego probki celem sprawdzenia zgodnos$ci cech z ST.
6.2.2. Uziarnienie mieszanki mineralnej.
Probki do badan uziarnienia mieszanki mineralnej nalezy pobra¢ po wymieszaniu kruszyw,
a przed podaniem asfaltu. Krzywa uziarnienia powinna by¢ zgodna z zaprojektowana w
recepcie laboratoryjne;.
6.2.3. Sklad mieszanki mineralno — asfaltowej.
Badanie sktadu mieszanki mineralno-asfaltowej polega na wykonaniu ekstrakcji
wg PN-S-04001:1967 [8]. Wyniki powinny by¢ zgodne z recepta laboratoryjna z tolerancja
okreslong w tablicy 10. Dopuszcza si¢ wykonanie badaf innymi rownowaznymi metodami.
6.2.4. Badanie wlasciwosci asfaltu.
Dla kazdej cysterny nalezy okresli¢ penetracjg i temperatur¢ migknienia asfaltu.
6.2.5. Badanie wlasciwosci wypelniacza.
Na kazde 100 Mg zuzytego wypetniacza nalezy okresli¢ uziarnienie 1 wilgotno$¢
wypetniacza.
6.2.6. Badanie wlasciwosci kruszywa.
Przy kazdej zmianie kruszywa nalezy okresli¢ klase¢ 1 gatunek kruszywa. Z czgstotliwoscia
podana w tablicy nr 17 nalezy okresli¢ wlasciwosci kruszywa.
6.2.7. Pomiar temperatury skladnik6w mieszanki mineralno — asfaltowej.
Pomiar temperatury sktadnikoéw mieszanki mineralno-asfaltowej polega na odczytaniu
temperatury na skali odpowiedniego termometru zamontowanego na otaczarce. Temperatura
powinna by¢ zgodna z wymaganiami podanymi w recepcie laboratoryjnej i ST.
6.2.8. Pomiar temperatury mieszanki mineralno — asfaltowej.
Pomiar temperatury mieszanki mineralno-asfaltowej polega na kilkakrotnym zanurzeniu

termometru w mieszance i odczytaniu temperatury. Doktadno$¢ pomiaru + 2°C.
Temperatura powinna by¢ zgodna z wymaganiami podanymi w ST.
6.2.9. Sprawdzenie wygladu mieszanki mineralno — asfaltowej.
Sprawdzenie wygladu mieszanki mineralno-asfaltowej polega na ocenie wizualnej jej
wygladu w czasie produkcji, zatadunku, roztadunku 1 wbudowywania.
6.2.10. Wlasciwosci mieszanki mineralno — asfaltowej.
Wiasciwosci mieszanki mineralno-asfaltowej nalezy okresla¢ na probkach zaggszczonych
metoda Marshalla. Wyniki powinny by¢ zgodne z recepta laboratoryjna.
6.3. Badania dotyczace cech geometrycznych i wlasciwosci warstw nawierzchni z betonu
asfaltowego.
6.3.1. Czestotliwos¢ oraz zakres badan i pomiarow.
Czestotliwos¢ oraz zakres badan 1 pomiarow wykonanych warstw nawierzchni z betonu
asfaltowego podaje tablica 18.
Tabela 21. Wymagane czestotliwosci badan wykonanej warstwy.

Lp. [Badana cecha Minimalna czestotliwos¢ badan i pomiaréw
1 Szeroko$¢ warstwy 2 razy na odcinku drogi o dlugosci 0,4km
2 Rownos¢ warstwy 1 raz na odcinku drogi o dtugosci 100 mb
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Spadki poprzeczne warstwy 1 raz na odcinku drogi o dtugosci 100 mb

4 Rzedne wysokosciowe warstwy | Pomiar rzednych niwelacji podtuznej i poprzecznej
oraz usytuowania osi wedtug PT.

5 Uksztaltowanie osi w planie wg Dokumentacji budowy

6 Grubos¢ wykonywanej warstwy | 3 razy ( w osi 1 na brzegach warstwy) co 25 m

7 ZYacza podtuzne i poprzeczne cata dtugos¢ ztacza
8

9

Krawedz, obramowanie warstwy | cata dlugos¢

Wyglad warstwy ocena ciagla
10  |Zaggszczenie warstwy 2 probki z kazdego pasa o dlugosci do 400 m
11 Wolna przestrzen w warstwie JW.
12 |Grubo$¢ warstwy JW.

6.3.2. Wymagania jakosciowe dla wykonanej warstwy bitumicznej.
Tabela nr 22. Cechy i wymagania dla ulozonej warstwy nawierzchni

Lp. [Badana cecha Wymagania
1 [Szerokos¢ warstwy — odchytka nie wigksza niz cm +5
2 |Ré6wnos¢ podtuzna warstwy — dopuszczalne nierdwnosci  mm 6
3. |Réwnos¢ poprzeczna warstwy — dopuszcezalne nierOwnosci  mm 6
4 | Spadki poprzeczne warstwy — odchytka nie wigksza niz % +0,5%*
5 |Rzedne wysokosciowe warstwy —odchyltka nie wigksza niz cm +1
6 |O$ warstwy w planie, odchyltka nie wigksza niz cm +5
7 | Grubos¢ warstwy, odchytka nie wigksza niz % +10%**
8 | Wolna przestrzen w warstwie przed dopuszczeniem do ruchu, nie 3,0-5,0
wigcej niz %
9 |Wskaznik zaggszczenia , nie mniej niz
% 98
UWAGA
* minimalna warto$¢ spadku nie moze przekroczy¢ wartosci 0,5%
** Laczna grubo$¢ wszystkich warstw nawierzchni nie moze by¢
mniejsza o wigcej niz -1 cm.

Warstwa bitumiczna powinna charakteryzowac si¢ nastepujacymi cechami:
- krawedzie warstwy powinny by¢ wyprofilowane, a nastgpnie gdzie zaszta konieczno$¢ obcigte 1
pokryte asfaltem,
- warstwa powinna mie¢ jednolita teksturg , bez miejsc przeasfaltowanych, porowatych,
luszczacych sig 1 spekanych,
- ztacza w nawierzchni powinny by¢ wykonane w linni prostej, rownolegle lub prostopadle do osi,
- ztacza w konstrukcji wielowarstwowej powinny by¢ przesunigte wzgledem siebie co najmniej

0 150 mm.

7. Obmiar robét.

7.1. Ogolne zasady obmiaru robot

Ogolne zasady obmiaru Robdt podano w ST D-00.00.00,,Wymagania ogolne” pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarowa jest:
- m’ (metr kwadratowy) wykonanej warstwy $cieralne; .
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8. Odbior robot

8.1. Ogolne zasady odbioru robét
Ogo6lne zasady odbioru Rob6t podano w ST 00.00.00 ,,Wymagania ogo6lne” pkt 8.

8.2. Sposéb odbioru robot

Roboty odbierane na zasadzie robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu to:

- czyszczenie 1 skropienie podtoza — D.04.03.01.

- zabezpieczenie ztaczy technologicznych oraz potaczen z urzadzeniami drogowymi ( wpusty ,
krawezniki itd. ).

Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z Dokumentacja Projektowa, ST 1 wymaganiami
Inzyniera/ Kierownika Projektu jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg
pkt 5161 PN- S —96025:2000 daty wyniki pozytywne.

9. Podstawa platnosci

9.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci

Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST 00.00.00 ,,Wymagania og6élne” pkt 9.
Zakres ptatnosci za wykonane warstwy nawierzchni warstwy Scieralnej nalezy przyjmowac zgodnie
z obmiarem i ocena jakos$ci wykonanych robot.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1m* (metra kwadratowego) warstwy nawierzchni z betonu asfaltowego obejmuje:
dla warstwy $cieralnej :

prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

oznakowanie robot,

zakup i dostarczenie materiatlow przeznaczonych do produkcji mieszanki,

opracowanie recepty laboratoryjnej wraz z badaniami,

oczyszczenie 1 przygotowanie podtoza,

zabezpieczenie krawedzi zlaczy,

wytworzenie mieszanki mineralno-asfaltowej i jej transport na miejsce wbudowania,

mechaniczne roztozenie mieszanki zgodnie z zaprojektowana gruboscia, spadkami

poprzecznymi,

zageszczenie mieszanki, obcigcie 1 posmarowanie krawedzi,

zakup 1 przyklejenie tasm bitumicznych,

wykonanie wszystkich innych czynnosci niezbednych do realizacji robot objgtych ST.
10. Przepisy zwigzane

10.1. Normy
Wymagania Techniczne WT — 2 Nawierzchnie asfaltowe na drogach publicznych.
PN — EN 13043:2004 Kruszywa do mieszanek bitumicznych i powierzchniowych

utrwalen stosowanych na drogach, lotniskach i innych
powierzchniach przeznaczonych do ruchu.

PN — EN 13242:2004 Kruszywa do niezwiazanych i zwiazanych hydraulicznie
materiatlow stosowanych w obiektach budowlanych
1 budownictwie drogowym.

PN — EN 12591:2004 Asfalty 1 produkty asfaltowe. Wymagania dla asfaltow
drogowych

PN — EN 14023:2009 Zasady klasyfikacji asfaltéw modyfikowanych polimerami
PMB

PN — EN 13108:2006 Mieszanki mineralno — asfaltowe. Wymagania czgsci od 1-21.

PN —-EN 12597 Asfalty 1 produkty asfaltowe — Terminologia.

PN — EN 13808 Zasady klasyfikacji kationowych emuls;ji asfaltowych.

PN — EN 13924 Asfalty 1 produkty asfaltowe. - Wymagania dla asfaltow
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drogowych twardych.
PN - EN 12697 — x Mieszanki mineralno — asfaltowe — Metody badan mieszanek
mineralno — asfaltowych na goraco ( czgsci od 1 do 43).
Inne dokumenty
Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i potsztywnych. IBDiM, Warszawa, 1997
TWT Tymczasowe wytyczne techniczne. Polimeroasfalty drogowe. Prace IBDiM, 4/1993.
Warunki techniczne. Drogowe kationowe emulsje asfaltowe EmA-99. Informacje,
instrukcje - zeszyt 60, IBDiM, Warszawa, 1999
WT/MK-CZDP84 Wytyczne techniczne oceny jakosci grysow i zwirdw kruszonych z naturalnie
rozdrobnionego surowca skalnego przeznaczonego do nawierzchni drogowych, CZDP, Warszawa,
1984
Zasady projektowania betonu asfaltowego o zwigkszonej odpornosci na odksztatcenia trwate.
Wytyczne oznaczania odksztatcenia i modutu sztywnosci mieszanek mineralno-bitumicznych
metoda petzania pod obciazeniem statycznym. Inf, instrukcje - zeszyt 48, IBDiIM,Warszawa, 1995
Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz.U. Nr
43 21999 r., poz. 430).
WT — 1 Kruszywa 2008 Kruszywa do mieszanek mineralno — asfaltowych i powierzchniowych
utrwalen na drogach publicznych — wydawnictwo IBDiM.
WT — 2 Nawierzchnie asfaltowe 2008 — Nawierzchnie asfaltowe na drogach publicznych -
wydawnictwo IBDiM.
WT — 3 Emulsje asfaltowe 2009 — Kationowe emulsje asfaltowe naq drogach publicznych
- wydawnictwo IBDiM.
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA I ODBIORU ROBOT
D.05.03.05/b.
CPV 45233
NAWIERZCHNIA Z BETONU ASFALTOWEGO
WARSTWA SCIERALNA

1. Wstep.
1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej.

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) sa wymagania dotyczace wykonania odbioru
robot zwiazanych z wykonaniem warstwy $cieralnej z betonu asfaltowego AC 11 S dla zadania :
»Przebudowa drogi gminnej w Malusach Malych' na odcinku od skrzyzowania z droga
powiatowa nr 1044 S w Malusach Wielkich do asfaltowej drogi gminnej Srodpolnej
w Malusach Malych, Gmina Mstow.
1.2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej.

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu
1 realizacji robot wymienionych w p. 1.1., zgodnie z zakresem okreslonym w

ST D.00.00.00 .

1.3. Zakres robot objetych Specyfikacja Techniczng .

1.3.1. Ustalenia zawarte w niniejszej ST dotycza prowadzenia robot przy wykonywaniu
warstwy Scieralnej z betonu asfaltowego i obejmuja :

- ulozenie warstwy Scieralnej z betonu AC 11 S gr. 3 cm dla zadania : zgodnie z dokumentacja
techniczng i przedmiarami.

1.4. Okreslenia podstawowe .

Okreslenia podane w niniejszej ST sa zgodne z obowiazujacymi przepisami i normami

oraz z okre§leniami podanymi w ST D.M.00.00.00.”Wymagania ogo6lne”.

1.4.1. Pelzanie — jest to wolno postepujace trwate odksztatcenie o charakterze lepko-plastycznym
ciata stalego , gdy dziala na nie stale i ograniczone w wielkos$ci obciazenie bez wzgledu na czas
jego trwania.

1.4.2. Modul sztywnoS$ci pelzania — jest to stosunek naprezenia $ciskajacego przy petzaniu do
odksztalcenia jednostkowego wywolanego przez to naprg¢zenie w okreslonych warunkach badania
( obciazenia, temperatury i czasu ) wyrazone w MPa.

1.4.3. Odksztalcenie jednostkowe przy pelzaniu — jest to stosunek zmniejszenia wymiaru probki
materiatlu wzdluz osi dziatania sity $ciskajacej do jej pierwotnego wymiaru w okreslonych
warunkach badania ( obcigzenia, temperatury i czasu) wyrazone w procentach..

1.4.4. Mieszanka mineralna — mieszanka kruszywa i wypetiacza mineralnego

o okreslonym sktadzie i uziarnieniu.

1.4.5. Mieszanka mineralno — asfaltowa — mieszanka mineralna z odpowiednia ilo$cia
asfaltu, wytworzona w okreslony sposob, spetniajace okreslone wymagania.

1.4.6. Beton asfaltowy (BA) - AC — mieszanka mineralno — asfaltowa o uziarnieniu
stopniowanym, utozona i zaggszczona.

1.4.7. Srodek adhezyjny — substancja powierzchniowo czynna dodawana do lepiszcza w celu
zwigkszenia jego przyczepnosci do kruszywa.

1.4.8. Podloze pod warstwe asfaltowa — powierzchnia przygotowana do utozenia warstwy z
mieszanki mineralno — asfaltowe;.
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1.4.9. Asfalt uptynniony — asfalt drogowy uplynniony lotnymi rozpuszczalnikami.

1.4.10. Emulsja kationowa asfaltowa — asfalt drogowy w postaci zawiesiny rozproszonego asfaltu
w wodzie.

1.4.11. Pozostale okreslenia podane w niniejszej specyfikacji sa zgodne z polskimi

normami , wytycznymi i okre§leniami podanymi w ST D.00.00.00. ,,Wymagania
Ogo6lne”. pkt. 1.4.
1.5. Ogolne wymagania dotyczace robot .

Wykonawca odpowiedzialny za jako§¢ wykonania robot 1 ich zgodnos¢ z
dokumentacja projektowa , ST 1 poleceniami Inzyniera/Kierownika projektu. Ogélne
wymagania dotyczace robot podano w ST D.00.00.00 ,,Wymagania Ogo6lne” pkt. 1.5 .

2. Materialy .
2.1. Ogodlne wymagania dotyczace materialow .

Ogo6lne wymagania dotyczace materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania , podano w ST
D.00.00.00. ,,Wymagania Ogdlne” .
2.2. Asfalt.

Do mieszanek mineralno — asfaltowych objgtych niniejsza ST nalezy stosowac asfalty
drogowe 50/70 1 35/50, spetniajace wymagania podane w tablicy 1 wedtug normy

PN — EN — 12591: 2002.

Tablica 1. Wymagania wobec asfaltéw drogowych

L Wyszczegolnienie wlasciwosci Wymagania Badania wg
P asfalt 50/70 / asfalt 35/50

1. | Penetracja w temperaturze 25° C , 0,lmm 50-70 35-50 PN- EN 1426
2. | Temperatura migknienia, °C, 46-54 50-58 PN - EN 1427
3. | Temperatura zaptonu nie mniej niz °C 230 240 PN-EN-22592
4. | Zawartosc¢ sktadnikow rozpuszczalnych 99 99 PN-EN 12592

nie mniej niz % m/m

5 | Zmiana masy po starzeniu (ubytek lub 0,5 0,5 PN-EN 12607
przyrost ) , nie wigcej niz % m/m -1

6. | Pozostata penetracja po starzeniu nie mniej niz 50 53 PN-EN -1426
%

7. | Temperatura migknienia po starzeniu nie mniej 48 52 PN — EN 1427
niz °C

8. | Zawartos¢ parafiny nie wigcej niz % 2,2 2,2 PN - EN

12606-1
.9 | Temperatura tamliwosci nie wigcej niz °C -8 -5 PN — EN 12593
10 | Wzrost temperatury migknienia po starzeniu nie 9 8 PN -EN-1427

wigeej niz °C

Temperatury technologiczne dotyczace wytwarzania i uktadania mieszanki mineralno —
asfaltowej ( temp. max i min) oraz temp. Zageszczania probek wg. Metody Marshalla musza by¢
podane przez producenta.

Wykaz tych temp. zostanie zatwierdzony przez Inzyniera / kierownika projektu i stanowic

bedzie integralng czg$¢ niniejszej ST.
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Zabrania sig stosowania do tego samego asortymentu robo6t lepiszczy pochodzacych od roznych
producentow.

Kazda dostawa asfaltu na budowe powinna posiadac atest producenta , potwierdzajacy
zgodnos¢ z wymaganiami ST.

Wykonawca jest zobowiazany do prowadzenia ilosciowego i jako§ciowego odbioru dostaw oraz
wykonania laboratoryjnych badan kontrolnych.

Za jako$¢ dostaw asfaltu odpowiedzialny jest Wykonawca robét.

2.3. Kruszywo .

2.3.1. Wymagania podstawowe dla kruszyw lamanych wg norm.
W zaleznosci od kategorii ruchu 1 warstwy nalezy stosowa¢ kruszywa podane w tablicy 2.

Wszystkie uzywane do produkcji masy bitumicznej kruszywa powinny wykazywaé przyczepnos¢
do asfaltu badana wg PN — 84/B-06714/22, nie mniejsza niz 80% otoczenia.

Sktadowanie kruszywa powinno odbywac si¢ w warunkach zabezpieczajacych je przed
zanieczyszczeniem i1 zmieszaniem z innymi asortymentami kruszywalub jego frakcjami.

Tablica 2 Wymagania wobec materialow do warstwy Scieralnej z betonu asfaltowego

Punkt WT — Wymagania z zaleznosci od kategorii

1 Kruszywa Wilasciwos$ci kruszywa grubego ruchu

2008. KR1-2 KR3-4 KR5-6
4.1.3. |Uziarnienie wg PN-EN 933-1 kat nie nizsza niz: Gc85/20 Gc90/15 Gc90/15
4.1.4. |Tolerancja uziarnienia, odchylenia nie wigksze niz G2os Gasiis - Gasiis

wg kategorii:

4.1.6. | Zawartos$¢ pytu wg PN-EN 933-1, kat nie wyzsza niz £ £
4.1.8. |Ksztalt kruszywa wg PN-EN 933-3 [ub PN-EN 933- Flzs Fl20 lubSI20
4, kategoria nie wyzsza niz: lubSIss

4.1.9. |Procentowa zawarto$¢ ziaren o powierzchni
przekruszonej i famanej wg PN-EN 933-5 | kategoria
nie nizsza niz:

Cdeklarowana C95/1
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4.2.2. | Odpornos¢ kruszywa na rozdrabnianie wg PN-EN
1097-2, kategoria co najmnie;j:
- grupa kruszyw A LA>s LA>s LA
- grupa kruszyw B LAso LAso LA2s
4.2.3. | Odporno$¢ na polerowanie kruszywa wg PN-EN PSV dettaro PSVso
1097-8, kategoria nie nizsza niz: wane
431 GQStOéé Ziaren wg PN-EN 1097-6 dekl;l:;)ev;ana deklarowana przez producenta
producenta
4.3.3. deklarowana deklarowana przez producenta
Gestos$¢ nasypowa wg PN-EN 1097-3 przez
4.4.1. producenta
ir Nasiakliwos¢ wg PN-EN 1097-6, kategoria: Wen0,5 | Wem0,5 Wem0,5
Mrozoodpornos$¢ wg PN-EN 1367-1, w 1% NaCl
hs kategoria nie wyzsza niz: Fract 7 Fracr7
Zgorzel stoneczna bazaltu wg PN-EN 1367-3.
kategoria:
£ SBra SBLA
4.52. | Sktad chemiczny — opis petrograficzny uproszczony | deklarowany | deklarowany przez producenta
1ZCZ
wg PN-EN 932-3 prolziucenta
4.53. |Grube zanieczyszczenia lekkie, wg PN-EN 1744-1,
kategoria nie wyzsza niz : mrrc0,1 mcec, 1
4.6.1 |Rozpad krzemianowy zuzla wielkopiecowego W W o
chlodzonego powietrzem wg PN-EN 1744-1 ogggffsgf ymasana ogpormose
4.6.2. |Rozpad zelazowy zuzla wielkopiecowego ‘::;y“;ffs;‘j Wymagana odpornos¢
chlodzonego powietrzem wg PN-EN 1744-1 P
4.6.3. | Statos¢ objetosci kruszywa z zuzla stalowniczego wg
PN-EN 1744-1, kategoriaq nie wyzsza niz Vs Vs
Tablica.3. Wymagania wobec materialow do warstwy Scieralnej z betonu asfaltowego
Punkt WT Wymagania w zalezno$ci od kategorii
;(:uszywa Wiasciwosci kruszywa drobnego lub o ciagglym ruchu
2008. uziarnieniu KR1_2 KR3-4 KR5-6
4.1.3. Uziarnienie wg PN-EN 933-1, wymagana kategoria Gr85 Gr85
4.1.5. Tolerancja uziarnienia, odchylenia nie wigksze niz GTcNR G120
wg kategorii:
4.1.6. Zawarto$¢ pylu wg PN-EN 933-1, kat. nie wyzsza
niz: fi6 fie
4.1.7 Jako$¢ pytu wg PN-EN 933-9, kat. nie wyzsza niz: MBr10 MBF10
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4.1.10

4.3.1.

4.5.3.

Kanciasto$¢ kruszywa drobnego wg PN-EN 933-6,
kat.nie nizsza niz:

Gestos¢ ziaren wg PN-EN 1097-6

Grube zanieczyszczenia lekkie, wg PN-EN 1744-1,
kategoria nie wyzsza niz:

ECs

deklarowana

deklarowana
przez
producenta

mecpcO0,1

ECs30

deklarowana przez producenta

mrrc0, 1

2.4. Wypelniacz podstawowy.
Do mieszanek mineralno — bitumicznych otaczanych na goraco nalezy stosowa¢ wypetniacz
wykazujacy wlasciwosci zgodne z wymaganiami podstawowymi w tabeli nr 4.

Wypehiacz powinien charakteryzowac si¢ umiarkowana chtonnoscia.
Przechowywanie wypetniacza powinno by¢ zgodne z PN-S-96504:1961(8)
Tablica.4. Wymagania dla wypelniaczy wg WT — 1 Kruszywa 2008, czesS¢ 2.

Punkt WT — Wymagania z zaleznosci od kategorii
1 Kruszywa Wiasciwo$ci kruszywa grubego ruchu
2008. KR1-2 KR3-4 KR5-6
5.2.1. | Uziarnienie wg PN-EN 933-10: Zg%‘linézz Zgodnie z tablica or 24
tabl.
5.2.2. | Jako$¢ pytu wg PN-EN 933-9, kat. nie wyzsza niz: MBF10 MBF10
5.3.1. |Zawarto$¢ wody wg PN-EN 1097-5, nie wyzsza niz | 1%(m/m) 1%(m/m)
5.3.2. | Ggstos¢ ziaren wg PN-EN 1097-7 deklarowana deklarowana
przez przez producenta
producenta
5.4.1. | Wolne przestrzenie w suchym zaggszczonym
wypetniaczu wg PN-EN 1097-4, wymagana V28/45 V28/45
kategoria
5.4.2. | Przyrost temperatury mlqknlenla wg PN-EN 13179- Ar&B8/25 Ar&B8/25
1, wymagana kategoria
5.5.1 |Rozpuszczalno$¢ w wodzie wg PN-EN 1744-1 ,
kategoria nie wyzsza niz: WS 10 WS 10
5.5.3. | Zawarto$¢ CaCOs w wypelniaczu wapiennym wg
PN-EN 196-21, kategoria nie nizsza niz: CC70 CC70
5.5.4. | Zawarto$¢ wodorotlenku wapnia w wypehiaczu Ka20,
mieszanym, wymagana kategoria: KaloO, Ka20, KalO,
Kadeklarowa Kadeklarowana
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na
5.6.2. |"Liczba asfaltowa" wg PN-EN 13179-2, wymagana BN
kategoria: deklarowana BN deklarowana
Do wykonania warstwy $cieralnej nalezy uzy¢ wypetniacza podstawowego ze skaty wapiennej wg
PN —S —96504/61 (8).

Zawartos¢ weglanu wapnia CaCO3, w skale stanowiacej surowiec do produkcji wypetiacza
powinna by¢ nie mniejsza niz 90%.

Nie przewiduje si¢ stosowania pyléw z odpylania otaczarni jako wypetniacza.

Tablica 5. Wlasciwosci wypelniacza podstawowego

Wymagania

Wiasciwosci . .
Wypehiacz wapienny

Zawarto$¢ ziaren mniejszych od, %

- 0,18 mm nie mniej niz 100

-0,15 mm nie mniej niz 95

-0,075 mm nie mniej niz 80
Wilgotnosc¢, Yonie wigcej niz 1,0
Powierzchnia wlasciwa cm?/g 2500-4500

2.5. Srodek adhezyjny

W przypadku gdy przyczepnos$¢ lepiszcza do kruszyw wg PN -84/B — 06714.22 wynosi

mniej niz 80%, nalezy stosowac srodek adhezyjny posiadajacy Aprobatg Techniczng IBDiM.
Decyzj¢ o zastosowaniu $rodka adhezyjnego podejmuje si¢ pon przeprowadzeniu przez
Wykonawce badan labolatoryjnych uzasadniajacych koniecznos$¢ jego zastosowania dla poprawy
przyczepno$ci asfaltu do kruszywa.

Sposéb dozowania §rodka zostanie zaaprobowany przez Inzyniera/ kierownika projektu

2.6. Dostawy materialow.

Za dostawy materiatdw odpowiedzialny jest Wykonawca robdt zgodnie z ustaleniami
okreslonymi w SST D.M-00.00.00. Wymagania Ogdlne.

Kazda dostawa asfaltu, kruszywa i wypeliacza musi by¢ zaopatrzona w deklaracj¢ zgodnsci w
tre$ci wedtug PN-EN 45014 wydana przez dostawce.

3. Sprzet.

3.1. Ogolne wymagania dotyczace sprzetu

Ogolne wymagania dotyczace sprzgtu podano w ST 00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 3.

3.2. Sprzet do wykonania nawierzchni z betonu asfaltowego

Wykonawca przystepujacy do wykonania warstw nawierzchni z betonu asfaltowego powinien

wykazac si¢ mozliwoscia korzystania z nastgpujacego sprzgtu:

— wytworni stacjonarnej (otaczarki) o mieszaniu cyklicznym lub ciagtym do wytwarzania
mieszanek mineralno-asfaltowych, o minimalnej wydajnosci 100t/h,

— uktadarek do uktadania mieszanek mineralno-asfaltowych typu zaggszczanego,
z automatycznym sterowaniem pozwalajacym na ulozenie warstwy zgodnie z zatozona
gruboscia, z podgrzewana plyta wibracyjna do wstepnego zaggszczania oraz szerokos$cia
rozktadania od 2,5 do 11,0m.,

— skrapiarek,

— walcow s$rednich stalowych gtadkich,

— walcow ciezkich i bardzo cigzkich:
ogumionych (bez bieznika) o regulowanym ci$nieniu w kotach,
gtadkich,
mieszanych z przednimi watami gltadkimi wibracyjnymi.

Walce, zwlaszcza stalowe, winny posiada¢ sprawne wyposazenie w system zwilzania watow przy
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uzyciu ptynu (np. wody), dla niedopuszczenia do przyklejania mieszanki.

Walce ogumione winny by¢ wyposazone w fartuchy ostonowe két, w celu utrzymywania temperatury.
Walce wibracyjne winny posiada¢ oprzyrzadowanie we wskazniki wibracji.

Dobdr sprzetu pod wzglgdem typow 1 ilosci powinien by¢ zgodny z opracowanym PZJ
zaakceptowanym przez Inzyniera/Kierownika projektu.

4. Transport.

4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu
Ogoblne wymagania dotyczace transportu podano w ST 00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 4.

4.2. Transport materialow

4.2.1. Asfalt

Asfalt nalezy przewozi¢ zgodnie z zasadami podanymi w PN-C-04024:1991 [4].

4.2.2. Wypelniacz

Wypehiacz luzem nalezy przewozi¢ w cysternach przystosowanych do przewozu materiatow
sypkich, umozliwiajacych roztadunek pneumatyczny.

Wypehiacz workowany mozna przewozi¢ dowolnymi $rodkami transportu w sposob
zabezpieczony przed zawilgoceniem i uszkodzeniem workow.

4.2.3. Kruszywo

Kruszywo mozna przewozi¢ dowolnymi §rodkami transportu, w warunkach zabezpieczajacych je
przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi asortymentami kruszywa lub jego frakcjami i
nadmiernym zawilgoceniem.

4.2.4. Mieszanka betonu asfaltowego

Transport mieszanki z wytwérni do miejsca wbudowania powinien spetnia¢ nast¢pujace warunki:
- mieszankeg betonu asfaltowego nalezy przewozi¢ pojazdami samowyladowczymi wyposazonymi
w pokrowce brezentowe, przy transporcie na odlegto$¢ do 10 km, przy dalszym transporcie nalezy
mieszanke przewozi¢ samochodami termosami,

- w czasie transportu mieszanka powinna by¢ przykryta pokrowcem,

- czas transportu od zatadunku do roztadunku nie powinien przekracza¢ 2 godzin z jednoczesnym
spelnieniem warunku, ze spadek temperatury przewozonej mieszanki z wytworni do miejsca
wbudowania nie moze przekroczy¢ 10% temperatury wyjsciowe;,

- zaleca si¢ stosowanie samochodow termoséw z podwdjnymi $cianami skrzyni wyposazonej w
system ogrzewczy.

5. Wykonanie robot.

5.1. Ogolne zasady wykonania robot
Ogolne zasady wykonania robot podano w ST 00.00.00 ,,Wymagania ogdlne’ pkt 5.

5.1.1. Projektowanie mieszanki mineralno-asfaltowej - empiryczne.

Projektowanie mieszanki powinno by¢ wykonane na podstawie ,, Procedur badan do projektowania
sktadu 1 kontroli mieszanek mineralno-asfaltowych” ( zeszyt 64, IBDiM, Warszawa 2002 r).
Recepte¢ MMA nalezy wykona¢ przed rozpoczgciem produkcji mieszanki oraz przy kazdej zmianie
dostawcy lub ztoza materiatu jak rdwniez po stwierdzeniu w trakcie badan kontrolnych zmiany
cech produkowanej mieszanki.

Kierownik Projektu moze réwniez zazada¢ ponownego zaprojektowania sktadu mieszanki w
wypadku watpliwosci co do prawidtowosci sposobu jej ustalenia.

5.1.2. Uziarnienie mieszanki mineralnej i zawartos¢ lepiszcza.

Krzywa uziarnienia mieszanki mineralnej powinna przebiega¢ w obszarze wyznaczonym przez
krzywe graniczne optymalnego uziarnienia.

Zalecane uziarnienie mieszanki mineralnej oraz zawarto$¢ lepiszcza w betonie asfaltowym do
warstwy $cieralne;.
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Tablica 6. Uziarnienie MMA i zawartosci lepiszcza do warstwy Scieralnej.

Wilasciwos¢

Przesiew, [ % (m/m)]

ACSS AC8S

AC11S AC8S AC11S

KR1-KR2 KR1-KR2 KR1-KR2 KR3-KR4 KR3-KR4

Wymiar sita # (mm)

od do od do

od do od do od do

16 - - - - 100 - - - 100 -

11,2 - - 100 - 90 100 100 - 90 100

8 100 - 90 100 70 90 90 100 70 85
5 90 100 70 90 - - 70 85 - -

2 50 70 45 65 45 60 45 60 45 55

0,13 (0,125)

9 24 8 20

8 22 8 20 8 22

0,06 (0,063)

7 14 6 12

6 12 6 12 6 12

Zawarto$¢ lepiszcza, |Bmin 7,0 Bmin 6,6 Bmin 6,4 Bmin 6,4 Bmin 6,2
wzor (2)
5.1.3. Wymagane wiasciwosci mieszanki mineralno — asfaltowej.
Beton asfaltowy do warstwy §cieralnej powinien spetnia¢ ponizsze wymagania:
Tablica 7. Wymagane wlasciwosci BA do warstwy Scieralnej KR1-2.
Wymiar mieszanki
Wiaséciwosé Warunki zageszczenia wg PN
—EN 13108-20
Metoda i warunki badania ACSS AC8S AC11S
Zawarto$¢ wolnych C.1.2, ubijanie 2*50 uderzen Vmin 1,0 Vmin 1,0 Vmin 1,0
przestrzeni
PN -EN 12697 -8, p4 Vmax 3,0 Vmax 3,0 Vmax 3,0
Wolne przestrzenie C.1.2, ubijane 2*50 uderzen VFBmin78 VFBmin 78 VFBmin75

wypetnione lepiszczem

PN - EN 12697 -8, p.5

VFBmax 89 VFBmax 89 VFBmax 89

Zawarto$¢ wolnych
przestrzeni w
mieszance mineralne;j

C.1.2, ubijanie 2*50 uderzen
PN —EN 12697 -8, p.5

VMAminl6 VMAminl6 VMAmMminlé6

Odpornos¢ na dziatanie
wody

C.1.1, ubijanie 2*25 uderzen

PN - EN 12697 — 12, lecz
przechowywanie w 40 st. C z
jednym cyklem zamrazania,
badanie w 15 st.C

ITSR 90 ITSR 90 ITSR 90
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Tablica 8. Wymagane wlasciwosci BA do warstwy Scieralnej KR3 -4.

Wymiar mieszanki

Wiasciwosé Warunki zageszczenia wg PN

—EN 13108-20

Metoda i warunki badania ACS8S AC11S
Zawarto$¢ wolnych C.1.3, ubijanie 2*75 uderzen Vmin 2,0 Vmin 2,0

rzestrzeni

P PN - EN 12697 -8, p4 Vmax 4,0 Vmax 4,0
Odpornos¢ na C.1.20, watowanie P98-P100 WTSAR03 WTSAIRo3
deformacje trwate PN - EN 12697 — 22, metoda WTSARoS WTSAR0S

B w powietrzu,
PN - EN 13108 — 20,
D.1.6, 60 st. C, 10 000cykli

Odpornos¢ na dziatanie | C.1.1, ubijanie 2*25 uderzen ITSR 90 ITSR 90
wody PN — EN 12697 — 12, lecz
przechowywanie w 40 st. C z

jednym cyklem zamrazania,
badanie w 15 st.C

5.2. Wytwarzanie mieszanek mineralno-bitumicznych i przechowywanie mieszanki.

Mieszanke betonu asfaltowego na warstwe §cieralna nalezy produkowaé w wytwdrni mieszanek
mineralno-asfaltowych o mieszaniu cyklicznym lub ciaglym zapewniajacej prawidtowe dozowanie
sktadnikow, ich wysuszenie i wymieszanie oraz zachowanie temperatury sktadnikéw i gotowe;j
mieszanki mineralno-asfaltowe;.

Graniczne temperatury asfaltu oraz mieszanki mineralno-asfaltowej powinny by¢ zgodne z
Aprobata Techniczna producenta asfaltu, jednak minimalna temperatura mieszanki MMA nie
powinna by¢ nizsza niz 140° C .

Lepiszcze asfaltowe nalezy przechowywac¢ w zbiorniku z posrednim systemem ogrzewania , z
uktadem termostatowania, zapewniajacym utrzymanie stalej temperatury z doktadnoscia + 5°C.
Temperatura lepiszcza asfaltowego w zbiornkiu magazynowym nie powinna przekracza¢ wartosci
podanych jak nizej:

Tablica 9. Najwyzsza temperatura lepiszcza asfaltowego w zbiorniku magazynowym:

Lepiszcze Rodzaj Najwyzsza temperatura °C

asfalt drogowy 10/20 210
15/25 200
20/30 200
35/30 190
50/70 180
70/100 180
160/220 170

polimeroasfalt PMB 10/40-65 180
PMB 25/55-60 180
PMB 45/80-55 180
PMB 45/80-65 180
PMB 65/105-60 180
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Kruszywo powinno by¢ wysuszone i tak podgrzane, aby mieszanka mineralna po dodaniu
wypetniacza uzyskata temperature wtasciwa do otoczenia lepiszczem asfaltowym. Temperatura
mieszanki mineralnej nie powinna by¢ wyzsza o wigceju niz 30 st. C od najwyzszej temperatury
mieszanki mineralno — bitumicznej podanej jak nize;j.

Podane temperatury w tabeli nr 9 dotycza mieszanki dostarczonej na miejsce wbudowania, wyzsza
za$ dotyczy temperatury mieszanki po wytworzeniu w wytworni.

Tablica 10. Najwyzsza i najnizsza temperatura mieszanki mineralno - asfaltowej
Lepiszcze asfaltowe Temperatura mieszanki °C

Beton asfaltowy AC Mieszanki SMA, BBTM, PA Asfalt lany MA
Lepiszcze 10/20 od 170 do 200 - -
15/25 od 160 do 195 - -
20/30 od 155 do 195 - od 210 do 230
35/50 od 155 do 195 - od 200 do 230
50/70 od 140 do 180 od 160 do 200 -
70/100 od 140 do 180 od 140 do 180 -

PMB 10/40-65

od 140 do 180

od 140 do 180

PMB 25/55-60

od 140 do 180

od 140 do 180

od 180 do 230

PMB 45/80-55

od 130 do 180

od 130 do 180

od 180 do 230

PMB 45/80-65

od 130 do 180

od 130 do 180

PMB 65/105-60

od 130 do 180

od 130 do 170

Do warstwy $cieralnej dopuszcza si¢ dostawy mieszanek mineralno — asfaltowych z kilku
wytworni, pod warunkiem skoordynowania migdzy soba deklarowanych przydatno$ci mieszanek z
zachowaniem dopuszczalnych roznic sktadu: zawarto$¢ lepiszcza 0,3% (m/m), kruszywa drobnego
3,0% (m/m), wypeiacza 1,0% (m/m

5.3. Przygotowanie podloza.

Podlozem dla uktadanej warstwy $cieralnej moze by¢:

- sfrezowana warstwa bitumiczna,

- warstwa wiazaca z betonu asfaltowego,

- warstwa wyrownawcza z betonu asfaltowego,

- warstwa podbudowy z betonu asfaltowego,

Odpowiednio wyprofilowana, oczyszczona i1 skropiona emulsja asfaltowa, zgodnie D.04.03.01.
Przed skropieniem warstwy podtoza emulsja asfaltowa wymagana jest kontrola poprawnosci jego
wykonania .

Kontrola polega na sprawdzeniu zgodnosci z wymaganiami dotyczacej warstwy podloza:

- spadkow poprzecznych, pochylen podtuznych nie rzadziej niz 100 mb,

- rownosci podtuznej i poprzecznej — tata,

- ilo$ci skropienia.

Jezeli warstwa podloza, nie spetnia prawidtowych wymogéw okreslonych dla tej warstwy,
Wykonawca na swdj koszt wykona roboty poprawkowe majace na celu doprowadzenie tej warstwy
do wlasciwych parametrow,

Zakres 1 technologi¢ wykonania tych robot Wykonawca uzgodni z Kierownikiem Projektu.

Jezeli utozenie warstwy bitumicznej nastepuje bezposrednio po odbiorze czgSciowym warstwy
podtoza , wymagane jest jedynie sprawdzenie ilo$ci potrzebnego skropienia.

Powierzchnia podtoza pod warstwe nawierzchni z betonu asfaltowego powinna by¢ sucha i czysta.
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Tablica 11. Maksymalne nieréwnosci podloza starej nawierzchni.

Klasa Element nawierzchni Max. niero6wno$¢ podloza pod warstwe(m/m)
drogi $cieralna wigzaca podbudowy
A,S,GP Pasv: .
asy: ruchu, awaryjne, dodatkowe, 6 9 12
wlaczenia 1 wylaczenia
Jezdnie tacznic, jezdnie MOP, 8 10 12
utwardzone pobocze.
G Pasy: ruchu, dodatkowe, wiaczenia 8 10 12
1 wylaczenia, postojowe, jezdnie
tacznic, utwardzone pobocze.
Z,D, L.

Pasy ruchu. 9 12 15
Rzedne wysokosciowe podioza oraz urzadzen usytuowanych w nawierzchni lub ja ograniczajacych
powinny by¢ zgodne z dokumentacja projektowa . Z podtoza powinien by¢ zapewniony odptyw
wody. Nie dopuszcza sig, aby w podtozu byly koleiny lub inne zagtebienia mogace powodowac
zwigkszone zaleganie wody, co jest szczegdlnie wazne w przypadku pozostawienia istniejacych
warstw asfaltowych.

Szerokie szczeliny w podtozu nalezy wypetnia¢ odpowiednim materiatem np. zalewami drogowymi
g PN -EN 14188 — 1.

Na podtozu wskazujacym zniszczenia w postaci siatki spgkan zmgczonych lub spgkan
poprzecznych zaleca si¢ stosowanie membrany przeciwspgkaniowej.

Podtoze pod warstwg z asfaltu porowatego nalezy uszczelni¢, chyba ze jest wykonane rowniez z
asfaltu porowatego lub asfaltu lanego. W tym celu na podtozu nalezy wykona¢ warstwe
wodoszczelna np. Z asfaltu modyfikowanego w ilosci od 2 do 3 kg /m2 posypana grysem
otoczonym lepiszczem w ilosci od 5 do 10 kg/m2. Pod warstwg wiazacqa mozna stosowa
geosyntetyku.

Tabela 12. Zalecane iloSci asfaltu po odparowaniu wody z emulsji asfaltowej lub uplynniacza z
asfaltu uplynnionego.

Podloze do wykonania warstwy Ilos¢ asfaltu po odparowaniu wody

Lp. 2 mieszanki betonu asfaltowego z emulsji lub .uplynmacza z ?sfaltu
uplynnionego, kg/m
Podtoze pod warstwe asfaltowa

Podbudowa/nawierzchnia thuczniowa 0d 0,7do 1,0

2 Pod‘pgdowa z kruszywa 0d 0,5 do 0,7
stabilizowanego mechanicznie

3 Podbudowa} K chudego betonu lub 0d 0.3 do 0.5
gruntu stabilizowanego cementem

4 |Nawierzchnia asfaltowa o chropowate] 0d 0.2 do 0.5

powierzchni

5.4. Polgczenie migdzywarstwowe.

Kazda utozona warstwe nalezy skropi¢ emulsja asfaltowa lub asfaltem uptynnionym przed
utozeniem nastgpnej, w celu zapewnienia odpowiedniego polaczenia migdzywarstwowego.
Zalecane ilosci asfaltu po odparowaniu wody z emulsji asfaltowej lub uptynniacza podano w
tablicy 12.

Tablica 13. Zalecane ilosci asfaltu po odparowaniu wody z emulsji asfaltowej lub uplynniacza
z asfaltu uplynnionego

Ilosé¢ asfaltu po odparowaniu wody z
L | Polaczenie nowych warstw emulsji lub uplynniacza z asfaltu
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p. uplynnionego kg/m’
Asfaltowa warstwa wyréwnawcza |od 0,3 do 0,5
lub wzmacniajaca
2 | Asfaltowa warstwa wigzaca od 0,1 do 0,3
Skropienie powinno by¢ wykonane z wyprzedzeniem w czasie przewidzianym na odparowanie
wody lub ulotnienie uptynniacza; orientacyjny czas wyprzedzenia wynosi co najmnie;j:

- "8h przy ilosci powyzej 1,0 kg/m® emulsji lub asfaltu uptynnionego,

- "2h przyilosci od 0,5 do 1,0 kg/m* emulsji lub asfaltu uptynnionego,

- 70,5 h przy ilosci od 0,2 do 0,5 kg/m* emulsji lub asfaltu uptynnionego.
Wymaganie nie dotyczy skropienia rampa otaczarki.
Powierzchnie czotowe kraweznikow , wlazow, wpustow itp. urzadzen powinny by¢ pokryte
tiksotropowa masa asfaltowa.
Potaczenia asfaltobetonu wykona¢ samoprzylepna uszczelniajaca tasma bitumiczna na bazie
polimeroasfaltu grubosci 6 mm
5.5. Warunki przystapienia do robot
Warstwa nawierzchni z betonu asfaltowego moze by¢ ukladana, gdy temperatura otoczenia jest nie
nizsza od +5° C dla wykonywanej warstwy grubosci > 8 cm i + 10° C dla wykonywanej warstwy
grubosci < 8 cm. Nie dopuszcza si¢ uktadania mieszanki mineralno-asfaltowej na mokrym
podiozu, podczas opaddéw atmosferycznych oraz silnego wiatru (V > 16 m/s).
Warunki atmosferyczne powinny zapewnia¢ zakofczenie zaggszczania mieszanki zanim jej
temperatura opadnie ponizej minimalnej temperatury w czasie zaggszczania .
5.5.1. Zardb probny.
Wykonawca przed przystapieniem do produkcji mieszanek mineralno-asfaltowych jest
zobowiazany do przeprowadzenia w obecnosci Inzyniera kontrolnej produkcji.
Sprawdzenie zawartosci asfaltu w mieszance okresla si¢ wykonujac ekstrakcje.
Tolerancje zawartosci sktadnikow mieszanki mineralno-asfaltowej wzgledem sktadu
zaprojektowanego podano w tablicy 14.
Tablica 14. Tolerancje zawartosci skladnikow mieszanki mineralno-asfaltowej wzgledem

skladu zaprojektowanego przy badaniu pojedynczej probki metoda ekstrakcji, %o m/m
Lp. Mieszanki mineralno-asfaltowe do
Skladniki mieszanki mineralno-asfaltowej nawierzchni drog o kategorii ruchu
KR1lubKR2 KR3doKR&6
1 Ziarna pozostajace na sitach o oczkach

[S—

# mm: +5,0 +4,0
31,5; 25,0; 20,0; 16,0; 12,8; 9,6; 8,0;
6,3;4,0; 2,0

2 Ziarna pozostajace na sitach o oczkach +3.0 +9.0
# mm: 0,85; 0,42; 0,30; 0,18; 0,15; -7 -7
0,075

3 Ziarna przechodzace przez sito o +9.0 +15
oczkach # 0,075mm - -

4 Asfalt +0,5 +0,3

5.6. Wbudowanie i zageszczenie warstwy z betonu asfaltowego.

5.6.1. Wbudowywanie.

Mieszanke mineralno-asfaltowa nalezy uktada¢ mechanicznie 1 rgcznie  bezposrednio po
dowiezieniu do miejsca wbudowania ( przy recznym uktadaniu - profilowaé grabiami).
Zaggszczanie mieszanki powinno odbywac si¢ bezzwlocznie, gdy nie zaggszczony material bgdzie
mogl by¢ zaggszczany walcami bez powodowania przemieszczen warstwy lub spgkan
powierzchniowych.

Zageszczanie nalezy zakonczy¢ zanim temperatura spadnie ponizej minimalnej temperatury
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watowania. Walowanie nalezy kontynuowac¢ do czasu zniknigcia z powierzchni warstwy wszystkich
sladow po walcach.

Mieszank¢ mineralno-asfaltowa nalezy, bezzwlocznie po dowiezieniu do miejsca wbudowania, w
ciagly sposéb podawac do uktadarki i uktada¢. Wielkos¢ dostaw mieszanki do uktadarki powinny
by¢ tak regulowane, aby umozliwi¢ nieprzerwana pracg uktadarki.

Uktadarka powinna pracowaé¢ w sposob ciagly zawsze, gdy jest to mozliwe. Nalezy stosowac takie
predkosci poruszania si¢ uktadarki i technike jej pracy , ktore zapewniaja jednorodne podawanie
mieszanki mineralno-asfaltowej na calej szerokosci uktadania, bez ciagnienia, rozrywania i
segregacji materiatu.

5.6.2. Czyszczenie i wykonanie warstw.

Warstwy z mieszanek nalezy utrzymywac w czystosci. Po warstwie bitumicznej, na ktorej
przewiduje si¢ ulozenie warstwy $cieralnej, dopuszcza si¢ jedynie ruch pojazdéw i1 maszyn
pracujacych przy uktadaniu i zaggszczaniu tej warstwy.

W przypadku zanieczyszczenia warstwy bitumicznej, Wykonawca powinien podja¢ starania w celu
jej oczyszczenia, a jezeli okaze si¢ to niemozliwe, Kierownik Projektu podejmie decyzjg o
rozbidrce warstwy.

5.6.3. Zageszczanie.

5.6.3.1. Zasady ogolne .

Zageszcezenie wykona¢ wedlug zasad opracowanych i sprawdzonych na odcinku probnym .
Nalezy szczeg6lna uwage zwroci¢ na temperaturg zaggszczanej mieszanki .
5.6.3.2. Zasady wykonawcze .

Zageszczenie wykona¢ wedtug schematu przej$¢ walca w zalezno$ci od szeroko$ci zaggszczanego
pasa roboczego , grubos$ci uktadanej warstwy 1 rodzaju mieszanki , zgodnie z wynikami
akceptowanymi przez Inzyniera/Kierownika projektu na odcinku prébnym .

Zageszczanie prowadzi¢ poczawszy zawsze od zewnetrznej krawedzi nizej potozonej , do potozonej
wyzej . Najezdza¢ na walowana warstwg kolem napgdowym , aby uniknaé sfalowan nawierzchni .
Predkos¢ przejazdu walca powinna by¢ jednostajna 2 — 4 km/h na poczatek 1 4 — 6 km/h w dalsze;j
fazie walowania . Manewry, w kazdej fazie watowania przeprowadzi¢ ptynnie .

Watowanie rozpocza¢ walcem gladkim , a nastepnie wprowadzi¢ walce ogumione przy niskim
ci$nieniu podwyzszajace ci$nienie w miarg post¢pu walowania .

5.6.3.3. Wymagania dla ulozonej warstwy nawierzchni .

Tabela 15. Wymagania dla ulozonej warstwy nawierzchni

Wymagania
Wymagania Warstwa §cieralna
Wskaznik zaggszczenia co najmniej 98 %
Rownos¢ nawierzchni — dopuszczane odchylenie + 4 mm
Grubo$¢ warstwy — dopuszczalne odchylenie + 5 mm
Szerokos¢ warstwy — dopuszczalne odchylenie + 5 mm
Rzegdne niwelety — dopuszczalne odchylenie + 10 mm

5.6.3.4. Wykonanie zlaczy

Laczenia dziatek roboczych oraz laczen podtuznych w warstwie $cieralnej nalezy wykonaé przy
uzyciu samoprzylepnej uszczelniajacej tasmy bitumicznej na bazie polimeroasfaltu grubosci 6 mm
klejonej do rowno obcigtych krawedzi.

Tabela 16. Typ i wymiar mieszanek mineralno-asfaltowych do warstw nawierzchni.
Zawarto$é
Wskaznik wolnych

Projektowana grubosé
Warstwa i Typ i wymiar mieszanki, warstwy technolo-
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6b rz i . . zageszczenia | przestrzeni
Projsel:((:f):vania prrcHerEme gicznej [em] [%o] w warstwie
[Yo)viv)]
Podbudowa, AC 16 P, KR1+KR4 5,0+14,0 > 98 4,0-10,0
projektowanie AC 22 P, KR1+KR4 7,0+-14,0 > 98 4,0+10,0
empiryczne AC 16 P, KR5-KR6 5,0+14,0 >98 5,0+10,0
AC 22 P, KR5+KR6 7,0+14,0 > 98 5,010,0
AC16 P, KR3+KR4 5,0-14,0 >98 3,0-10,0
Podbudowa, AC 22 P, KR3+KR4 7,0+14,0 > 98 3,0=10,0
projektowanie | AC 16 P, KR5+KR6 5,0-14,0 > 98 4,0-10,0
funkcjonalne | AC 22 P, KR5+KR6 7,0+14,0 > 98 4,0+10,0
ACWMS 11 4,0-12,0 > 98 2,0+5,0
AC WMS 16 5,0-14,0 > 98 2,0:5,0
Wiaz AC 11 W, KR1+KR2 4,0+10,0 > 98 3,0+6,0
13Z3ca, ' .
projektowanie |AC 16 W. KR1-KR2 5,0+10.0 > 98 3,0-6,0
empiryezne | AC 16 W. KR3+KR6 5,0-10,0 > 98 4,0:7.0
AC 22 W, KR3+KR6 7,0+10,0 > 98 4,0-7,0
AC 16 W, KR3+KR4 5,0-10,0 >98 3,0-7.0
Wiazaca, AC 22 W, KR3+KR4 7,0-10,0 > 98 3,0-7,0
projektowanie | AC 16 W, KR5+KR6 5,0+10,0 > 98 4,0-7.0
funkcjonalne | AC 22 W, KR5+KR6 7,0+10,0 > 98 4,07,0
ACWMS 11 4,0+-10,0 > 08 2,0-5.0
AC WMS 16 5,0+10,0 >98 2,050
MA 8 W 2,5+3,5 - -
Wiazaca MA 11 W 3,5+4,0 - ]
PA 16 6,0+10,0 >97 2232
AC 5 S, KR1=KR2 2,0-4,0 >97 1,0+4,0
Scieralna AC 8 S, KRI+KR2 2,5+4,5 >97 1,0-4,0
projektowanie | AC 11 S, KR1+KR2 3,0+5,0 >98 1,0-4,0
empiryczne AC 8 S, KR3+KR4 2,0+4,5 >97 2,0:5,0
AC 11 S, KR1+-KR2 3,0+5,0 > 98 2.0+5,0
SMA 5 2,0-4,0 >97 2,0+6,0
SMA 8 2,5+5,0 >97 2,0+6,0
SMA 11 3.5+5.0 >97 3,0+6,0
, BBTM 8 1,0+3,0 - 3,0:6,0
Scieralna BBTM 11 1,5%3.5 3 3.0-6.0
PA 8 4,0+5,0 >97 1824
PA 11 5,0+6,0 >97 1824
MA 5 2,0-3,0 - -
MA 8 2,543.5 _ ;
MA 11 3,5+4,0 - -

6. Kontrola jakosci robot

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci Roboét
Ogolne zasady kontroli jakosci Robot podano w ST 00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 6.

6.2. Badania w czasie dostaw materialow

6.2.1. Wymagania dla materialow.

Wymagania dla materialéw przedstawiono w pkt. 2.Badania kontrolne wszystkich cech i jakosci
materialow okreslone w niniejszej ST oraz w powiazanych Polskich Normach nie moga by¢ starsze
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niz jeden rok, natomiast badania uzupetniajace cech podstawowych nalezy przeprowadzi¢ na
reprezentatywnych probkach z czgstotliwoscia przedstawiong ponize;.
Tabela nr 17. Wymagane czestotliwosci badan przed i w czasie produkcji

Czestotliwosé badan
Lp. Wyszezegolnienie badan Minimalna li‘czba badan na dziennej
dzialce roboczej
1  |Uziarnienie mieszanki mineralnej 2 probki
2 [Sktad mieszanki mineralno-asfaltowej (1 probka przy produkcji do 500 Mg
obranej na wytworni lub z budowy |2 prébki przy produkcji ponad 500 Mg
3 [Wlasciwosci asfaltu dla kazdej dostawy (cysterny )
4  [Wlasciwosci wypetniacza 1 na 100 Mg
5 |[Wlasciwosci kruszywa 1 na 200 Mg 1 przy kazdej zmianie
6  [Temperatura sktadnikow mieszanki dozor ciagly
mineralno-asfaltowej
7  [Temperatura mieszanki mineralno-  |kazdy pojazd przy zatadunku i w czasie
asfaltowej wbudowania
8  [Wyglad mieszanki .
mineralno- asfaltowej JW-
9  [Wlasciwosci probek mieszanki
mineralno-asfaltowej pobranej na jeden raz dziennie
wytworni lub z budowy

Kierownik Projektu moze na wniosek Wykonawcy zmniejszy¢ czestotliwos¢ niektorych badan w
wypadku stwierdzenia stato$ci cech na podstawie innych badan.

Procedury oraz sposob pobierania probek oraz sposob dokumentowania , Wykonawca powinien
przedstawi¢ Kierownikowi Projektu do zatwierdzenia.

Wykonawca odpowiedzialny jest za jako$¢ materiatow, prowadzi na swoj koszt kontrole ilosciowa 1
jakosciowa ich dostaw.

Program tych badan oraz ich czgstotliwos¢ powinna by¢ zawarta w PZJ zatwierdzonym przez
Inzyniera/ Kierownika Projektu. Przed przystapieniem do wykonywania robot, wykonawca wykona
badania materialow przeznaczonych do produkcji mieszanki mineralno-asfaltowej 1 przedstawi wyniki
tych badan Inzynierowi do zatwierdzenia.

Z przygotowanych do produkcji materiatow Wykonawca pobiera 1 dostarcza do Laboratorium
Zamawiajacego probki celem sprawdzenia zgodnosci cech z ST.

6.2.2. Uziarnienie mieszanki mineralnej.

Probki do badan uziarnienia mieszanki mineralnej nalezy pobra¢ po wymieszaniu kruszyw,

a przed podaniem asfaltu. Krzywa uziarnienia powinna by¢ zgodna z zaprojektowana w recepcie
laboratoryjne;j.

6.2.3. Sklad mieszanki mineralno — asfaltowej.

Badanie sktadu mieszanki mineralno-asfaltowej polega na wykonaniu ekstrakcji

wg PN-S-04001:1967 [8]. Wyniki powinny by¢ zgodne z recepta laboratoryjna z tolerancja
okreslona w tablicy 10. Dopuszcza si¢ wykonanie badan innymi rownowaznymi metodami.

6.2.4. Badanie wlasciwosci asfaltu.

Dla kazdej cysterny nalezy okresli¢ penetracj¢ 1 temperaturg migknienia asfaltu.

6.2.5. Badanie wlasciwosci wypelniacza.

Na kazde 100 Mg zuzytego wypelniacza nalezy okresli¢ uziarnienie 1 wilgotno$¢ wypehiacza.
6.2.6. Badanie wlasciwosci kruszywa.

Przy kazdej zmianie kruszywa nalezy okresli¢ klasg 1 gatunek kruszywa. Z czgstotliwoscia podana
w tablicy nr 17 nalezy okresli¢ wlasciwosci kruszywa.

6.2.7. Pomiar temperatury skladnik6w mieszanki mineralno — asfaltowej.
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Pomiar temperatury sktadnikéw mieszanki mineralno-asfaltowej polega na odczytaniu

temperatury na skali odpowiedniego termometru zamontowanego na otaczarce. Temperatura

powinna by¢ zgodna z wymaganiami podanymi w recepcie laboratoryjnej i ST.
6.2.8. Pomiar temperatury mieszanki mineralno — asfaltowe;j.
Pomiar temperatury mieszanki mineralno-asfaltowej polega na kilkakrotnym zanurzeniu

termometru w mieszance i odczytaniu temperatury. Doktadno$¢ pomiaru * 2°C.
Temperatura powinna by¢ zgodna z wymaganiami podanymi w ST.

6.2.9. Sprawdzenie wygladu mieszanki mineralno — asfaltowe;j.

Sprawdzenie wygladu mieszanki mineralno-asfaltowej polega na ocenie wizualnej jej
wygladu w czasie produkcji, zaladunku, roztadunku i wbudowywania.
6.2.10. Wlasciwosci mieszanki mineralno — asfaltowej.

Wiasciwosci mieszanki mineralno-asfaltowej nalezy okresla¢ na probkach zaggszczonych
metoda Marshalla. Wyniki powinny by¢ zgodne z recepta laboratoryjna.
6.3. Badania dotyczace cech geometrycznych i wlasciwosci warstw nawierzchni z betonu
asfaltowego.
6.3.1. Czestotliwos¢ oraz zakres badan i pomiarow.
Czgstotliwos¢ oraz zakres badan 1 pomiar6w wykonanych warstw nawierzchni z betonu

asfaltowe

go podaje tablica 18.

Tabela 18. Wymagane czestotliwosci badan wykonanej warstwy.

Lp. [Badana cecha Minimalna czestotliwos¢ badan i pomiaréw
1 Szerokos¢ warstwy 2 razy na odcinku drogi o dtugosci 0,4km
Rownos¢ warstwy 1 raz na odcinku drogi o dtugosci 100 mb
3 Spadki poprzeczne warstwy 1 raz na odcinku drogi o dtugosci 100 mb
4 Rzgdne wysokos$ciowe warstwy | Pomiar rzednych niwelacji podtuznej 1 poprzecznej
oraz usytuowania osi wedtug PT.
5 Uksztattowanie osi w planie wg Dokumentacji budowy
6 Grubo$¢ wykonywanej warstwy | 3 razy ( w osi i na brzegach warstwy) co 25 m
7 Ztacza podtuzne i poprzeczne cata dlugos¢ ztacza
8 Krawedz, obramowanie warstwy | cata dlugos¢
9 Wyglad warstwy ocena ciagla
10  |Zaggszczenie warstwy 2 probki z kazdego pasa o dlugosci do 400 m
11  |Wolna przestrzen w warstwie jw.
12 | Grubo$¢ warstwy J-w.

6.3.2. Wymagania jakoSciowe dla wykonanej warstwy bitumicznej.

Tabela nr 19. Cechy i wymagania dla ulozonej warstwy nawierzchni

Lp. [Badana cecha Wymagania
1 Szeroko$¢ warstwy — odchylka nie wigksza niz cm +5

2 Rownos¢ podhuzna warstwy — dopuszczalne nierdownosci  mm 6

3. R&wnos¢ poprzeczna warstwy — dopuszcezalne nieroOwnosci  mm 6

4 Spadki poprzeczne warstwy — odchytka nie wigksza niz % +0,5*
5 Rzedne wysoko$ciowe warstwy —odchytka nie wigksza niz  cm +1

6 O$ warstwy w planie, odchyltka nie wigksza niz cm +5

7 Grubos$¢ warstwy, odchytka nie wigksza niz % +]10**
8 Wolna przestrzen w warstwie przed dopuszczeniem do ruchu, nie 3,0-5,0

wigce] niz %
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9 Wskaznik zaggszczenia , nie mniej niz
% 98

UWAGA

* minimalna warto$¢ spadku nie moze przekroczy¢ wartosci 0,5%
** Laczna grubo$¢ wszystkich warstw nawierzchni nie moze by¢
mniejsza o wigcej niz -1 cm.

Warstwa bitumiczna powinna charakteryzowac si¢ nast¢pujacymi cechami:
- krawedzie warstwy powinny by¢ wyprofilowane, a nast¢pnie gdzie zaszta konieczno$¢ obcigte 1
pokryte asfaltem,
- warstwa powinna mie¢ jednolita teksture , bez miejsc przeasfaltowanych, porowatych,
tuszczacych sig 1 spgkanych,
- ztacza w nawierzchni powinny by¢ wykonane w linni prostej, rownolegle lub prostopadle do osi,
- ztacza w konstrukcji wielowarstwowej powinny by¢ przesunig¢te wzgledem siebie co najmniej

0 150 mm.

7. Obmiar robot.

7.1. Ogolne zasady obmiaru robot
Ogolne zasady obmiaru Robot podano w ST D-00.00.00,,Wymagania ogdlne” pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarowa jest:
- m’ (metr kwadratowy) wykonanej warstwy $cieralne; .

8. Odbior robot

8.1. Ogolne zasady odbioru robét
Ogodlne zasady odbioru Robot podano w ST 00.00.00 ,,Wymagania og6lne” pkt 8.

8.2. Sposdb odbioru robot

Roboty odbierane na zasadzie robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu to:

- czyszczenie 1 skropienie podtoza — D.04.03.01.

- zabezpieczenie ztaczy technologicznych oraz polaczen z urzadzeniami drogowymi ( wpusty ,
krawezniki itd. ).

Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z Dokumentacja Projektowa, ST 1 wymaganiami
Inzyniera/ Kierownika Projektu jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg
pkt 5161 PN-S—96025:2000 daty wyniki pozytywne.

9. Podstawa platnosci

9.1. Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy platnosci

Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST 00.00.00 ,,Wymagania og6élne” pkt 9.
Zakres ptatnosci za wykonane warstwy nawierzchni warstwy $cieralnej nalezy przyjmowac zgodnie
z obmiarem i oceng jakos$ci wykonanych robdét.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1m? (metra kwadratowego) warstwy nawierzchni z betonu asfaltowego obejmuje:
dla warstwy $cieralnej :

- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

- oznakowanie robot,

- zakup 1 dostarczenie materiatow przeznaczonych do produkcji mieszanki,

- opracowanie recepty laboratoryjnej wraz z badaniami,

- oczyszczenie 1 przygotowanie podtoza,

- zabezpieczenie krawedzi zlaczy,

- wytworzenie mieszanki mineralno-asfaltowej i jej transport na miejsce wbudowania,
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- mechaniczne roztozenie mieszanki zgodnie z zaprojektowana gruboscia, spadkami poprzecznymi,
- zageszczenie mieszanki, obcigcie 1 posmarowanie krawedzi,

- zakup 1 przyklejenie taSm bitumicznych,

- wykonanie wszystkich innych czynnos$ci niezbednych do realizacji robot objetych ST.

10. Przepisy zwigzane

10.1. Normy
Wymagania Techniczne WT — 2 Nawierzchnie asfaltowe na drogach publicznych.
PN — EN 13043:2004 Kruszywa do mieszanek bitumicznych i powierzchniowych

utrwalen stosowanych na drogach, lotniskach 1 innych
powierzchniach przeznaczonych do ruchu.

PN — EN 13242:2004 Kruszywa do niezwiazanych 1 zwiazanych hydraulicznie
materiatdéw stosowanych w obiektach budowlanych
1 budownictwie drogowym.

PN — EN 12591:2004 Asfalty 1 produkty asfaltowe. Wymagania dla asfaltow
drogowych

PN — EN 14023:2009 Zasady klasyfikacji asfaltow modyfikowanych polimerami
PMB

PN — EN 13108:2006 Mieszanki mineralno — asfaltowe. Wymagania czg¢sci od 1-21.

PN —-EN 12597 Asfalty 1 produkty asfaltowe — Terminologia.

PN — EN 13808 Zasady klasyfikacji kationowych emulsji asfaltowych.

PN — EN 13924 Asfalty 1 produkty asfaltowe. - Wymagania dla asfaltow
drogowych twardych.

PN — EN 12697 — x Mieszanki mineralno — asfaltowe — Metody badan mieszanek

mineralno — asfaltowych na goraco ( czgsci od 1 do 43).
10.2. Inne dokumenty
Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i potsztywnych. IBDiM, Warszawa, 1997
TWT Tymczasowe wytyczne techniczne. Polimeroasfalty drogowe. Prace IBDiM, 4/1993.
Warunki techniczne. Drogowe kationowe emulsje asfaltowe EmA-99. Informacje,
instrukcje - zeszyt 60, IBDiM, Warszawa, 1999
WT/MK-CZDP84 Wytyczne techniczne oceny jakosci grysow i zwirdw kruszonych z naturalnie
rozdrobnionego surowca skalnego przeznaczonego do nawierzchni drogowych, CZDP, Warszawa,
1984
Zasady projektowania betonu asfaltowego o zwigkszonej odpornosci na odksztatcenia trwate.
Wytyczne oznaczania odksztatcenia i modutu sztywnosci mieszanek mineralno-bitumicznych
metoda petzania pod obciazeniem statycznym. Informacje, instrukcje - zeszyt 48, IBDiM,
Warszawa, 1995
Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz.U. Nr
43 21999 1., poz. 430).
WT — 1 Kruszywa 2008 Kruszywa do mieszanek mineralno — asfaltowych i powierzchniowych
utrwalen na drogach publicznych — wydawnictwo IBDiM.
WT — 2 Nawierzchnie asfaltowe 2008 — Nawierzchnie asfaltowe na drogach publicznych -
wydawnictwo IBDiM.
WT — 3 Emulsje asfaltowe 2009 — Kationowe emulsje asfaltowe naq drogach publicznych
- wydawnictwo IBDiM.
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