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Na podstawie art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r.- Prawo budowlane (jednolity  
tekst Dz. U. Z 2003 r. Nr 207, poz. 2016 z późniejszymi zmianami) 
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że projekt budowlany:  
 
REMONT ZAGOSPODAROWANIA TERENU WOKÓŁ URZ ĘDU GMINY MSTÓW -  
został sporządzony zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej. 
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1. Dane ogólne 
1.1. Przedmiot i zakres opracowania 
Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt ,, REMONT ZAGOSPODAROWANIA 
TERENU WOKÓŁ URZ ĘDU GMINY MSTÓW ” . 
 
Projektowane przedsięwzięcie znajduje się w centrum miejscowości Mstów i obejmuje remont 
nawierzchni parkingów i chodników w ramach istniejącego zagospodarowania terenu wokół 
Urzędu Gminy Mstów. 
 
Opracowanie  ma  na  celu  określenie  parametrów  technicznych  i  warunków  wykonania  
przedsięwzięcia.  
Projektowany remont zagospodarowania  nie wykracza poza teren Gminy Mstowa.  
 
1.2. Ogólna charakterystyka obiektu  
Parking przy Urzędzie w Mstowie jest aktualnie miejscem niezorganizowanym. Na 
utwardzonym  terenie parkuje ok. 50- 58  samochodów, w zależności od sposobu ich ustawienia.  
Centralnie przez teren przebiega droga manewrowa posiadająca zniszczoną nawierzchnię 
utwardzoną asfaltobetonem. 
 
Pojazdy które przyjeżdżają do Urzędu, parkują na parkingu o nawierzchni bitumicznej i 
częściowo tłuczniowej w bardzo złym stanie technicznym, z licznymi wykruszeniami, 
zapadnięciami, zniekształceniami nawierzchni.  
 
Dla poprawy komfortu obsługi interesantów i pieszego, a także dla poprawy warunków  
bezpieczeństwa projektuje się remont nawierzchni jezdni manewrowych, miejsc postojowych i  
chodników.  
 
Projekt zakłada: 

− przebudowę nawierzchni manewrowych i remont istniejących stanowisk parkingowych 
na istniejącym terenie, 

− przebudowę chodników w powiązaniu z urządzeniami istniejącymi, 
− dosadzenie drzew jako uzupełnienie wizualno-estetycznego zagospodarowania terenu. 

 
1.3. Obsługa osób niepełnosprawnych 
Niniejsze rozwiązanie jest przychylne środowisku osób niepełnosprawnych, niweluje bariery 
dostępności architektonicznej i komunikacyjnej w tym: 

− krawężnik na przejściach dla pieszych będzie obniżony do poziomu jezdni, 
− wydzielone miejsce do parkowania dla samochodu osoby niepełnosprawnej – 3 szt., 
− dostęp do wszystkich obiektów bez barier wysokościowych. 

  
2. Uwarunkowania środowiskowe 
Zakłada się, w celu zminimalizowania uciążliwości dla środowiska i ochrony bezpieczeństwa 
ludzi,  że zostanie zapewniona sprawna organizację ruchu, maszyny i urządzenia utrzymywane 
będą w należytym stanie technicznym, sprzęt technologiczny jak koparki, spycharki, walce, 
zagęszczarki itp. podczas postoju garażować będzie na gruncie zabezpieczonym folią 
nieprzepuszczalną. Barakowozy dla brygady wykonawczej wyposażone będą w toalety 
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z zamkniętym zbiornikiem oraz umywalką bezodpływową. W związku z tym nie przewiduje się 
skażenia środowiska. Użyte do budowy materiały będą posiadały niezbędne atesty  i certyfikaty. 
Zaprojektowane rozwiązanie: 

− ogranicza ilość powstających odpadów i ich negatywne oddziaływanie na środowisko, 
− zapewnia zgodny z zasadami ochrony środowiska odzysk i unieszkodliwienie odpadów. 

 
Uciążliwość w zakresie oddziaływania na środowisko nie będzie wykraczać poza wyznaczony 
teren opracowania. 
Realizacja  założonego  w  projekcie  rozwiązania  zwiększy  bezpieczeństwo  pieszego oraz 
płynność ruchu pojazdów na drodze wewnętrznej,  co  również  będzie  miało  wpływ  na  
zmniejszenie  wydzielania  się spalin  z  przyjeżdżających  samochodów. 
 
Biorąc pod uwagę rodzaj i charakterystykę przedsięwzięcia, usytuowanie poza terenami 
wymagającymi specjalnej ochrony, przewidywany rodzaj i skalę oddziaływania, w tym 
krótkotrwałość występowania znaczących uciążliwości nie zachodzi potrzeba przeprowadzenia 
oceny oddziaływania na środowisko. 
 
3. Opis rozwiązań projektowych 
3.1. Pomiary  geodezyjne 
Punkty główne remontowanych osi dróg wewnętrznych i manewrowych na terenie  zaznaczono 
na ,,Projekcie zagospodarowania terenu”  literami i opisano współrzędnymi w tabeli. 
 
Pozostałe elementy należy wytyczyć wg wymiarów i domiarów zaznaczonych na „Projekcie 
zagospodarowania terenu” rys. nr. 2. 
  
Wysokościowo projektowane rozwiązanie dostosowano do istniejącej jezdni i istniejącego 
zagospodarowania. Należy dowiązać się do repera roboczego: góra pokrywy studni 
teletechnicznej – zachodnia część opracowania. Rep. rob. – 239,79 m n.p.m. 
 
 
3.2  część  drogowa  
Projektowane  podstawowe  parametry  techniczne remontowanych elementów dróg: 
 
Droga dojazdowa: 

− jezdnia o szerokości od 3,5 do 5,00 m – ograniczona krawężnikiem betonowym  
najazdowym 15x22 cm – światło 4 cm, 

− pochylenie poprzeczne drogi dojazdowej jednostronne 2,0%, 
 

Chodnik: 
− chodnik o szerokości 1,40 – 3,80 m – nawierzchnia z kostki betonowej w kolorze 

czerwonym, 
− chodnik ograniczony od strony zieleńca obrzeżem betonowym  8x30 cm– światło 4 cm, 
− pochylenie poprzeczne chodnika jednostronne 2,0%. 

 
Parking: 

− wyznaczenie stanowiska dla osoby niepełnosprawnej po stronie wschodniej, dwóch 
stanowisk po stronie wschodniej oraz dla pojazdu obsługującego pocztę i dla 
samochodów korzystających z bankomatu od strony zachodniej, 
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− remont nawierzchni z kostki betonowej na stanowiskach postojowych dla samochodów 
osobowych, wymiary stanowiska: szerokość 2,50 m, głębokość 5,00 m , dla inwalidy   
3,60 m, głębokość 5,00 m,  

− parking ograniczony krawężnikiem betonowym wibroprasowanym 15x30 cm – światło 
10 cm oraz od jezdni krawężnikiem betonowym najazdowym 15x22 cm – światło 4 cm, 
lub obrzeżem betonowym wtopionym  8x30 cm. 

− pochylenie poprzeczne parkingu jednostronne 2,0%. 
Ogrodzenia; 

- demontaż istniejącego ogrodzenia zlokalizowanego po stronie zachodniej, oraz  
ogrodzenia i bram wjazdu na wewnętrzny placyk zlokalizowany w bezpośrednim 
sąsiedztwie budynku Urzędu Gminy. 
- montaż ogrodzenia panelowego na placyk wewnętrzny o następujących wymiarach:  
   wysokość 2,1m, szerokość L1=0.5m, L2= 6,2m oraz brama  
przesuwna szer. 4,0m (z przeciwwagą). 
- ogrodzenie panelowe od strony zachodniej o wymiarach:  

wysokości 2,1 m długości L1=37m L2= 13m 
 - ogrodzenie wokół placu śmietnika: drewniane pełne typu ,,Castorama’’, wys. 2,20 m i  

długości 9m + 5m+5m, zamontowane na słupkach drewnianych umocowanych w 
stalowych kotwach wtopionych w fundament betonowy 0,30*0,30*0,70m. 

 
Lokalizację poszczególnych elementów wraz ze szczegółowymi domiarami przedstawia rys. 
Nr2 „Projekt zagospodarowania terenu”. 
 
4. Konstrukcja nawierzchni  
1  - jezdnia 

− W-WA ŚCIERALNA - beton asfaltowy AC 8 S 
wg WT-2 z 2008 r. o uziarnieniu 0/8  
na bazie asf. 50/70       4 cm 

− W-WA WIĄŻĄCA - beton asfaltowy AC 16 W 
o uziarnieniu 0/16 na bazie asfaltu 50/70    4 cm 

− WARSTWA GÓRNA PODBUDOWY - kruszywo łamane 
stabilizowane mechanicznie      5 cm 

− WARSTWA DOLNA PODBUDOWY - kruszywo łamane  
stabilizowane mechanicznie      15 cm 

− WARSTWA ODSĄCZAJĄCA - piasek gruboziarnisty  10 cm 
 
Jezdnia ograniczona K krawężnikiem betonowym wibroprasowanym 15x30 cm posadowionym 
bezpośrednio na świeżym niestężonym betonie. Ława betonowa z oporem z bet. C12/15 gr. 15 
cm. Światło krawężnika 10cm   
 
Jezdnia ograniczona Kn krawężnikiem betonowym najazdowym 15x22 cm posadowionym 
bezpośrednio na świeżym niestężonym betonie. Ława betonowa z oporem z bet. C12/15 gr. 15 
cm. Światło krawężnika 4cm   
 

2 – chodnik 
− Kostka betonowa - kolor czerwony      8 cm 
− Podsypka cem. - piaskowa      3 cm 
− Podbudowa - kruszywo łamane stab. mech.    15 cm 
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− Warstwa odsączająca - piasek gruboziarnisty   10 cm 
Chodnik od strony zieleńca ograniczony Ob obrzeżem betonowym 8x30 cm posadowionym na 
ławie betonowej z oporem z betonu C12/15. Wysokość obrzeża w świetle – 4 cm. 

3 – parking  
− Kostka betonowa - kolor grafitowy      8 cm 
− Podsypka cem. - piaskowa      3 cm 
− Podbudowa górna - kruszywo łamane    5 cm 
− Podbudowa dolna - kruszywo łamane stab. mech.   15 cm 
− Warstwa odsączająca - piasek gruboziarnisty   10 cm 

     linie rozdziału z kostki w kolorze czerwonym- 2 (dwa) rzędy. 
 
Parking od strony zieleńców ograniczony K krawężnikiem betonowym wibroprasowanym 15x30 
cm posadowionym bezpośrednio na świeżym niestężonym betonie oraz Ob obrzeżem 
betonowym wtopionym 8x30 cm posadowionym na ławie betonowej z oporem z betonu C12/15. 
Wysokość obrzeża w świetle – 0 cm. Ława betonowa z oporem z bet. C12/15 gr. 15 cm. Światło 
krawężnika 10cm.   
 
Parking od strony jezdni ograniczony Kn krawężnikiem betonowym najazdowym 15x22 cm 
posadowionym bezpośrednio na świeżym niestężonym betonie. Ława betonowa z oporem z bet. 
C12/15 gr. 15 cm. Światło krawężnika 4cm   
Miejsce parkingowe zachodnie dla inwalidów od strony jezdni i istniejącego chodnika, oraz 
stanowiska ,,bank’’ ograniczone K’ krawężnikiem betonowym wibroprasowanym 15x30 cm 
wtopionym posadowionym bezpośrednio na świeżym niestężonym betonie. Ława betonowa z 
oporem z bet. C12/15 gr. 15 cm. Światło krawężnika 0 cm.   
 
Szczegóły na  rysunkach „Przekroje konstrukcyjne” rys. Nr 4. 
 
 
5. Uzbrojenie terenu 
 
Prace nawierzchniowe   należy  wykonać  po  upewnieniu  się  o  wykonaniu  wszystkich  
planowanych  robót  podziemnych. 
W  celu  uściślenia  przebiegu  i  stwierdzenia  czy  występują  rury  ochronne  na  przebiegach  
poprzecznych  pod  projektowaną  jezdnia  należy  wykonać  przekopy  kontrolne  pod  
nadzorem  użytkownika. W  przypadku  braku  rur  ochronnych  należy  dokonać  zabezpieczeń 
rurami dwudzielnymi  typu AROT. 
           
Prace ziemne w pobliżu urządzeń podziemnych należy prowadzić obowiązkowo ręcznie i pod 
nadzorem użytkownika.  
 
 
 
6. Pochylenia podłużne i spadki poprzeczne 
 
Wysokościowo remontowane nawierzchnie dowiązano do istniejących pozostawionych bez 
zmian nawierzchni  oraz do  przyległego zagospodarowania.   
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Niweletę dróg dojazdowych przedstawia rysunek nr 3 „Profil podłużny”, natomiast nawierzchnię 
pozostałych ciągów komunikacyjnych, parkingów należy dostosować do rzędnych projektowych 
zamieszczonych na rys. nr 2 „Projekt zagospodarowania terenu”.     
 
Na drogach spadki podłużne:  min. 1,46%  max. 11,80% . 
Spadki poprzeczne: 

− jezdnia – spadek jednostronny 2%, 
− chodnik – spadek jednostronny 2%, 
− parking – spadek jednostronny 2%, 

 
Rzędne ukształtowania nawierzchni przedstawia rys. Nr 2 „Projekt zagospodarowania terenu”. 
 
7. Roboty ziemne 
 
Po wykonaniu rozbiórek istniejącej nawierzchni należy wykonać korytowanie pod konstrukcję 

− na parkingu. 
Maksymalna grubość wykopu pod konstrukcję parkingu wynosi: 42 cm. 
 

− na jezdniach manewrowych. 
Maksymalna grubość wykopu pod konstrukcję jezdni wynosi: 38 cm. 
 

− na chodnikach. 
Maksymalna grubość wykopu pod konstrukcję jezdni wynosi: 36 cm. 
 
Grunt z wykopów pod konstrukcje jezdni dróg i chodników należy wywieźć poza teren 
opracowania. 
 
Po wykonaniu wszystkich prac budowlanych miejsca pod zieleń należy uporządkować, 
wyprofilować i uzupełnić ziemią urodzajną pozostawioną na odkładzie. 
Po posadzeniu drzew na całości terenów zielonych należy wysiać mieszankę traw. 
 
 
8. Zieleń 
Drzewostan na opracowywanym terenie przedstawia „Projekt zagospodarowania terenu”.  
Należy posadzić 6 sztuk drzew z gatunku Klon czerwony (Acer rubrum) o obwodzie pnia 14-16 
cm i koronie na wysokości 220 cm w miejscach oznaczonych na „Projekcie zagospodarowania 
terenu”. Teren wokół  drzew istniejących i posadzonych należy zagospodarować zielenią niską, 
trawnikiem. 
 
Po zakończeniu robót budowlanych i instalacyjnych teren przewidziany w projekcie pod zieleń 
należy przygotować do założenia trawników. W pierwszej kolejności należy go oczyścić 
z resztek budowlanych gruzu, kamieni i śmieci. Zebrane zanieczyszczenia złożyć w pryzmy, 
a następnie wywieźć z terenu budowy.  
W zakresie robót objętych projektem realizację należy prowadzić według niżej ustalonej 
kolejności prac: 

− oczyszczenie terenu z pozostałości budowlanych i zanieczyszczeń, 
− uprawa mechaniczna i ręczna terenu przeznaczonego pod zieleń, makroniwelacja, 
− zakładanie trawników dywanowych siewem, 
− pielęgnacja zieleni w rocznym okresie gwarancyjnym.  
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Kolejność prac może być modyfikowana, w zależności od przyjętej przez wykonawcę 
i inspektora nadzoru organizacji i technologii prac. Wskazane jest aby do realizacji projektu 
szaty roślinnej przystąpić po zakończeniu prac budowlanych związanych z budowa dróg 
i placów, elementów małej architektury oraz zakończeniu wykonania infrastruktury podziemnej.  
W takim przypadku zrealizowane nawierzchnie piesze należy zabezpieczyć przed zniszczeniem 
przez ewentualny ciężki sprzęt mechaniczny, a także przed zanieczyszczeniem ziemią, korą itp. 
Prace realizacyjne objęte niniejszym projektem powinny być wykonywane przez specjalistyczną 
firmę ogrodniczą, z użyciem materiałów o odpowiednim standardzie oraz według zasad sztuki 
ogrodniczej, zgodnie z obowiązującymi przepisami.  
 
9. Prace dodatkowe 
 Przed przystąpieniem do robót drogowych należy: 

− teren budowy zabezpieczyć i oznakować, 
− dokonać rozbiórek wszystkich nawierzchni które w niniejszym projekcie podlegają 

remontowi. 
− zebrać i zmagazynować humus. 

   
Prace ziemne w rejonie urządzeń podziemnych należy prowadzić ręcznie i pod nadzorem 
użytkownika.    
Roboty ziemne prowadzić zgodnie z normą BN-62/8836-02 „Roboty ziemne. Wykopy otwarte 
pod przewody wodociągowe i kanalizacyjne. Warunki techniczne wykonania”. 
  
10. Uwagi końcowe 
Przed przystąpieniem do robót drogowych należy: 
 

− uzyskać pozwolenie na czasowe zajęcie terenu z Urzędu Gminy, 
− poinformować zainteresowane przedsiębiorstwa i instytucje o rozpoczęciu robót 

drogowych i zlecić wymagane nadzory branżowe, 
− teren budowy oznakować i zabezpieczyć, 
− upewnić się o zakończeniu wszystkich robót związanych z uzbrojeniem podziemnym. 

 
W rejonie spodziewanego istniejącego uzbrojenia podziemnego roboty należy prowadzić ręcznie 
i pod nadzorem użytkownika.   
  
Należy zwrócić szczególną uwagę na odpowiednie zagęszczenie poszczególnych warstw 
konstrukcji jezdni i zjazdów doprowadzając do wskaźnika zagęszczenia min Js= 1,00. 
Grunt wokół ułożonych rur w wykopie winien być starannie obustronnie zagęszczony, 
warstwami o grubości 20 cm do uzyskania współczynnika zagęszczenia 1,00. 
 
Po wykonaniu robót budowlanych należy wykonać inwentaryzację powykonawczą, przez 
uprawnioną jednostkę geodezyjną. 
 
Roboty należy prowadzić zgodnie ze Szczegółową Specyfikacją Techniczną, odpowiednimi 
normami i warunkami technicznymi dla poszczególnych rodzajów robót przy zachowaniu 
przepisów BHP. 
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DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA 
I OCHRONY ZDROWIA 

        
NAZWA OBIEKTU: REMONT ZAGOSPODAROWANIA TERENU 
                                  WOKÓŁ URZĘDU  GMINY MSTÓW  
 
ADRES:  MSTÓW 
 
INWESTOR:    GMINA MSTÓW UL.15-GO STYCZNIA , MSTÓW 
 
PROJEKTANT: mgr in ż. Konrad Zymek 
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1.ZAKRES ROBÓT  
Podstawowe parametry projektowanych elementów: 
Droga dojazdowa: 

− jezdnia o szerokości od 3,5 do 5,00 m – ograniczona krawężnikiem betonowym  
najazdowym 15x22 cm – światło 4 cm, 

− pochylenie poprzeczne drogi dojazdowej jednostronne 2,0%, 
 

Chodnik: 
− chodnik o szerokości 1,40 – 3,80 m – nawierzchnia z kostki betonowej w kolorze 

czerwonym, 
− chodnik ograniczony od strony zieleńca obrzeżem betonowym  8x30 cm– światło 4 cm, 
− pochylenie poprzeczne chodnika jednostronne 2,0%. 

 
Parking: 

− wyznaczenie stanowiska dla osoby niepełnosprawnej po stronie wschodniej, dwóch 
stanowisk po stronie wschodniej oraz dla pojazdu obsługującego pocztę i dla 
samochodów korzystających z bankomatu od strony zachodniej, 

− remont nawierzchni z kostki betonowej na stanowiskach postojowych dla samochodów 
osobowych, wymiary stanowiska: szerokość 2,50 m, głębokość 5,00 m , dla inwalidy   
3,60 m, głębokość 5,00 m,  

− parking ograniczony krawężnikiem betonowym wibroprasowanym 15x30 cm – światło 
10 cm oraz od jezdni krawężnikiem betonowym najazdowym 15x22 cm – światło 4 cm, 
lub obrzeżem betonowym wtopionym  8x30 cm. 

− pochylenie poprzeczne parkingu jednostronne 2,0%. 
 
             
3. KOLEJNOŚĆ WYKONYWANYCH ROBÓT 

− zagospodarowanie placu budowy i wytyczenie obiektu w terenie, 
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− zabezpieczenie placu budowy, z wykonaniem organizacji ruchu na czas prowadzenia 
robót drogowych, 

− wykonanie rozbiórek i prac ziemnych, 
− rury ochronne na przewodach, 
− wykonanie nowych nawierzchni jezdni, chodników, parkingów,  
−  prace związane z uporządkowaniem terenów zielonych. 

 
4. ZAKRES ROBÓT I ZWIĄZANE Z NIMI ZAGROŻENIA 
Roboty ziemne należy prowadzić zgodnie z normą PN-B-99/10736, a kanalizacyjne zgodnie 
z normą PN/B-06584. 
 

− W czasie wykonywania robót teren budowy należy ogrodzić oznakować i zabezpieczyć. 
− Roboty ziemne w rejonie spodziewanego uzbrojenia należy prowadzić ręcznie i pod 

nadzorem służb użytkownika. 
− Roboty ziemne i budowlane będą wykonywane na czynnej drodze, w związku z tym 

miejsce prowadzenia robót powinno być odpowiednio zabezpieczone i oznakowane. 
Rejon prowadzenia robót powinien być zabezpieczony barierkami ochronnymi, a od 
zmierzchu do świtu i przy złej widoczności powinien być odpowiednio oświetlony. 

− W rejonie spodziewanego uzbrojenia podziemnego (istniejącego i wykonanego dla 
niniejszej inwestycji) roboty ziemne należy prowadzi ręcznie i pod nadzorem 
użytkownika. 

− Prace budowlane związane z rozbiórką i układaniem nowej nawierzchni należy prowadzić 
zgodnie z odpowiednimi normami i warunkami technicznymi dla poszczególnych 
rodzajów robót przy zachowaniu przepisów BHP. 
 

INNE ZAGROŻENIA 
Przy realizacji robót ziemnych, w wypadku napotkania pod terenem obiektów fundamentowych 
niewystępujących na podkładzie geodezyjnym, Kierownik budowy powinien niezwłocznie 
zgłosić to inwestorowi w celu ustalenia podjęcia decyzji o sposobie usunięcia przeszkody 
i ewentualnej konieczności zabezpieczeń. 
 
 
5. SPOSÓB PROWADZENIA INSTRUKTAŻU PRACOWNIKÓW PRZED 
PRZYSTĄPIENIEM DO PROWADZENIA ROBÓT 
 Wykonawca przed przystąpieniem do wykonywania robót budowlanych jest obowiązany 
opracować instrukcję ich bezpiecznego wykonywania i zaznajomić z nią pracowników. Przed 
przystąpieniem do poszczególnych etapów robót pracownicy winni mieć oprócz „instruktażu 
ogólnego" szkolenia stanowiskowe w zakresie występowania zagrożeń i przepisów BHP na 
stanowisku pracy oraz powinni być poinstruowani o konieczności stosowania środków ochrony 
osobistej, oraz wyposażeni w odpowiednią odzież ochronną.  
 

Bezpośredni nadzór nad bezpieczeństwem i higieną pracy sprawują odpowiednio 
kierownik robót oraz mistrz budowlany, stosownie do zakresu obowiązków. 
Wszyscy pracownicy na budowie powinni legitymować się aktualnymi zaświadczeniami odbycia 
właściwych szkoleń bhp, przechowywanych w aktach osobowych pracownika.  
Pracownicy zatrudnieni na stanowiskach operatorów maszyn budowlanych i innych maszyn 
o napędzie silnikowym powinni posiadać wymagane kwalifikacje. 
 
6. ŚRODKI TECHNICZNE I ORGANIZACYJNE ZAPOBIEGAJĄCE NIEBEZPIECZEŃSTWOM 
WYNIKAJĄCYM Z WYKONYWANIA ROBÓT BUDOWLANYCH W STREFACH SZCZEGÓLNEGO 
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ZAGROŻENIA ZDROWIA LUB W ICH SĄSIEDZTWIE, W TYM ZAPEWNIAJĄCYCH BEZPIECZNĄ I 
SPRAWNĄ KOMUNIKACJĘ, UMOŻLIWIAJĄCĄ SZYBKĄ EWAKUACJĘ NA WYPADEK POŻARU, 
AWARII I INNYCH ZAGROŻEŃ. 

Przed przystąpieniem do robót budowlanych należy zapewnić środki techniczne 
i organizacyjne zapobiegające niebezpieczeństwom wynikającym z wykonywania robót 
budowlanych w strefach szczególnego zagrożenia zdrowia lub w ich sąsiedztwie, w tym 
zapewniających bezpieczną i sprawną komunikację, umożliwiającą szybką ewakuację na 
wypadek pożaru, awarii i innych zagrożeń, zgodnie z: 

− Rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dn. 26.09.1997r.  
(w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy Dz. U. Nr 129/97 poz. 
844 i Dz.U.03.169.1650 – tekst jednolity), 

− Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z 06 lutego 2003 (w sprawie b i hp podczas 
wykonywania robót budowlanych Dz.U.03.47.401) oraz, 

− Rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dn. 20.09.2001r. (Dz. U. Nr 118, poz. 1263) 
 

Maszyny i inne urządzenia techniczne oraz narzędzia zmechanizowane powinny być 
monitowane, eksploatowane i obsługiwane zgodnie z instrukcją producenta oraz winny spełniać 
wymagania określone w przepisach dotyczących systemu oceny zgodności. 
Maszyny i inne urządzenia techniczne, podlegające dozorowi technicznemu, mogą 
być używane na terenie budowy tylko wówczas, jeżeli wystawiono dokumenty uprawniające do 
ich eksploatacji. 
Operatorzy maszyn budowlanych, kierowcy wózków i innych maszyn o napędzie silnikowym 
powinni posiadać wymagane kwalifikacje. 

 W razie konieczności mogą być stosowane na budowie przenośne źródła światła 
sztucznego. Ich konstrukcja i obudowa oraz sposób zasilania w energię elektryczną nie może 
powodować zagrożenia porażeniem prądem elektrycznym.  

Sztuczne oświetlenie stosowane na budowie nie może powodować: wydłużonych cieni, 
olśnienia wzroku, zmiany barw znaków lub zakłóceń odbioru i postrzegania sygnałów oraz 
znaków stosowanych w transporcie, zjawisk stroboskopowych. 
 
       Opracował : 
       mgr inż. Konrad Zymek 


