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/data i podpis/
1. Zamawiający : 
Gmina Mstów 

42-244 Mstów 

ul. 16 Stycznia 14
powiat częstochowski, woj. śląskie

tel. 034/328-40-05 , fax. 034/378-55-58
Postępowanie prowadzone  w trybie przetargu nieograniczonego  na podstawie art. 39 ustawy Prawo zamówień publicznych  ( Dz. U. Nr 19 z dnia 9 lutego 2004r , poz. 177 z późn. zm.) oraz w sprawach nieuregulowanych niniejszą ustawą , przepisy ustawy – Kodeks cywilny. 
2.Opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest  
Remont chodnika przy drodze powiatowej S 1028 – ul. 16 Stycznia w Mstowie na odcinku od ul. Leśnej do końca opracowania (ul. Przemysłowej).
o zakresie rzeczowym :

remont chodnika o szerokości 2,0m  na długości 452m

Konstrukcja nawierzchni chodnika:


- kostka betonowa bordowa 


-
gr. 8cm


- podsypka cementowo – piaskowa 
-
gr. 5cm


- podbudowa tłuczniowa


-
gr. 15cm


Konstrukcja nawierzchni na zjazdach:


- kostka betonowa, prasowana, czarna
-
gr. 8cm


- podsypka cementowo – piaskowa 1:4
-
gr. 5cm


- podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie
-
gr. 20cm

Kod CPV: 45.23.32.22
Szczegółowy zakres robót zawierają  przedmiary  robót i dokumentacja projektowa.

Prace objęte przedmiarami robót i dokumentacją projektową muszą być wykonane zgodnie ze specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót. Wymaga się od wykonawcy sprawdzenia w terenie warunków wykonania zamówienia.

Dokumentacja projektowa znajduje się do wglądu w siedzibie zmawiającego pok. nr 28.

Zamawiający informuje, iż nie przewiduje możliwości udzielenia zamówień uzupełniających, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 ustawy. 
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.

Zamawiający nie przewiduje aukcji elektronicznej.

Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.

3.Wymagany termin realizacji zamówienia: 30.06.2008 r
4. Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny
   spełniania tych warunków:
O zamówienie mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:

a) Posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności 
b) Posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie do wy​konania zamówienia, t.j. w ciągu ostatnich pięciu lat zrealizowali co najmniej 3 zadania polegające na budowie dróg lub chodników o nawierzchni z kostki betonowej.
c) Posiadają niezbędny potencjał techniczny do wy​konania zamówienia.
d) Dysponują osobami zdolnymi do wy​konania zamówienia, t.j. minimum 1 pracownika posiadającego  uprawnienia budowlane w zakresie budowy dróg oraz pracownikami  z niezbędnymi kwalifikacjami zawodowymi
e) Znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej za​pewniającej wykonanie zamówienia.
f) Nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia (art. 24 ust. 1 i 2 ustawy Prawo zamówień publicznych )
Ocena spełniania w/w warunków dokonana zostanie  w oparciu o informacje zawarte w dokumentach i oświadczeniach wyszczególnionych w pkt 8 specyfikacji. Z treści załączonych dokumentów musi wynikać jednoznacznie, iż w/w warunki wykonawca spełnił.
Nie spełnienie chociażby jednego z w/w warunków skutkować będzie odrzuceniem oferty..
5.Wykonawca ma prawo złożyć tylko jedną ofertę.

6.Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie za​mó​wie​nia. W  takim przypadku ich oferta musi spełniać następujące wymagania:

a).Wykonawcy przedłożą wraz z ofertą umowę określającą strony umowy, cel działania, okres ważności umowy, sposób ich współdziałania,  zakres prac przewidzianych do wykonania przez każdego z nich, sposób odpowiedzialności (wymaga się solidarnej odpowiedzialności wykonawców).

b).Oferta musi być podpisana w taki sposób, by prawnie zobowiązywała wszystkich  wykonawców występujących wspólnie, 
c).Wykonawcy występujący wspólnie muszą ustanowić pełnomocnika (lidera) do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie niniejszego zamówienia lub do reprezentowania ich w postępowaniu oraz zawarcia umowy o udzielenie przedmiotowego zamówienia publicznego. Umocowanie może wynikać z treści umowy konsorcjum lub zostać przedłożone oddzielnie wraz z ofertą.
d).Wszelka korespondencja oraz rozliczenia dokonywane będą wyłącznie z pełnomocnikiem (liderem), 

e).Wypełniając formularz ofertowy, jak również inne dokumenty powołujące się na „Wykonawcę”; w miejscu „np. nazwa i adres Wykonawcy” należy wpisać dane dotyczące konsorcjum.
7.Przygotowanie oferty.

Wykonawcy ponoszą wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty, z zastrzeżeniem art. 93 ust. 4 ustawy.

Oferta powinna być napisana w języku polskim, na maszynie do pisania, komputerze lub inną trwałą i czytelną techniką oraz podpisana przez osobę upoważnioną do reprezentowania firmy na zewnątrz i zaciągania zobowiązań w wysokości odpowiadającej cenie oferty.

Każda zapisana strona (kartka) oferty musi być ponumerowana kolejnymi numerami.

Wszelkie poprawki lub zmiany w tekście oferty muszą być parafowane własnoręcznie przez osobę podpisującą ofertę.

8.Oferta musi zawierać następujące dokumenty i oświadczenia:

   -  wypełniony formularz ofertowy (wg załącznik nr 1),

   -  szczegółowy kosztorys ofertowy (wg załączonych  przedmiarów robót),
   -  umowę regulującą współpracę podmiotów występujących wspólnie,
   -  aktualny odpis z właściwego rejestru lub zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności 

      gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji
      działalności gospodarczej, [wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem 

      terminu składania ofert],
   -  oświadczenie, że Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu, określone 
      w art. 22 ust. 1 ustawy [załącznik nr 2]
    -  aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika Urzędu Skarbowego potwierdzające, że 
  Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków lub zaświadczeń, że uzyskał zgodę na 
  zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności, lub wstrzymanie w całości 
  wykonania decyzji organu podatkowego [wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące 
  przed upływem terminu składania ofert];
- aktualne zaświadczenie z właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub 
  Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że Wykonawca nie zalega z
  opłacaniem składek na ubezpieczenia zdrowotne lub społeczne, lub zaświadczeń, że uzyskał
  zgodę na zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności [wystawione nie
   wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert];
 - informację banku, w którym Wykonawca posiada podstawowy rachunek bankowy, 
   potwierdzającą wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową 
         wykonawcy [wystawioną nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu 

        składania ofert]
- wykaz wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat robót budowlanych, a jeżeli okres 
   prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, odpowiadających swoim rodzajem i
   wartością robotom budowlanym stanowiącym przedmiot zamówienia, z podaniem ich 
   wartości oraz daty i miejsca wykonania oraz załączeniem dokumentów potwierdzających, 
         że roboty te zostały wykonane należycie, (załącznik nr 3).
- wykaz osób i podmiotów, które będą wykonywać zamówienie lub będą uczestniczyć w 
   wykonywaniu zamówienia, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji niezbędnych do 
   wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nich czynności 
   ( załącznik nr 4). 
-  dokumenty stwierdzające, że osoby, które będą wykonywać zamówienie, posiadają 
    wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień. 
Dokumenty winny  być przedstawione w formie oryginału lub kopii poświadczonych za zgodność z oryginałem przez upełnomocnionego przedstawiciela Wykonawcy.

Brak jakiegokolwiek z wyżej wymienionych dokumentów, lub złożenie dokumentu w niewłaściwej formie  spowoduje wykluczenie Wykonawcy z postępowania.

9.Osoby uprawnione przez zamawiającego do kontaktu z wykonawcami :
1. Tadeusz Marcisz – Urząd Gminy Mstów  ul. 16 Stycznia 14 , tel. 034/328-40-05
Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia ,wyjaśnienia i informacje Zamawiający oraz Wykonawcy przekazują pisemnie. 
Zamawiający niezwłocznie udzieli odpowiedzi na wszelkie zapytania związane z prowadzonym postępowaniem pod warunkiem, że zapytanie zostanie złożone w siedzibie Zamawiającego nie później niż na 6 dni przed  terminem składania ofert.
Treść wyjaśnienia zostanie przekazana jednocześnie wszystkim Wykonawcom, którym doręczono Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia bez wskazania źródła zapytania.
10.Modyfikacja treści SIWZ oraz treści dokumentów SIWZ.
W szczególnie uzasadnionych przypadkach, przed upływem terminu składania ofert, Zamawiający może zmodyfikować treść Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

Dokonaną modyfikację Zamawiający przekaże niezwłocznie wszystkim Wykonawcom, którym doręczono Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia.
W przypadku, gdy zmiana powodować będzie konieczność modyfikacji oferty, Zamawiający przedłuży termin składania ofert z uwzględnieniem czasu niezbędnego do wprowadzenia tych zmian w ofertach.

W szczególnie uzasadnionych przypadkach, przed upływem terminu składania ofert, zamawiający może zmodyfikować treść dokumentów składających się na SIWZ.

O każdej ewentualnej zmianie, zamawiający powiadomi niezwłocznie każdego z uczestników postępowania. W przypadku, gdy zmiana powodować będzie konieczność modyfikacji oferty, zamawiający może przedłużyć termin składania ofert.
11. Termin związania ofertą .

Termin związania ofertą wynosi : 30 dni. Bieg terminu rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.
12. Wadium .

Zamawiający odstępuje od wnoszenia przez wykonawców wadium.

13. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy.

Zamawiający odstępuje od wnoszenia przez wykonawców zabezpieczenia należytego wykonania umowy.
14. Składanie ofert.

Ofertę należy złożyć w dwóch zamkniętych kopertach w siedzibie Zamawiającego w Urzędzie Gminy Mstów ul. 16 Stycznia 14 , sekretariat  do dnia 10.04.2008r  do godz. 1000
Kopertę zewnętrzną, nie oznakowaną nazwą Wykonawcy należy zaadresować :
Urząd Gminy Mstów 

 42-244 Mstów ul. 16 Stycznia  14 oraz oznaczyć:
Oferta  na wykonanie „Remont chodnika w ul. 16 Stycznia w Mstowie”

 Nie otwierać przed dniem: 10.04.2008r, godz. 1015
Koperta wewnętrzna oprócz opisu j.w. winna zawierać nazwę i adres Wykonawcy.

Konsekwencje złożenia oferty niezgodnie z w / w opisem ponosi Wykonawca.

Wykonawca może wprowadzić zmiany, poprawki, modyfikacje i uzupełnienia do złożonych ofert pod warunkiem, że zamawiający otrzyma pisemne powiadomienie o wprowadzeniu zmian, poprawek i.t.p. przed terminem składania ofert.

Powiadomienie o wprowadzeniu zmian musi być złożone wg takich samych zasad jak składana oferta , odpowiednio oznakowanych z dopiskiem „ZAMIANA”.

Oferta złożona po terminie zostanie zwrócona Wykonawcy bez otwierania. 
Wykonawca ma prawo przed upływem terminu składania ofert wycofać się z postępowania poprzez złożenie pisemnego powiadomienia (wg takich samych zasad jak wprowadzanie zmian i poprawek) z napisem na zewnętrznej kopercie „WYCOFANIE”.

Koperty oznakowane w ten sposób będą otwierane w pierwszej kolejności po stwierdzeniu poprawności postępowania Wykonawcy oraz zgodności ze złożonymi ofertami; koperty wewnętrzne ofert wycofywanych nie będą otwierane.

Koperty oznakowane dopiskiem „ZAMIANA” zostaną otwarte przy otwieraniu oferty Wykonawcy, który wprowadził zmiany i po stwierdzeniu poprawności procedury dokonania zmian, zostaną dołączone do oferty.
15. Tryb udzielania wyjaśnień .
Każdy Wykonawca ma prawo zwrócić się do zamawiającego o wyjaśnienie specyfikacji istotnych warunków zamówienia. 

Pytania Wykonawców muszą być formułowane na piśmie  na adres zamawiającego. 

Zamawiający udzieli niezwłocznie odpowiedzi wszystkim wykonawcom, którzy pobrali specyfikację istotnych warunków zamówienia, chyba że pytanie wpłynęło do zamawiającego na mniej niż 6 dni   przed upływem terminu składania ofert. 

Zamawiający nie przewiduje zorganizowania zebrania wykonawców. 

16. Otwarcie ofert.

Otwarcie ofert nastąpi dnia  10.04.2008r o godz. 1015 w siedzibie zamawiającego w Urzędzie Gminy Mstów , 42-244 Mstów  ul. 16 Stycznia  14 , sala konferencyjna.
Wykonawcy mogą uczestniczyć w publicznej sesji otwarcia ofert. W przypadku nieobecności Wykonawcy przy otwieraniu ofert, zamawiający prześle jemu informację z otwarcia ofert, na pisemny wniosek.
Zamawiający informuje, iż zgodnie z art. 96 ust. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych oferty składane w postępowaniu o zamówienie publiczne są jawne i podlegają udostępnieniu od chwili ich otwarcia, z wyjątkiem informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, jeśli Wykonawca, nie później niż w terminie składania ofert, zastrzegł, że nie mogą one być udostępniane. 

Stosowne zastrzeżenie Wykonawca winien złożyć na formularzu ofertowym. W przeciwnym razie cała oferta zostanie ujawniona na życzenie każdego uczestnika postępowania.

Zastrzeżenie informacji, które nie stanowią tajemnicy przedsiębiorstwa w rozumieniu ww. ustawy skutkować będzie odrzuceniem oferty na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 1 ustawy Prawo zamówień publicznych. 
17.Opis sposobu obliczenia ceny oferty.
Cena ofertowa  powinna obejmować :

- koszt robót  budowlano-montażowych określony na podstawie kosztorysu ofertowego

  sporządzonego na podstawie obowiązujących katalogów w oparciu o przedmiary robót, 
  dokumentację projektową oraz specyfikację techniczną wykonania i odbioru robót 

- obowiązujący podatek VAT 
- wszelkie inne koszty związane z realizacją i odbiorem przedmiotu zamówienia (tj. na przykład koszty organizacji ruchu, opłat drogowych, oznakowania, niezbędnych badań i prób , wytyczenia i inwentaryzacji geodezyjnej, zagospodarowania i utrzymania placu budowy itp.)
Rozliczenie za wykonany przedmiot zamówienia odbywać się będzie w PLN.
18. Kryteria oceny oferty.
Przy wyborze oferty zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami i ich znaczeniem:

-  cena ofertowa  100 %,

Ocena ofert w zakresie przedstawionych wyżej kryteriów zostanie dokonana wg następujących zasad:

Oferta najtańsza z pośród ofert nie odrzuconych otrzyma 100 punktów. 

Pozostałe proporcjonalnie mniej według formuły

(Cn /Caf.b.) x 100 %  =  liczba punktów

gdzie:

Cn – najniższa cena spośród ofert nieodrzuconych

Caf.b. – cena oferty badanej nieodrzuconej

100% - procentowe znaczenie kryterium ceny 

 Za ofertę najkorzystniejszą uznana zostanie oferta, która w sumie uzyska największą ilość
 punktów.

19. Tryb ogłoszenia wyników przetargu. 
a)  Niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej Zamawiający zawiadomi    

     wykonawców, którzy złożyli oferty, o wyborze najkorzystniejszej oferty oraz zamieści te 
     informacje na stronie internetowej i na tablicy ogłoszeń w swojej siedzibie.
b) Zamawiający podpisze umowę z wykonawcą, który przedłoży ofertę najkorzystniejszą z 

     punktu widzenia kryteriów przyjętych w specyfikacji.
c) Wybrany wykonawca zostanie poinformowany pisemnie o terminie i miejscu podpisania

    umowy. Termin ten może ulec zmianie w przypadku złożenia protestu przez któregoś z

    wykonawców. O nowym terminie zawarcia umowy wykonawca zostanie poinformowany 

     po zakończeniu postępowania protestacyjno-odwoławczego.

20.Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących Wykonawcy w toku 
     postępowania o udzielenie zamówienia publicznego

Wykonawcom, jeżeli ich interes prawny w uzyskaniu zamówienia doznał lub może doznać uszczerbku w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych przysługują środki ochrony prawnej określone w dziale VI Rozdziały 1 i 2 ustawy Prawo zamówień publicznych.
21. Postanowienia końcowe
W sprawach nieuregulowanych zastosowanie mają przepisy zawarte w ustawie Prawo zamówień publicznych oraz Kodeksie Cywilnym. 

Załączniki :
1. Formularz ofertowy zał. Nr 1

2. Oświadczenie z art. 22 ust.1 Pzp zał. Nr 2
3. Wykaz zrealizowanych zamówień zał nr.3
4. Wykaz osób i podmiotów , które będą uczestniczyć w wykonaniu zamówienia zał. nr 4

5. Przedmiary robót zał. nr 5
6. Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót zał. nr 6
7. Projekt umowy zał. nr 7
8. Dokumentacja projektowa - opisy
Załącznik Nr 1

FORMULARZ OFERTOWY

Zamawiający:

Nazwa: Gmina Mstów

Siedziba : ul. 16 Stycznia 14, 42- 244 Mstów

Nr tel. (034) 328-40-05 , fax. 034/378-55-58

Nr  NIP : 949-03-38-365

Oferent:

Nazwa ……………………………………………………….

Siedziba ……………………………………………………..

Nr telefonu/fax ……………………………………………..

Nr NIP ………………REGON……………………………...

W nawiązaniu do ogłoszenia o przetargu nieograniczonym dotyczącym wykonania:
„Remont chodnika przy drodze powiatowej S 1028 – ul. 16 Stycznia w Mstowie”

1. Oferujemy wykonanie wyżej wymienionego przedmiotu zamówienia za 

     cenę netto ……..…………… zł, 

słownie: ……………………………………………………………………

podatek VAT  ……………… zł, 

słownie: ……………………………………………………………………

cena brutto: …………….. zł, 

słownie: ….………………………………………………………………...

zgodnie z kosztorysem ofertowym stanowiącym integralną część niniejszej oferty.

2. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia i nie wnosimy do niej zastrzeżeń oraz uzyskaliśmy konieczne informacje i wyjaśnienia niezbędne do przygotowania oferty.

3. Roboty stanowiące przedmiot zamówienia wykonamy w wymaganym terminie tj. do dnia 30.06.2008 r.

4. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się i akceptujemy treść projektu umowy wraz z jej załącznikami.

5. Oświadczamy, że uważamy się za związanych niniejszą ofertą na czas wskazany w Specyfikacji.

6. Udzielamy 36 miesięcznej gwarancji na przedmiot zamówienia.

7. Zobowiązujemy się w przypadku przyznania zamówienia naszej firmie, do zawarcia umowy w miejscu i terminie wskazanym przez Zamawiającego w piśmie akceptującym.

8. Oferta została złożona na ……… stronach, kolejno ponumerowanych od 1 do nr ………. .

9. Niniejszym informujemy, iż informacje składające się na ofertę, zawarte na stronach od …….. do …….. stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji i jako takie nie mogą być ogólnie udostępniane.

10. Oświadczamy, iż wszystkie informacje zamieszczone w ofercie są aktualne i prawdziwe.

11. Integralną część niniejszej oferty stanowią następujące dokumenty:

1) ………………………………………………………………

2) ………………………………………………………………

  Podpis :








…….……………………………

 







     (uprawniony przedstawiciel oferenta)
Miejscowość i data …………………………….

*niepotrzebne skreślić
Załącznik Nr 2

Nazwa i Adres Oferenta (pieczęć) 

OŚWIADCZENIE

z art. 22 ust.1 ustawy Pzp

Przystępując do postępowania w sprawie udzielenia zamówienia na 
„Remont chodnika przy drodze powiatowej S 1028 – ul. 16 Stycznia w Mstowie”

…………………………………………………………………………………….

(imię i nazwisko)

w imieniu reprezentowanej przeze mnie firmy: …………………………...……..

…………………………………………………………………………………….

(nazwa firmy)

oświadczam, że:

1. posiadamy uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;

2. posiadamy niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponujemy potencjałem techniczny, i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;

3. znajdujemy się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia;

4. nie podlegamy wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie nw. warunków:

Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się:

1. wykonawców, którzy w ciągu ostatnich 3 lat przed wszczęciem postępowania wyrządzili szkodę nie wykonując zamówienia lub wykonując je nienależycie, a szkoda ta nie została dobrowolnie naprawiona do dnia wszczęcia postępowania, chyba że nie wykonanie lub nienależyte wykonanie jest następstwem okoliczności, za które wykonawca nie ponosi odpowiedzialności;

2. wykonawców, w stosunku do których otwarto likwidację lub których upadłość ogłoszono z wyjątkiem wykonawców, którzy po ogłoszeniu upadłości zawarli układ zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli poprzez likwidację majątku upadłego;
3. wykonawców, którzy zalegają z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne, z wyjątkiem przypadków gdy uzyskali oni przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie, rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu;

4. osoby fizyczne, które prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego.
5. spółki jawne, których wspólnika prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego;
6. spółki partnerskie, których partnera lub członka zarządu prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego;
7. spółki komandytowe oraz spółki komandytowo-akcyjne, których komplementariusza prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego;
8. osoby prawne, których urzędującego członka organu zarządzającego prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego.
9. podmioty zbiorowe, wobec których sąd orzekł zakaz ubiegania się o zamówienia, na podstawie przepisów o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary;

10. wykonawców, którzy nie spełniają warunków udziału w postępowaniu, o którym mowa w art. 22 ust. 1 pkt 1-3.

Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się również wykonawców, którzy:

1. wykonywali bezpośrednio czynności z związane z przygotowaniem prowadzonego postępowania lub posługiwali się w celu sporządzenia oferty osobami uczestniczącymi w dokonywaniu tych czynności, chyba że udział tych wykonawców w postępowaniu nie utrudni uczciwej konkurencji;

2. złożyli nieprawdziwe informacje mające wpływ na wynik prowadzonego postępowania;
3. nie złożyli oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, lub dokumentów potwierdzających spełnienie tych warunków lub złożone dokumenty zawierają błędy, z zastrzeżeniem art. 26 ust. 3;
4. nie wnieśli wadium, w tym również na przedłużony okres związania ofertą ,lub nie zgodzili się na przedłużenie okresu związania ofert










Podpis









…………………………………….









/uprawniony przedstawiciel oferenta/


…………………………………………


/miejscowość data/

Załącznik nr 3 

WYKAZ  ZAMÓWIEŃ  ZREALIZOWANYCH PRZEZ  WYKONAWCĘ

W  CIĄGU  OSTATNICH  5-LAT ODPOWIADAJĄCYCH SWOIM RODZAJEM I WARTOŚCIĄ  ROBOTOM BUDOWLANYM STANOWIĄCYM PRZEMIOT ZAMÓWIENIA.

Nazwa i adres Wykonawcy ..................................................................................................

........................................................................................................................................

	L.p.
	Rodzaj i zakres

Zamówienia
	Całkowita

wartość
	Termin

realizacji
	Nazwa

Zamawiającego

	
	
	
	
	


1.Wymagane jest wykazanie wykonania co najmniej 3 zadań polegających na budowie dróg lub chodników o nawierzchni z kostki betonowej 
2.Do wykazu należy załączyć dokumenty potwierdzające, że wszystkie wykazane roboty zostały wykonane należycie.

                                                                           ..................................................

                                                                                 / Podpis upoważnionego 

                                                                                  przedstawiciela Wykonawcy/

 ……………………..dnia………….                                                                                              
            Załącznik nr 4 

WYKAZ  OSÓB I PODMIOTÓW, KTÓRE BĘDĄ WYKONYWAĆ ZAMÓWIENIE LUB BĘDĄ UCZESTNICZYĆ W WYKONYWANIU ZAMÓWIENIA

Nazwa i adres Wykonawcy..................................................................................................

........................................................................................................................................

	L.p.
	Nazwisko i imię
	Funkcja (rola) w realizacji zamówienia 
	Rodzaj uprawnień
	Nr uprawnień

	
	
	
	
	


1. Wymagane jest wykazanie minimum 1 pracownika posiadającego uprawnienia budowlane w zakresie budowy dróg oraz pracowników z niezbędnymi kwalifikacjami zawodowymi

2. Do wykazu należy załączyć kopię dokumentu potwierdzającego  posiadanie uprawnień budowlanych oraz kopię aktualnego zaświadczenia o wpisie do właściwej izby samorządu zawodowego

………………….,dnia……………                                ..................................................
                                                                                  / Podpis upoważnionego 

                                                                                   przedstawiciela Wykonawcy/

Załącznik Nr 5

Przedmiar robót

Mstów - chodnik III
KSIĄŻKA PRZEDMIARÓW
	Lp.
	Podstawa |                                          Opis i wyliczenia
	j.m.
	Poszcz
	Razem

	REMONT CHODNIKA W UL. 16 STYCZNIA W MSTOWIE

	1
	KRAWĘŻNIK I ROBOTY TOWARZYSZĄCE

	1 d.1
	KNR 2-01 0119-03
	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie
równinnym
0.452
	km km
	0.452
	

	
	
	
	
	RAZEM
	0.452

	2 d.1
	KNR 2-31 0813-01
	Rozebranie krawężników betonowych 15x30 cm na podsypce piaskowej 

73.40
	m m
	73.400
	

	
	
	
	
	RAZEM
	73.400

	3 d.1
	KNR 2-01 0205-04
	Roboty ziemne wykon. koparkami podsiębiernymi o poj. łyżki 0.25 m3 w gr.  kat. III z transp. urobku samochód, samowyładowczymi na odległość do 1 km - wykop rowka pod krawężnik

 121.20
	m3 m3
	121.200
	

	
	
	
	
	RAZEM
	121.200

	4 d.1
	KNR AT-03 0101-01
	Roboty remontowe - cięcie piłą nawierzchni bitumicznych na gł. do 5 cm 

494.80
	m m
	494.800
	

	
	
	
	
	RAZEM
	494.800

	5 d.1
	KNR 2-31 0803-03
	Mechaniczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych o
grub. 3 cm (grub. 4 cm)
148.40
	m2 
	148.400
	

	
	
	
	
	RAZEM
	148.400

	6 d.1
	KNR 2-31 0803-04
	Mechaniczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych -
dalszy 1 cm grub.
148.40
	m2 m2
	148.400
	

	
	
	
	
	RAZEM
	148.400

	7 d.1
	KNR 4-01 0108-11
	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi na
odl. do 1 km
13.30
	m3
m3
	13.300
	

	
	
	
	
	RAZEM
	13.300

	8
d.1
	KNR 2-31 0402-04
	Ława pod krawężniki betonowa z oporem z betonu B-15 

32.20
	m3 m3
	32.200
	

	
	
	
	
	RAZEM
	32.200

	9
d.1
	KNR 2-31 0403-03
	Krawężniki betonowe wystające o wym. 15x30 cm na podsypce cem. piaskowej 

494.80
	m m
	494.800
	

	
	
	
	
	RAZEM
	494.800

	10 d.1
	KNR 2-31 0403-07
	Krawężniki betonowe - dod.za ustawienie na łukach o prom.do 10 m 

72.20
	m m
	72.200
	

	
	
	
	
	RAZEM
	72.200

	11
d.1
	KNR 2-31
0107-02
analogia
	Wypełnienie wolnej przestrzeni tłuczniem kamiennym sortowanym z zagęszcze​niem mechanicznym - śr. grub. warstwy po zagęszcz. ponad 10 cm
49.50
	m3 m3
	49.500
	

	
	
	
	
	RAZEM
	49.500

	12
d.1
	KNR 2-31 0108-02
	Wypełnienie wolnej przestrzeni mieszanka mineralno  asfaltowa z wbudowaniem mechanicznym 

41.30
	t
t
	41.300
	

	
	
	
	
	RAZEM
	41.300

	13 d.1
	KNR AT-03 0102-01
	Roboty remontowe - frezowanie nawierzchni bitumicznej o gr. do 4 cm z wywozem materiału z rozbiórki na odl. do 1 km

78.20
	m2 m2
	78.200
	

	
	
	
	
	RAZEM
	78.200

	14 d.1
	KNR 2-31 0101-01
	Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości chodników w gruncie 

kat. l-IV głębok. 20 cm (głęb. 35cm) na wjeździe do ul. Przemysłowej
50.60
	m2 m2
	50.600
	

	
	
	
	
	RAZEM
	50.600

	15 d.1
	KNR 2-31 0101-02
	Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości chodników w gruncie

 kat. I-IV - za każde dalsze 5 cm głębok. 

Krotność = 3 

50.60
	m2 m2
	50.600
	

	
	
	
	
	RAZEM
	50.600

	16 d.1
	KNR 2-31 0114-05
	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa dolna o grub. po zagęszcz. 15 cm 

50.60
	m2
m2
	50.600
	

	
	
	
	
	RAZEM
	50.600

	17 d.1
	KNR 2-31 0114-07
	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa górna o grub. po zagęszcz. 8 cm (grub. 10 cm)
	m2
	
	


Mstów - chodnik III.
KSIĄŻKA PRZEDMIARÓW

	Lp.
	Podstawa
	Opis i wyliczenia
	j.m.
	Poszcz
	Razem

	
	
	50.60
	m2
	50.600
	

	
	
	
	
	RAZEM
	50.600

	18 d.1
	KNR2-31 0114-08
	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa górna - za każdy dalszy 1 cm grub. po zagęszcz.

Krotność = 2 

50.60
	m2 m2
	50.600
	

	
	
	
	
	RAZEM
	50.600

	19 d.1
	KNR 2-31 1004-06
	Mechaniczne czyszczenie nawierzchni drogowej ulepszonej (bitum) 

282.80
	m2 m2
	282.800
	

	
	
	
	
	RAZEM
	282.800

	20 d.1
	KNR 2-31 1004-07
	Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem 

282.80
	m2
m2
	282.800
	

	
	
	
	
	RAZEM
	282.800

	21 d.1
	KNR 2-31 0310-01
	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa wią​żąca asfaltowa - grub. po zagęszcz. 4 cm 

282.80
	m2 m2
	282.800
	

	
	
	
	
	RAZEM
	282.800

	22 d.1
	KNR 2-31 0310-02
	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa wią​żąca asfaltowa - każdy dalszy 1 cm grub.po zagęszcz.

 -282.80
	m2 m2
	-282.800
	

	
	
	
	
	RAZEM
	-282.800

	23
d.1
	KNR 2-31 0310-05
	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa ście​ralna asfaltowa - grub.po zagęszcz. 3 cm 

282.80
	m2 m2
	282.800
	

	
	
	
	
	RAZEM
	282.800

	24 d.1
	KNR 2-31 0310-06
	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa ście​ralna asfaltowa - każdy dalszy 1 cm grub.po zagęszcz. 

282.80
	m2 m2
	282.800
	

	
	
	
	
	RAZEM
	282.800

	2
	ODWODNIENIE

	25 d.2
	KNR AT-03 0101-01
	Roboty remontowe - cięcie piłą nawierzchni bitumicznych na gł. do 5 cm 

22.50
	m m
	22.500
	

	
	
	
	
	RAZEM
	22.500

	26 d.2
	KNR 2-31 0803-03
	Mechaniczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych o
grub. 3 cm
11.25
	m2
m2
	11.250
	

	
	
	
	
	RAZEM
	11.250

	27 d.2
	KNR 2-31 0803-04
	Mechaniczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych -
dalszy 1 cm grub.
11.25
	m2 m2
	11.250
	

	
	
	
	
	RAZEM
	11.250

	28 d.2
	KNR 2-01 0218-02
	Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiębiernymi 0.60 m3 na od​kład w gruncie kat. III 

44.40
	m3 m3
	44.400
	

	
	
	
	
	RAZEM
	44.400

	29 d.2
	KNR 2-01 0230-01
	Zasypywanie wykopów spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odl. do 

10 m w gruncie kat. I-III
33.70
	m3 m3
	33.700
	

	
	
	
	
	RAZEM
	33.700

	30 d.2
	KNR 2-01 0236-01
	Zagęszczenie nasypów ubijakami mechanicznymi; grunty sypkie kat. I-III 

33.70
	m3 m3
	33.700
	

	
	
	
	
	RAZEM
	33.700

	31
d.2
	KNR 4-01 0208-01
	Przebicie otworów o pow .do 0.05 m2 w elementach z betonu żwirowego o
grub. do 10 cm
4.00
	szt. szt.
	4.000
	

	
	
	
	
	RAZEM
	4.000

	32
d.2
	KNR-W 2-18
0527-01
analogia
	Przejście przez ściany komór tulejami PCV przy grubości ściany 20 cm - osa​dzenie tulei - otwór o śr. nominalnej 210 mm
4.00
	szt szt
	4.000
	

	
	
	
	
	RAZEM
	4.000

	33 d.2
	KNR 2-28 0503-01
	Podłączenie wpustów rury kanalizacyjne z tworzyw sztucznych - kielichowe z
PVC o śr. nom. 150 mm
56.50
	m m
	56.500
	

	
	
	
	
	RAZEM
	56.500

	34 d.2
	KNR 2-18 

0625-02
	Studzienki ściekowe z gotowych elementów betonowe o śr.500 mm z osadni​kiem bez syfonu
	szt.
	
	


Mstów - chodnik III

KSIĄŻKA PRZEDMIARÓW
	Lp.
	Podstawa
	Opis i wyliczenia
	j.m.
	Poszcz
	Razem

	
	
	4.00
	szt.
	4.000
	

	
	
	
	
	RAZEM
	4.000

	35 d.2
	KNR 2-31 1406-02
	Regulacja pionowa studzienek dla kratek ściekowych ulicznych 

4.00
	szt. szt.
	4.000
	

	
	
	
	
	RAZEM
	4.000

	3
	CHODNIK

	36
d.3
	KNR 2-31 0101-O1
	Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości chodników w gruncie kat.l-
IV głębok. 20 cm (gleb. 15cm)
928.50
	m2
m2
	928.500
	

	
	
	
	
	RAZEM
	928.500

	37 d.3
	KNR 2-31 0101-02
	Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w grun​cie kat.l-IV - za każde dalsze 5 cm głębok.

 -928.50
	m2 m2
	-928.400
	

	
	
	
	
	RAZEM
	-928.500

	38
d.3
	KNR 2-31 0407-03
	Obrzeża betonowe o wym. 30x8 cm na podsypce piaskowej z wyp. spoin piaskiem 

366.20
	m m
	366.200
	

	
	
	
	
	RAZEM
	366.200

	39 d.3
	KNR 2-31 0114-05
	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa dolna o grub. po zagęszcz. 15 cm 

827.40
	m2 m2
	827.400
	

	
	
	
	
	RAZEM
	827.400

	40 d.3
	KNR 2-31 0106-07
	Dodatkowa podsypka cem.-piaskowa z zagęszczeniem mechanicznym - 3 cm
grub. warstwy po zagęszcz.
827.40
	m2 m2
	827.400
	

	
	
	
	
	RAZEM
	827.400

	41 d.3
	KNR 2-31 0511-03
	Nawierzchnia chodnika z kostki brukowej betonowej kolor bordo grub. 8 cm na
podsypce cementowo-piaskowej
827.40
	m2 m2
	827.400
	

	
	
	
	
	RAZEM
	827.400

	42 d.3
	KNR 2-01 0314-02
	Ręczne formowanie nasypów z ziemi leżącej na odkładzie (kat. gr. lll-IV) 

127.90
	m3 m3
	127.900
	

	
	
	
	
	RAZEM
	127.900

	43 d.3
	KNR 2-01 0505-01
	Ręczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego kat.I-III - przestrzeń między obrzeżem a linią posesji.
989.60
	m2 m2
	989.600
	

	
	
	
	
	RAZEM
	989.600

	44 d.3
	KNR 2-31
0810-01
analogia
	Rozebranie nawierzchni z kostki brukowej na podsypce piaskowej na trasie chodnika
45.00
	m2
m2
	45.000
	

	
	
	
	
	RAZEM
	45.000

	45 d.3
	KNR 2-31
0402-04
analogia
	Wykonanie oporu z betonu B-15 dla palisady typu Ring 

1.00
	m3 m3
	1.000
	

	
	
	
	
	RAZEM
	1.000

	46 d.3
	KNR 2-31
0403-04
analogia
	Palisada typu RING o śr. 20 cm i długości 90 cm 

50.00
	m
m
	50.000
	

	
	
	
	
	RAZEM
	50.000

	47 d.3
	KNR 2-31 1406-03
	Regulacja pionowa studzienek dla włazów kanału deszczowego 

5.00
	szt. szt.
	5.000
	

	
	
	
	
	RAZEM
	5.000

	48 d.3
	KNR 4-01 0108-11
	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi na
odl. do 1 km
12.10
	m3 m3
	12.100
	

	
	
	
	
	RAZEM
	12.100

	49 d.3
	KNR 2-01 0301-02
	Ręczne roboty ziemne z transportem urobku samochodami samowyładowczymi
(kat. gr. lll) - odcięcie skarpy w rejonie palisady typu Ring.
9.00
	m3 m3
	9.000
	

	
	
	
	
	RAZEM
	9.000

	4
	WJAZDY

	50 d.4
	KNR 2-31 0811-02
	Rozebranie nawierzchni z płyt drogowych betonowych o grub. 15 cm z wypełnieniem spoin piaskiem 

198.00
	m2 m2
	198.000
	

	
	
	
	
	RAZEM
	198.000


Mstów - chodnik III
KSIĄŻKA PRZEDMIARÓW
	Lp.
	Podstawa
	Opis i wyliczenia
	j.m.
	Poszcz
	Razem

	51 d 4
	KNR 2-31 0810-05
	Mechaniczne rozebranie nawierzchni z betonu o grub. 12 cm (grub. 15cm)

95.00
	m2
m2
	95.000
	

	
	
	
	
	RAZEM
	95.000

	52 d.4
	KNR 2-31 0810-06
	Mechaniczne rozebranie nawierzchni z betonu - każdy dalszy 1 cm grub.
Krotność = 3
95.00
	m2 m2
	95.000
	

	
	
	
	
	RAZEM
	95.000

	53 d.4
	KNR 2-31 0803-03
	Mechaniczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych o
grub. 3 cm (grub. 4cm)
21.20
	m2 m2
	21.200
	

	
	
	
	
	RAZEM
	21.200

	54 d.4
	KNR 2-31 0803-04
	Mechaniczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych -
dalszy 1 cm grub.
21.20
	m2
m2
	21.200
	

	
	
	
	
	RAZEM
	21.200

	55 d.4
	KNR 2-31 0810-01
	Rozebranie nawierzchni z kostki brukowej na podsypce piaskowej 

47.50
	m2 m2
	47.500
	

	
	
	
	
	RAZEM
	47.500

	56 d.4
	KNR 4-01 0108-11
	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi na
odl. do 1 km
15.10
	m3 m3
	15.100
	

	
	
	
	
	RAZEM
	15.100

	57 d.4
	KNR 2-31 0101-01
	Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości wjazdu w gruncie kat. I-IV
głębok. 20 cm
162.20
	m2
m2
	162.200
	

	
	
	
	
	RAZEM
	162.200

	58
d.4
	KNR 2-01 0212-07
	Roboty ziemne wyk. koparkami podsiębiernymi 0.60 m3 w ziemi kat. l-lll uprzed​nio zmagazynowanej w hałdach z transportem urobku samochodami samowy​ładowczymi na odl. do 1 km 

32.50
	m3 m3
	32.500
	

	
	
	
	
	RAZEM
	32.500

	59 d.4
	KNR 2-31 0402-04
	Ława pod krawężniki betonowa z oporem z betonu B-15 

4.40
	m3 m3
	4.400
	

	
	
	
	
	RAZEM
	4.400

	60 d.4
	KNR 2-31
0403-03
analogia
	Krawężniki betonowe wtopione o wym. 15x30 cm na podsypce cem.piaskowej 

78.60
	m m
	78.600
	

	
	
	
	
	RAZEM
	78.600

	61 d.4
	KNR 2-31 0114-06
	Podbudowa z kruszywa łamanego pod wjazdy do zakładów przemysłowych-
warstwa dolna o grub.po zagęszcz. 15 cm (grub. 25cm)
162.20
	m2
m2
	162.200
	

	
	
	
	
	RAZEM
	162.200

	62 d.4
	KNR 2-31 0114-06
	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa dolna - za każdy dalszy 1 cm grub.po zagęszcz. 

Krotność = 10 

162.20
	m2
m2
	162.200
	

	
	
	
	
	RAZEM
	162.200

	63 d.4
	KNR 2-31 0114-05
	Podbudowa z kruszywa łamanego pod wjazdy do posesji prywatnych- warstwa
dolna o grub. po zagęszcz. 15 cm (grub. 20cm)
76.80
	m2
m2
	76.800
	

	
	
	
	
	RAZEM
	76.800

	64 d.4
	KNR 2-31 0114-06
	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa dolna - za każdy dalszy 1 cm grub. po zagęszcz. 

Krotność = 5 

76.80
	m2 m2
	76.800
	

	
	
	
	
	RAZEM
	76.800

	65 d.4
	KNR 2-31 0105-07
	Dodatkowa podsypka cem.- piaskowa z zagęszczeniem mechanicznym - 3 cm
grub. warstwy po zagęszcz.
162.20
	m2 m2
	162.200
	

	
	
	
	
	RAZEM
	162.200

	66 d.4
	KNR 2-31 0511-03
	Nawierzchnia wjazdu z kostki brukowej betonowej kolor grafit grub. 8 cm na
podsypce cementowo-piaskowej
162.20
	m2 m2
	162.200
	

	
	
	
	
	RAZEM
	162.200

	67 d.4
	KNR 2-31 0506-04
	Wjazdy do bram z płyt drogowych betonowych sześciokątnych o grub. 15 cm z
wypełn. spoin piaskiem na podsypce piaskowej (bez kosztu płyt)
112.50
	m2 m2
	112.500
	


Mstów - chodnik III
KSIĄŻKA PRZEDMIARÓW
	Lp.
	Podstawa
	Opis i wyliczenia
	j.m.
	Poszcz
	Razem

	
	
	
	
	RAZEM
	112.500

	68 d.4
	KNR2-31 0511-04
	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grub. 8 cm na podsypce piaskowej
(bez kosztu kostki) - rejon Stacji kontroli pojazdów
47.50
	m2 m2
	47.500
	

	
	
	
	
	RAZEM
	47.500

	69 d.4
	KNR 2-31 0204-03
	Nawierzchnia z tłucznia kamiennego - warstwa dolna z tłucznia - grub. po za-gęszcz.10 cm (grub. 12cm) (uzupełnienie tymczasowe przestrzeni miedzy wjazdem a linią ogrodzeń) 

85.00
	m2 m2
	85.000
	

	
	
	
	
	RAZEM
	85.000

	70 d.4
	KNR 2-31 0204-04
	Nawierzchnia z tłucznia kamiennego - warstwa dolna z tłucznia - każdy dalszy 1 cm grub. po zagęszcz. 

Krotność = 2 

85.00
	m2 m2
	85.000
	

	
	
	
	
	RAZEM
	85.000
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S.00.00.00   WYMAGANIA OGÓLNE

1.WSTĘP

1.1.Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Specyfikacja Techniczna S-00.00.00 - Wymagania Ogólne odnosi się do wymagań wspólnych dla poszczególnych wymagań technicznych dotyczących wykonania i odbioru Robót, które zostaną wykonane w ramach: Projektu "Remont chodnika przy ul. 16 Stycznia  w Mstowie”
Lokalizacja inwestycji:
gmina Mstów,    powiat Częstochowa,     województwo  śląskie.
1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacje Techniczne stanowią część Dokumentów Przetargowych i Umowy i należy je stosować w zlecaniu i wykonaniu Robót opisanych w podpunkcie 1.1.

1.3. Zakres Robót objętych ST

1.3.1. Zastosowanie Specyfikacji Technicznych 

Wymagania ogólne należy rozumieć i stosować w powiązaniu z niżej wymienionymi Specyfikacjami Technicznymi:

S 00.00.00. Wymagania ogólne 

S 00.00.01. Zaplecze wykonawcy

S 01.00.00. Inne roboty

S 01.00.01. Przebudowa chodnika i odwodnienie
Niezależnie od postanowień Warunków Szczegółowych Umowy normy państwowe, instrukcje i przepi​sy wymienione w Specyfikacjach Technicznych będą stosowane przez Wykonawcę w języ​ku polskim.

1.4. Ogólne wymagania dotyczące Robót

Wykonawca Robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność z Dokumentacją Projektową, Specyfikacjami Technicznymi i poleceniami Inspektora nadzoru.

1.4.1. Przekazanie Budowy

Zamawiający przekaże Budowę wraz z porozumieniami prawnymi i administracyjnymi nie​zbędnymi do przeprowadzenia Robót, Dziennikiem Budowy, jednym egzemplarzem Doku​mentacji Projektowej i 1 egzemplarzami Specyfikacji Technicznej w terminie określonym w Umowie.

W czasie budowy Wykonawca będzie odpowiadał za utrzymanie wszystkich punktów po​miarowych oraz punktów odniesienia związanych z wykonaniem Robót oraz zobowiąże się odbudować punkty, które zostały uszkodzone lub zniszczone w trakcie realizacji robót.

1.4.2. Dokumentacja Projektowa

Dokumenty przetargowe dla wszystkich wykonawców skła​dają się z:

—  przedmiaru,

—  specyfikacji technicznych,

· opisów technicznych,

Dokumentacja Projektowa zawierająca wszystkie rysunki, obliczenia oraz inne dokumenty niezbędne do realizacji warunków umowy powinna zostać udostępniona wszystkim Oferentom w okresie przygotowywania ofert przetargowych w Urzędzie Gminy w Mstowie.

1.4.2.2. Wykaz Dokumentacji Projektowej, która powinna zostać przekazana Wykonawcy po przyznaniu Umowy:

Po przyznaniu Umowy Wykonawca otrzyma od Zamawiającego jeden kompletny egzem​plarz Dokumentacji Projektowej.

1.4.2.3. Wykaz Dokumentacji Projektowej, którą Wykonawca opracuje we własnym zakresie w   ramach Ceny Umownej
1. Projekt organizacji i harmonogram Robót

• kolejność wykonywania robót

• zestawienie koniecznych badań powykonawczych,

2. Dokumentację powykonawczą – pomiar wykonanych robót potwierdzony przez geodetę.

1.4.3. Zgodność Dokumentacji Projektowej ze Specyfikacjami Technicznymi

Dokumentacja Projektowa, Specyfikacje Techniczne (ST) oraz wszystkie dodatkowe doku​menty przedłożone Wykonawcy przez Zamawiającego stanowią część Umowy; wymagania określone w jednym dokumencie, który stanowi część Umowy, są dla Wykonawcy tak samo obowiązujące, jak gdyby były zawarte w całej dokumentacji.

Jak stanowią Warunki Umowy, w przypadku zaistnienia rozbieżności pomiędzy dokumen​tami powinny być one interpretowane według kolejności w jakiej były zatwierdzane. Wykonawca nie może czerpać korzyści z tytułu błędów lub przeoczeń znajdujących się w Dokumentach Umownych i w przypadku ich odkrycia winien natychmiast o tym powiadomić inspektora nadzoru, który zadecyduje o wprowadzeniu odpowiednich zmian lub poprawek

Wymiary opisane na piśmie mają pierwszeństwo przed wymiarami wyliczonymi na podsta​wie Rysunków.

Wszystkie materiały oraz wykonanie Robót powinny być zgodne z Dokumentacją Projekto​wą i Specyfikacjami Technicznymi.
Należy stosować się do wymagań projektowych zawartych w Dokumentach Projektowych oraz Specyfikacjach Technicznych. 

Odstępstwa od tych wymagań są możliwe pod warun​kiem, że znajdują się one w ramach określonych poziomów dopuszczalności. Parametry materiałów oraz wykonania Robót powinny być jednolite i zgodne z wymaganiami Specyfi​kacji Technicznych.

Jeżeli materiały oraz wykonanie robót nie w pełni odpowiadają wymaganiom Dokumentacji Projektowej i Specyfikacji Technicznych, obniżając tym samym jakość Robót, Wykonawca na własny koszt wymieni tego rodzaju materiał oraz wykona niezbędne poprawki.

1.4.4. Bezpieczeństwo Robót

Wykonawca jest odpowiedzialny za organizację Budowy.

Wykonawca ponosi odpowiedzialność za utrzymanie publicznego ruchu drogowego przez cały czas trwania Robót do dnia ich zakończenia oraz końcowego odbioru.

Przed rozpoczęciem Robót Wykonawca przedstawi do zatwierdzenia inspektorowi nadzoru aktualny projekt zabezpieczenia Robót w czasie ich realizacji uzgodniony z właściwymi organami zarządzania i nadzoru nad ruchem drogowym.

W zależności od potrzeb i postępu robót Wykonawca będzie na bieżąco modyfikował pro​jekt organizacji ruchu. W celu zapewnienia bezpieczeństwa ruchu kołowego i pieszych Wy​konawca wykona na czas trwania Robót objazdy, a także dostarczy i utrzyma wszystkie urządzenia służące tymczasowemu zabezpieczeniu Robót takie jak ogrodzenia, znaki ostrzegawcze, urządzenia sygnalizacyjne.

Przez cały okres trwania Robót Wykonawca zapewni dobrą widoczność tym ogrodzeniom oraz znakom, dla których jest to niezbędne ze względów bezpieczeństwa. Wszystkie znaki, ogrodzenia oraz urządzenia do wykonania zabezpieczeń muszą zostać zatwierdzone przez Inspektora nadzoru. Rozpoczęcie Robót zostanie ogłoszone przez Wykonawcę publicznie i w sposób uzgodniony z inspektorem nadzoru. Wykonawca pozostawi tablice informacyjne przez cały okres trwania robót. Koszt zabezpieczenia budowy nie podlega odrębnym rozli​czeniom finansowym i winien być uwzględniony w Cenie Umowy. Wykonawca ma obo​wiązek zabezpieczyć Budowę na czas trwania Robót do dnia ich zakończenia i końcowego odbioru.

Wykonawca dostarczy, zamontuje oraz utrzyma urządzenia służące wykonaniu tymczaso​wych zabezpieczeń takie jak: światła, urządzenia sygnalizacyjne, znaki ostrzegawcze, straż, oraz inne rodzaje wykonania zabezpieczenia Robót, zapewnienia wygody publicznej, etc.

1.4.5. Ochrona środowiska w czasie wykonywania Robót

Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia Robót wszelkie przepisy

dotyczące ochrony środowiska naturalnego.

W okresie trwania budowy i wykańczania Robót Wykonawca będzie:

— podejmować wszelkie uzasadnione kroki mające na celu stosowanie się do przepisów i norm dotyczących ochrony środowiska na terenie i wokół Terenu Budowy oraz będzie uni​kać uszkodzeń lub uciążliwości dla osób lub własności społecznej i innych, a wynikających ze skażenia, hałasu lub innych przyczyn powstałych w następstwie jego sposobu działania.

Stosując się do tych wymagań będzie miał szczególny wzgląd na:

— środki ostrożności i zabezpieczenia przed:

a) zanieczyszczeniem zbiorników i cieków wodnych pyłami lub substancjami   toksycznymi, 

b) zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami, 

c) możliwością powstania pożaru.

1.4.6. Ochrona przeciwpożarowa

Wykonawca będzie przestrzegać przepisów ochrony przeciwpożarowej.

Wykonawca będzie utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpożarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy, na terenie zaplecza oraz w maszynach i pojazdach.

Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostępem osób trzecich.
.

Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem wywołanym jako rezultat realizacji Robót albo przez personel Wykonawcy.

1.4.7. Materiały szkodliwe dla otoczenia.

Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia, nie będą dopuszczone do użycia.

Nie dopuszcza się użycia materiałów wywołujących szkodliwe promieniowanie o stężeniu większym od dopuszczalnego, określonego odpowiednimi przepisami.

1.4.8. Ochrona własności publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji na powierzchni ziemi i za urządzenia podziemne, takie jak rurociągi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich władz będących   właści​cielami tych urządzeń potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez Zamawiającego w ramach planu ich lokalizacji. Wykonawca zapewni właściwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urządzeń w czasie trwania budowy.

Wykonawca zobowiązany jest   umieścić w swoim harmonogramie    rezerwę  czasową dla wszelkiego rodzaju Robót, które maj być wykonane w zakresie przełożenia instalacji i    urzą​dzeń podziemnych na Terenie Budowy i powiadomić Inspektora nadzoru i władze lokalne o zamiarze rozpoczęcia Robót.
O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wyko​nawca bezzwłocznie powiadomi inspektora nadzoru i zainteresowane władze oraz będzie z nimi współpracował dostarczając wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca będzie odpowiadać za wszelkie spowodowane przez jego działania uszkodze​nia instalacji na powierzchni ziemi i urządzeń podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiającego.

Personel odpowiedzialny za wykonanie Robót w pobliżu istniejących urządzeń podziem​nych będzie pamiętał o wymogu powiadomienia właścicieli istniejących urządzeń pod​ziemnych o zamiarze prowadzenia Robót w ich pobliżu, jak również o opłaconym nadzorze właścicieli  tych urządzeń.

1.4.9. Objazdy, Przejazdy i Organizacja Ruchu

Koszt wybudowania objazdów (przejazdów) i organizacji ruchu obejmuje:

a) Ustawienie tymczasowego oznakowania i oświetlenia zgodnie z wymaganiami       

    bezpieczeństwa ruchu

b) Opłaty / dzierżawy terenu

c) Przygotowanie terenu

d) Tymczasowa przebudowa urządzeń obcych

Koszty utrzymania objazdów / przejazdów i organizacji ruchu obejmują:

a) Oczyszczanie, przestawianie, przykrycie i usunięcie tymczasowych oznakowań 

    piono​wych, poziomych, barier i świateł.

b) Utrzymanie płynności ruchu publicznego.

Koszt likwidacji objazdów / przejazdów i organizacji ruchu obejmuje: 

a) Usunięcie wybudowanych materiałów i oznakowań 

b) Doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego
1.4.10. Ograniczenie obciążeń osi pojazdów
Pojazdy lub ładunki powodujące nadmierne obciążenie osiowe nie będą dopuszczone na świeżo ukończony fragment budowy i Wykonawca będzie odpowiedzialny za naprawę wszelkich Robót w ten sposób uszkodzonych, zgodnie z poleceniami Inspektora nadzoru.

1.4.11 Zabezpieczenie Robót

Wykonawca jest odpowiedzialny za zabezpieczenie Robót, wszystkich materiałów i urzą​dzeń wykorzystywanych do budowy od dnia przekazania Budowy do daty wydania Proto​kółu Odbioru Końcowego przez Komisję Odbiorową. (składającą się Inspektora nadzoru, przedstawicieli Zamawiającego i Wykonawcy).

Wykonawca odpowiada za utrzymanie Robót do chwili ich Odbioru Końcowego. Każdy odcinek Robót powinien być utrzymany w zadowalający pod względem technicznym sposób przez cały okres trwania Robót, aż do momentu wydania protokółu odbioru końcowego. Inspektor nadzoru może zarządzić wstrzymanie Robót i podjąć wszelkie działania jakie uzna za niezbędne jeżeli Wykonawca nie dostosuje się w ciągu 24 godzin do jego poleceń dotyczących należytej dbałości o stan Robót i ich zabezpieczenie.

1.4.12. Zgodność z prawem i innymi przepisami

Wykonawca zobowiązany jest znać i stosować w czasie wykonywania Robót wszystkie przepisy administracji państwowej i regionalnej, a także inne ustawowe regulacje i wytyczne dotyczące Robót. Wykonawca będzie przestrzegał praw patentowych i zobowiąże się zastosować do wszystkich prawnych wymagań dotyczących używania opatentowanych urządzeń i wykorzystywania opatentowanych metod oraz zobowiąże się na bieżąco informować Inspektora nadzoru o podejmowanych przez siebie działaniach poprzez przedstawianie mu kopii pozwoleń i właściwych dokumentów.

1.4.13. Równoważność norm i zbiorów przepisów prawnych

Gdziekolwiek w Umowie powołane są konkretne normy lub przepisy, które spełniać mają materiały, wyposażenie, sprzęt i inne dostarczone towary, oraz wykonane i zbadane roboty będą obowiązywać postanowienia najnowszego wydania lub poprawionego wydania powołanych norm i przepisów. W przypadku gdy powołane normy i przepisy są państwowe lub odnoszą się do konkretnego kraju lub regionu, mogą być również stosowane inne odpowiednie normy zapewniające zasadniczo równy lub wyższy poziom wykonania niż powoła​ne normy lub przepisy, pod warunkiem ich uprzedniego sprawdzenia i pisemnego zatwier​dzenia przez Inspektora nadzoru. Różnice pomiędzy powołanymi normami, a ich propono​wanymi zamiennikami muszą być dokładnie opisane przez Wykonawcę i przedłożone in​spektorowi nadzoru co najmniej na 7 dni przed datą oczekiwanego przez Wykonawcę zatwierdzenia ich przez inspektora nadzoru. W przypadku kiedy Inspektor Nadzoru stwier​dzi, że zaproponowane zmiany nie zapewniają zasadniczo równego lub wyższego poziomu wykonania Wykonawca zastosuje się do norm powołanych w dokumentach.
2. MATERIAŁY

2.1 Materiały nie zgodne ze Specyfikacjami Technicznymi

Wykonawca usunie z terenu Budowy lub umieści w miejscu wskazanym przez Inspektora nadzoru materiały, które nie odpowiadają wymaganiom Specyfikacji Technicznych i PT. Jeżeli Inspektor nadzoru wyrazi zgodę na wykorzystanie tego rodzaju materiałów do Robót innych, aniżeli tych, do wykonania których były pierwotnie wyznaczone, koszt użycia materiałów do tej części robót będzie odpowiednio przez niego zweryfikowany.

Każda część robót wykonana przy użyciu materiałów, które nie zostały sprawdzone przez Inspektora nadzoru lub przez niego zatwierdzone, będzie realizowana na własne ryzyko Wykonawcy. Wykonawca powinien mieć świadomość, że wykonana w ten sposób część Robót może nie zostać zaakceptowana, a należne za nią płatności wstrzymane.

2.2. Wariantowe stosowanie materiałów

Dokumentacja Projektowa i ST nie przewidują  wariantowego zastosowania materiałów w wykonywanych Robotach. Zastosowane  materiału muszą być zgodne z PT i zaakceptowane przez    In​spektora nadzoru.

3. WYKONANIE ROBÓT

3.1. Ogólne zasady wykonywania Robót

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie Robót zgodnie z Umową, oraz za jakość zastosowanych materiałów i wykonywanych Robót, za ich zgodność z Dokumentacją Projektową wymaganiami ST, projektu organizacji Robót oraz poleceniami Inspektora nadzoru.

Wykonawca ponosi odpowiedzialność za dokładne wytyczenie w terenie i wyznaczenie wysokości wszystkich elementów Robót zgodnie z wymiarami i rzędnymi określonymi w Dokumentacji Projektowej lub przekazanymi na piśmie przez Inspektora nadzoru.

Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez Wykonawcę w wytyczeniu i  wyznaczaniu Robót zostaną, jeśli wymagać tego będzie Inspektor nadzoru, poprawione przez Wykonawcę na własny koszt. Sprawdzenie wytyczenia Robót lub wyznaczenia wysokości przez Inspektora nadzoru nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialności za ich dokładność.

Decyzje Inspektora nadzoru dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów Robót będą oparte na wymaganiach sformułowanych w Umowie, Dokumentacji Projektowej i w ST, a także w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji, Inspektor nadzoru uwzględni wyniki badań materiałów i Robót, rozrzuty normalnie występujące przy produkcji i przy badaniach materiałów, doświadczenia z przeszłości, wyniki badań naukowych oraz in​ne czynniki wpływające na rozważaną kwestię. Polecenia Inspektora nadzoru będą  wyko​nywane nie później niż w czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wyko​nawcę, pod groźbą zatrzymania Robót. Skutki finansowe z tego tytułu ponosi Wykonawca.

4. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT

4.1. Zasady kontroli jakości Robót

Celem kontroli Robót będzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby  osiągnąć założoną jakość Robót.

Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę Robót, jakości materiałów i wykonywanych robót. Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, włączając personel, laborato​rium, sprzęt, zaopatrzenie i wszystkie urządzenia niezbędne do pobierania próbek, badań materiałów i 

przeprowadzania prób wytrzymałościowych oraz Robót.
Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inspektor nadzoru może zażądać od Wykonawcy przeprowadzenia badań w celu zademonstrowania, że poziom ich wykonywania jest  zadowalający.

Wykonawca będzie przeprowadzać pomiary i badania materiałów oraz Robót z częstotliwością zapewniającą stwierdzenie, że Roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w Dokumentacji Projektowej i ST.

Minimalne wymagania co do zakresu badań i ich częstotliwość są określone w ST, normach i wytycznych. W przypadku, gdy nie zostały one tam określone Inspektor nadzoru ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewnić wykonanie Robót zgodnie z Umową.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru świadectwa, że wszystkie stosowane  urzą​dzenia i sprzęt badawczy posiadają ważną legalizację, zostały prawidłowo wykalibrowane i odpowiadają wymaganiom norm określających procedury badań.

Inspektor nadzoru będzie mieć nieograniczony dostęp do pomieszczeń laboratoryjnych, w celu ich inspekcji. 

Inspektor nadzoru będzie przekazywać Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek niedociągnięciach dotyczących urządzeń laboratoryjnych, sprzętu,  zaopa​trzenia laboratorium, pracy personelu lub metod badawczych. Jeżeli niedociągnięcia te bę​dą tak poważne, że mogą wpłynąć ujemnie na wyniki badań, Inspektor nadzoru natychmiast wstrzyma użycie do Robót badanych materiałów i dopuści je do użycia dopiero wtedy, gdy niedociągnięcia w pracy laboratorium Wykonawcy zostaną usunięte i stwierdzona zostanie odpowiednia jakość tych materiałów. 

Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań materiałów ponosi Wykonawca.

​

4.2. Pobieranie próbek

Próbki będą pobierane losowo. Zaleca się stosowanie statystycznych metod pobierania próbek, opartych na zasadzie, że wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogą być z jednakowym prawdopodobieństwem wytypowane do badań.

Inspektor nadzoru będzie mieć zapewnioną możliwość udziału w pobieraniu próbek.

Na zlecenie Inspektora nadzoru Wykonawca będzie przeprowadzać dodatkowe badania tych materiałów, które budzą wątpliwości co do jakości, o ile kwestionowane materiały nie zostaną przez Wykonawcę usunięte lub ulepszone z własnej woli. Koszty tych dodatkowych badań pokrywa Wykonawca.

Pojemniki do pobierania próbek będą dostarczone przez Wykonawcę i zatwierdzone przez Inspektora nadzoru. Próbki dostarczone przez Wykonawcę do badań wykonywanych przez Inspektora nadzoru będą odpowiednio opisane i oznakowane, w sposób przez niego zaak​ceptowany.

4.3. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W  przy​padku, gdy normy nie obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosować    moż​na wytyczne krajowe, 

albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.

Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania  Wyko​nawca przedstawi na piśmie ich wyniki do akceptacji Inspektora nadzoru.

4.4. Raporty z badań

Wykonawca będzie przekazywać Inspektorowi nadzoru kopie raportów z wynikami badań jak najszybciej, nie później jednak niż w terminie określonym w programie zapewnienia ja​kości.

Wyniki badań (kopie) będą przekazywane Inspektorowi nadzoru na formularzach według dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.

4.5. Certyfikaty i deklaracje

Inspektor nadzoru może dopuścić do użycia tylko te materiały, które posiadają:

1. certyfikat na znak bezpieczeństwa, wykazujący że zapewniono zgodność z kryteriami technicznymi określonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz właściwych przepisów i dokumentów technicznych,
2. deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z:

      
—  Polską Normą lub

· aprobatą techniczną, w przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono Pol​skiej Normy,   

lub które, jeżeli nie są objęte certyfikacją  i spełniają wymogi Specyfikacji Technicznej.

W przypadku materiałów, dla których ww. dokumenty są wymagane przez ST, każda partia dostarczona  do  Robót   będzie posiadać  te dokumenty, określające w sposób  jednoznaczny jej cechy.

Produkty przemysłowe muszą posiadać ww. dokumenty wydane przez producenta i dołą​czone do partii materiału, a w razie potrzeby poparte wynikami badań wykonanych przez niego. Kopie wyników tych badań będą dostarczone przez Wykonawcę Inspektorowi  nadzo​ru.

Jakiekolwiek materiały, które nie spełniają tych wymagań będą odrzucone.

4.6. Dokumenty Budowy

4.6.1. Dziennik Budowy

Dziennik Budowy jest obowiązującym instrumentem prawnym istniejącym pomiędzy  Zama​wiającym a Wykonawcą i powinien być prowadzony od dnia rozpoczęcia Robót do dnia za​kończenia robót. Wykonawca - w osobie kierownika budowy jest odpowiedzialny za  prowa​dzenie Dziennika Budowy zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Wpisy do Dziennika Budowy będą dokonywane regularnie i powinny rejestrować postęp Robót, ochronę osób i własności, a także kwestie techniczne i aspekty związane z zarzą​dzaniem Budową.

Każdy wpis do Dziennika Budowy powinien być podpisany i opatrzony datą z nazwiskiem i opisem pracy wykonanej przez osobę dokonującą wpisu. Wszystkie wpisy muszą być czy​telne i zarejestrowane w chronologicznej kolejności.

Załączone do Dziennika Budowy protokoły i inne dokumenty będą oznaczone kolejnym numerem załącznika i opatrzone datą i podpisem Wykonawcy i Inspektora nadzoru.

Do Dziennika Budowy należy wpisywać w szczególności:

— datę przekazania Budowy Wykonawcy, datę przekazania przez Zamawiającego

     Dokumentacji Projektowej, 

— daty rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych odcinków Robót, 

— postęp Robót, problemy i przeszkody wynikłe w trakcie wykonywania Robót, daty,

                 przyczyny i czas trwania opóźnień, 

— uwagi i polecenia Inspektora nadzoru, 

— datę, czas trwania oraz powody zarządzenia przez Inspektora nadzoru 

                 wstrzyma​nia Robót,

— daty zakończenia i odbioru robót ulegających zakryciu, oraz częściowych i 

                 osta​tecznych odbiorów Robót, 

— uwagi, polecenia i zalecenia Inspektora nadzoru, 

— stan pogody oraz temperaturę powietrza występujące w okresie wykonywania 

                 ro​bót podlegających ograniczeniom lub wymaganiom szczególnym w związku z 

                 wa​runkami klimatycznymi, 

— dane dotyczące czynności geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w

           trakcie wykonywania Robót, 

— dane dotyczące wykonania zabezpieczenia Robót, 

— dane dotyczące jakości materiałów, pobierania próbek i przeprowadzania badań

           wraz z podaniem, kto je przeprowadzał, 

· wyniki prób poszczególnych elementów budowli z podaniem, kto je przeprowadzał 

—  inne    istotne informacje związane z przebiegiem Robót.

Zapytania, uwagi lub propozycje Wykonawcy wpisane do Dziennika Budowy zostaną przedłożone Inspektorowi nadzoru do ustosunkowania się.

Wszystkie decyzje Inspektora nadzoru wprowadzone do Dziennika Budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjęcia lub zajęciem stanowiska.

Wpis Projektanta obliguje Inspektora nadzoru do ustosunkowania się. Projektant nie jest jednak stroną Umowy i nie ma uprawnień do wydawania poleceń Wykonawcy Robót.

4.6.2. Rejestr Obmiarów

Rejestr obmiarów należy stosować w przypadku, gdy podczas prowadzenia robót wystąpią roboty dodatkowe konieczne, których nie można było przewidzieć przed podpisaniem  Umo​wy. Zamawiający, a tym samym Inspektor nadzoru po stwierdzeniu takiego przypadku na wniosek Wykonawcy, musi wyrazić zgodę na zaprowadzenie takiego rejestru.

4.6.3 Sposób przechowywania dokumentów

Dokumenty Wykonawcy takie jak certyfikaty zapewnienia jakości, deklaracje jakości  mate​riałów, zatwierdzone receptury laboratoryjne oraz wyniki badań powinny być przechowywa​ne w sposób zgodny z opisem zawartym w Programie Zapewnienia Jakości. Dokumenty te będą potrzebne przy procedurze przekazania. Dokumenty przez cały czas powinny być udostępnione Inspektorowi nadzoru.

4.6.4. Inne Dokumenty Budowy

Niezależnie od dokumentów, o których mowa w punktach (1) - (3), wymienione poniżej  do​kumenty powinny być także uznane za dokumenty Budowy:
a) procedury, które należy zastosować przy przekazywaniu Budowy Wykonawcy, 

b) Uzgodnienia Administracyjne zawarte ze Osobami Trzecimi wraz z innymi uzgodnieniami

prawnymi,

c) protokół lub Protokóły Częściowe Odbioru Robót 

      d)   protokół ze spotkania na terenie Budowy oraz polecenia Inspektora nadzoru,

      e)   korespondencja budowy.

4.6.5. Przechowywanie Dokumentów Budowy

Dokumenty Budowy winny być przechowywane na terenie Budowy w bezpiecznym miejscu.

Każdy zagubiony dokument będzie niezwłocznie zastąpiony zgodnie z właściwymi wymogami​ prawnymi.

Wszystkie dokumenty Budowy będą udostępnione do kontroli Inspektorowi nadzoru lub Zamawiającemu każdorazowo na ich życzenie.

5.ODBIÓR ROBÓT

W zależności od ustaleń w Umowie, Roboty podlegają następującym etapom odbio​ru:

a) odbiorowi częściowemu,

b) odbiorowi końcowemu
c) odbiorowi pogwarancyjnemu.

5.1. Odbiór częściowy
Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części Robót. Odbioru   czę​ściowego Robót dokonuje się wg zasad jak przy odbiorze końcowym Robót. Odbioru Robót dokonuje Inspektor nadzoru przy udziale przedstawiciela strony Zamawiającej.

5.2. Odbiór końcowy Robót
Odbiór końcowy polega na finalnej ocenie materiałów i rzeczywistego wykonania Robót w odniesieniu do ich ilości, jakości i wartości.

Całkowite zakończenie Robót oraz ich gotowość do przekazania będzie stwierdzona przez Wykonawcę wpisem do Dziennika Budowy z bezzwłocznym powiadomieniem na piśmie o tym fakcie Inspektora nadzoru.

Odbiór Końcowy Robót nastąpi w terminie ustalonym w Umowie, licząc od dnia potwierdzenia przez Inspektora nadzoru zakończenia Robót i przyjęcia dokumentów, o których mowa w pk-cie 5.2.1.

Inspektor nadzoru wraz z Komisją wyznaczoną przez Zamawiającego wydadzą Protokół odbioru końcowego.

Wzór Protokółu zostanie opracowany przez Inspektora nadzoru.

Komisja odbierająca Roboty dokona ich oceny jakościowej na podstawie przedłożonych  do​kumentów, wyników badań i pomiarów, ocenie wizualnej oraz zgodności wykonania Robót z Dokumentacją Projektową i ST .

W toku odbioru Końcowego Robót komisja zapozna się z realizacją ustaleń przyjętych w trakcie odbiorów robót zakończonych, zwłaszcza w zakresie wykonania Robót dodatkowych i Robót poprawkowych.

W przypadkach niewykonania wyznaczonych Robót poprawkowych lub Robót uzupełniają​cych w nawierzchni  lub Robotach wykończeniowych, komisja przerwie swoje  czyn​ności i ustali nowy termin odbioru końcowego.

W przypadku stwierdzenia przez komisję, że jakość wykonywanych Robót w poszczegól​nych asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej Dokumentacją Projektową i ST z uwzględnieniem 

tolerancji i nie ma większego wpływu na cechy eksploatacyjne obiektu i bezpieczeństwo ruchu, komisja dokona potrąceń, oceniając pomniejszoną wartość wyko​nywanych Robót w stosunku do wymagań przyjętych w Dokumentach umowy.

5.2.1. Dokumenty do odbioru końcowego
Podstawowym dokumentem odbioru końcowego Robót jest protokół odbioru końcowego robót sporządzony wg wzoru ustalonego przez Inspektora nadzoru.

Do dokonaniu wpisu o zakończeniu robót, na 14 dni przed terminem Odbioru  Koń​cowego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty:

1. Dokumentację Projektową podstawową z naniesionymi zmianami (wraz ze zgodą na zmiany wyrażoną przez projektanta i przy jego udziale) oraz dodatkową, jeśli została  spo​rządzona w trakcie realizacji Umowy.

2. Specyfikacje Techniczne (podstawowe z Umowy i ew. uzupełniające lub zamienne).

3. Recepty i zatwierdzone wymagania technologiczne.

4. Dzienniki Budowy i Rejestry Obmiarów (oryginały).

5.Wyniki badań i oznaczeń laboratoryjnych, zgodnie z ST.

6. Certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów zgodnie z ST.

7. Podsumowanie wszystkich wyników badań i pomiarów załączonych do dokumentów odbioru,  

    wykonanych zgodnie z ST.

8. Powykonawcza dokumentacja rysunkowa (Dokumentacja Projektowa) na wykonanie  in​nych robót    

    (np. na przełożenie linii telefonicznej, energetycznej, oświetlenia itp.) oraz protokoły odbioru i

    przekazania tych robót właścicielom urządzeń.

9. Geodezyjny pomiar powykonawczy robót.
5.3. Odbiór pogwarancyjny

Odbiór pogwarancyjny robót nastąpi po wygaśnięciu okresu gwarancyjnego i wykonaniu ro​bót związanych z usunięciem wad/błędów/uszkodzeń zaistniałych w okresie gwarancyjnym.

Wszelkie wady/błędy/uszkodzenia zostaną stwierdzone i wykazane przez wspólną Komisję składającą się z przedstawicieli Użytkownika, Wykonawcy, Zamawiającego wraz z Inspekto​rem nadzoru. Wykonawca zostanie powiadomiony o sporządzonym wykazie wad/błędów/uszkodzeń.

Odbiór pogwarancyjny będzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzględ​nieniem zasad opisanych w punkcie 5.2. "Odbiór końcowy Robót".

W przypadku, gdy wg komisji Roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego nie będą gotowe do odbioru pogwarancyjnego komisja w porozumieniu z Wykonawcą wyzna​czy ponowny termin odbioru pogwarancyjnego Robót.

Wszystkie zarządzone przez komisję Roboty poprawkowe lub uzupełniające będą zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego.

Termin wykonania Robót poprawkowych i Robót uzupełniających wyznaczy Komisja.

6. SPRZĘT

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie powoduje                    nie​korzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. Sprzęt używany do robót winien być zgodny z ofertą Wykonawcy i powinien odpowiadać pod względem typów i ilości wskaza​niom zawartym w ST. Powinien on zo​stać zaakceptowany przez Inspektora nadzoru.

Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie robót, zgodnie z zasa​dami określonymi w dokumentach przetargowych i dokumentacji technicznej oraz harmo​nogramie robót dostarczonym Zamawiającemu przez Wykonawcę.

Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót ma być utrzymy​wany w dobrym stanie i w gotowości do pracy. Musi być zgodny z normami ochrony środo​wiska i przepisami dotyczącymi jego użytkowania.

Wykonawca dostarczy inspektorowi kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu do użytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

7. PRZEPISY ZWIĄZANE

[1] Ustawa z dnia 71ipca 1994- Prawo budowlane (Dz. U. Nr 89 z 25.08.1994r, póz. 414). 

[2] Rozporządzenie MGPiB z 19.12.1994r (Dz.U. Nr 10)

[3] Rozporządzenie MGPiB z 21.02.1995r (Dz.U. Nr 25, póz. 133 z dnia 13 marca 1995r). 

[4] Ustawa z dnia 17 maja 1989 roku - Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz.U. Nr 30, póz. 163 z późniejszymi zmianami).
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S 00.00.01  ZAPLECZE WYKONAWCY:

1.Zaplecze Wykonawcy składa się z niezbędnych instalacji, urządzeń, biur, placów składowych

   potrzebnych do realizacji wymienionych robót.

2.Zaplecze budowy zorganizować zgodnie z warunkami BHP na podstawie zatwierdzo​nego 

   przez PIP planu organizacji i bezpieczeństwa.

W kosztach budowy należy przewidzieć według potrzeb:

- doprowadzenie energii elektrycznej

- doprowadzenie  wody

- ogrodzenie

- oznakowanie

Koszty z właściwym zorganizowaniem (wraz z kosztami za wynajem), zagospodarowa​niem     zaplecza ponosi Wykonawca.
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S. 01.01.01   

WYTYCZENIE TRASY I PUNKTÓW WYSOKOŚCIOWYCH

1.WSTĘP

1.1. Przedmiot S T

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z wytyczeniem trasy i chodnika i jego punktów wysoko​ściowych.

1.2. Zakres stosowania S T

Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kon​traktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt.1.1

1.3. Zakres robót objętych S T

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z wszystkimi czynnościami umożliwiającymi i mającymi na celu wytyczenie w terenie przebie​gu trasy chodnika , które ma wykonać geodeta     upraw​niony.

1.3.1. Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych

W zakres robót pomiarowych, związanych z odtworzeniem trasy i punktów wysokościowych wchodzą:

a) sprawdzenie wyznaczenia sytuacyjnego i wysokościowego punktów głównych osi trasy oraz punktów wysokościowych,

b) uzupełnienie osi trasy dodatkowymi punktami (wyznaczenie osi),

c) wyznaczenie dodatkowych punktów wysokościowych (reperów roboczych),

d) wyznaczenie przekrojów poprzecznych,

e) zastabilizowanie punktów w sposób trwały, ochrona ich przed zniszczeniem oraz ozna​kowanie w sposób ułatwiający odszukanie i ewentualne odtworzenie,

1.4. Ogólne wymagania dotyczące robót

Wykonawca odpowiedzialny jest za jakość robot oraz zgodność z Dokumentacją Projekto​wą, Specyfikacją Techniczną, oraz instrukcjami Inspektora nadzoru. Wymagania ogólne dotyczące robot podane są w ST - S 00.00.00" Wymagania ogólne" pkt. 1.4

2. MATERIAŁY

2.1. Rodzaje materiałów

Do utrwalenia punktów głównych trasy należy stosować pale drewniane z gwoździem lub prętem stalowym, słupki betonowe albo rury metalowe o długości około 0,50 metra.

Pale drewniane umieszczone poza granicą robót ziemnych, w sąsiedztwie punktów zała​mania trasy, powinny mieć średnicę od 0,15 do 0,20 m i długość od 1,5 do 1,7 m.

Do stabilizacji pozostałych punktów należy stosować paliki drewniane średnicy od 0,05 do 0,08 m i długości około 0,30 m, a dla punktów utrwalanych w nawierzchni bolce stalowe średnicy 5 mm i długości od 0,04 do 0,05 m.

"Świadki" powinny mieć długość około 0,50 m i przekrój prostokątny.


3.SPRZĘT

Do odtworzenia sytuacyjnego trasy i punktów wysokościowych należy stosować nastę​pujący sprzęt:

• teodolity lub tachimetry

• niwelatory

• dalmierze

• tyczki

• łaty

• taśmy stalowe, szpilki

Sprzęt stosowany do odtworzenia trasy i jej punktów wysokościowych powinien gwaranto​wać uzyskanie wymaganej dokładności pomiaru.

4. WYKONANIE ROBÓT

3.1. Ogólne zasady wykonania robót

Ogólne zasady wykonania robót podano w ST S -00.00.00" Wymagania ogólne" pkt 3.

3.2. Zasady wykonywania prac pomiarowych

Prace pomiarowe powinny być wykonane zgodnie z obowiązującymi Instrukcjami GUGiK               (od 1 do 7). Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien przejąć od Zamawiające​go dane zawierające lokalizację i współrzędne punktów głównych trasy oraz reperów.

W oparciu o materiały dostarczone przez Zamawiającego, Wykonawca powinien przepro​wadzić obliczenia i pomiary geodezyjne niezbędne do szczegółowego wytyczenia robót. Prace pomiarowe powinny być wykonane przez osoby posiadające odpowiednie kwalifika​cje i uprawnienia.

Wykonawca powinien natychmiast poinformować Inspektora o wszelkich błędach wykrytych w wytyczeniu punktów głównych trasy i (lub) reperów roboczych. Błędy te powinny być wkalkulowane w cenę ofertową Wykonawcy.

Wykonawca powinien sprawdzić czy rzędne terenu określone w dokumentacji projektowej są zgodne z rzeczywistymi rzędnymi terenu. Jeżeli Wykonawca stwierdzi, że rzeczywiste rzędne terenu istotnie różnią się od rzędnych określonych w dokumentacji projektowej, to powinien powiadomić o tym Inspektora nadzoru. Ukształtowanie terenu w takim rejonie nie powinno być zmieniane przed podjęciem odpowiedniej decyzji przez Inspektora nadzoru.

Wszystkie roboty, które bazują na pomiarach Wykonawcy, nie mogą być rozpoczęte przed zaakceptowaniem wyników pomiarów przez Inspektora nadzoru.

Punkty wierzchołkowe, punkty główne trasy i punkty pośrednie osi trasy muszą być zaopa​trzone w oznaczenia określające w sposób wyraźny i jednoznaczny charakterystykę i poło​żenie tych punktów.

Wykonawca jest odpowiedzialny za ochronę wszystkich punktów pomiarowych i ich ozna​czeń w czasie trwania robót. Jeżeli znaki pomiarowe przekazane przez Zamawiającego zostaną zniszczone przez Wykonawcę świadomie lub wskutek zaniedbania, a ich odtworzenie jest konieczne do dalszego prowadzenia robót, to zostaną one odtworzone na koszt Wykonawcy.

Wszystkie prace pomiarowe konieczne dla prawidłowej realizacji robót należą do obowiąz​ków Wykonawcy.   

3.3. Sprawdzenie wyznaczenia punktów głównych osi trasy i punktów   

          wysokościowych   

Punkty wierzchołkowe trasy i inne punkty główne powinny być zastabilizowane w sposób trwały, przy użyciu pali drewnianych lub słupków betonowych, a także dowiązane do punk​tów pomocniczych, położonych poza granicą robót ziemnych. Maksymalna odległość po​między punktami głównymi na odcinkach prostych nie może przekraczać 500 m.

Wykonawca powinien założyć robocze punkty wysokościowe (repery robocze) wzdłuż osi trasy, a także przy każdym obiekcie inżynierskim.

Maksymalna odległość między reperami powinna wynosić 500 metrów, natomiast w terenie falistym 

i górskim powinna być odpowiednio zmniejszona, zależnie od jego konfiguracji.

Repery robocze należy założyć poza granicami robót związanych z wykonaniem trasy ka​nalizacji i obiektów towarzyszących. Jako repery robocze można wykorzystać punkty stałe na stabilnych, istniejących budowlach wzdłuż trasy kanalizacji. O ile brak takich punktów, repery robocze należy założyć w postaci słupków betonowych lub grubych kształtowników stalowych, osadzonych w gruncie w sposób wykluczający osiadanie.

Rzędne reperów roboczych należy określać z taką dokładnością, aby średni błąd niwelacji po wyrównaniu był mniejszy od 4 mm/km, stosując niwelację podwójną w nawiązaniu do reperów państwowych.

Repery robocze powinny być wyposażone w dodatkowe oznaczenia, zawierające wyraźne i

jednoznaczne określenie nazwy reperu i jego rzędnej.

   3.4. Odtworzenie osi trasy

Tyczenie osi trasy należy wykonać w oparciu o dokumentację projektową oraz inne dane geodezyjne przekazane przez Zamawiającego, przy wykorzystaniu sieci poligonizacji pań​stwowej albo innej osnowy geodezyjnej, określonej w dokumentacji projektowej.

Oś trasy powinna być wyznaczona w punktach głównych i w punktach pośrednich w odle​głości zależnej od charakterystyki terenu i ukształtowania trasy; lecz nie rzadziej niż co 50 metrów.

Dopuszczalne odchylenie sytuacyjne wytyczonej osi trasy w stosunku do dokumentacji projektowej nie może być większe niż 5 cm. Rzędne niwelety punktów osi trasy należy wy​znaczyć z dokładnością do I cm w stosunku do rzędnych niwelety określonych w doku​mentacji projektowej.

Do utrwalenia osi trasy w terenie należy użyć materiałów wymienionych w pkt 2.2. 

Usunięcie pali z osi trasy jest dopuszczalne tylko wówczas, gdy Wykonawca robót zastąpi je odpowiednimi palami po obu stronach osi, umieszczonych poza granicą robót.

4. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT

4.1. Ogólne zasady kontroli jakości 

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST S -00.00.00 "Wymagania ogólne" pkt 4.
4.2. Kontrola jakości prac pomiarowych

Kontrolę jakości prac pomiarowych związanych z odtworzeniem trasy i punktów wysoko​ściowych należy prowadzić według ogólnych zasad określonych w instrukcjach i wytycz​nych GUGiK (1,2,3,4,5,6,7) zgodnie z wymaganiami podanymi w pkt 4.4.

5. ODBIÓR ROBÓT

5.1 Ogólne zasady odbioru robót

Ogólne zasady odbioru robót podano w ST S -00.00.00" Wymagania ogólne" pkt 5.

5.2. Sposób odbioru robót
Odbiór robót związanych z odtworzeniem trasy w terenie następuje na podstawie szkiców i dzienników pomiarów geodezyjnych lub protokółu z kontroli geodezyjnej, które Wykonawca przedkłada Inspektorowi nadzoru.

6. PRZEPISY ZWIĄZANE
1. Instrukcja techniczna 0-1. 

Ogólne zasady wykonywania prac geodezyjnych.

2. Instrukcja techniczna G-3. 
Geodezyjna obsługa inwestycji, Główny Urząd Geodezji i      

    




Kartografii, Warszawa 1979.

3. Instrukcja techniczna G-1. 
Geodezyjna osnowa pozioma, GUGiK 1978.

4. Instrukcja techniczna G-2.             Wysokościowa osnowa geodezyjna, GUGiK 1983.         

5. Instrukcja techniczna G-4.             Pomiary sytuacyjne

6. Wytyczne techniczne G-3.2, 
Pomiary realizacyjne, GUGiK 1983

7. Wytyczne techniczne  G-3.1.  
Osnowy realizacyjne, GUGiK 1983


S.01.01.02

ODWODNIENIE NAWIERZCHNI

S.01.01.02 Odwodnienie nawierzchni

1. WSTĘP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z budową wpustów ulicznych dla zadania: „Remont chodnika przy  ul. 16 Stycznia  w Mstowie”

1.2. Zakres robót objętych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z wykonaniem remontu ciągu pieszego i modernizacji odwodnienia.

1.3.  Urządzenia /elementy/ uzbrojenia sieci

1.3.1. Wpust uliczny  -  urządzenie do odbioru ścieków opadowych, spływających do kanału

  


     lub studni z utwardzonych powierzchni terenu.

1.4. Ogólne wymagania dotyczące robót
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST S.00.00.00 „Wymagania ogólne"
2.
MATERIAŁY
2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania   i składowania podano w ST S.00.00.00 „Wymagania ogólne".

3.
SPRZĘT
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu
Ogólne wymagania dotyczące  sprzętu  podano w ST  S.00.00.00 „Wymagania ogólne".

4.
TRANSPORT
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST S.00.00.00 „Wymagania ogólne" pkt 4.
5.
WYKONANIE ROBÓT
5.1.
Ogólne zasady wykonania robót
Ogólne zasady wykonania robót podano w ST S.00.00.00 „Wymagania ogólne".
5.2.
Roboty przygotowawcze
Przed przystąpieniem do robót Wykonawca dokona ich wytyczenia i trwale oznaczy je w terenie za pomocą kołków osiowych, kołków świadków i kołków krawędziowych. W przypadku niedostatecznej ilości reperów stałych, Wykonawca wbuduje repery tymczasowe   (z  rzędnymi   sprawdzonymi  przez  służby  geodezyjne),   a   szkice sytuacyjne reperów i ich rzędne przekaże Inżynierowi.
5.3. Roboty ziemne  
Wykopy należy wykonać jako wykopy otwarte obudowane. Metody wykonania robót -wykopu (ręcznie lub mechanicznie) powinny być dostosowane do głębokości wykopu, danych geotechnicznych oraz posiadanego sprzętu mechanicznego. Szerokość wykopu uwarunkowana jest zewnętrznymi wymiarami elementów odwodnienia. Wydobyty grunt z wykopu powinien być wywieziony przez Wykonawcę na odkład.
Dno wykopu powinno być równe i wykonane ze spadkiem ustalonym w dokumentacji projektowej, przy czym dno wykopu Wykonawca wykona na poziomie wyższym od rzędnej projektowanej o   0,20 m.
Zdjęcie pozostawionej warstwy 0,20 m gruntu powinno być wykonane bezpośrednio przed ułożeniem przewodów rurowych. Zdjęcie tej warstwy Wykonawca wykona ręcznie lub w sposób uzgodniony z Inżynierem.
Roboty ziemne prowadzić zgodnie z normą BN-62/8836-02 „Roboty ziemne. Wykopy otwarte pod przewody wodociągowe i kanalizacyjne. Warunki techniczne wykonania".
5.4.
Przygotowanie podłoża
W gruntach suchych piaszczystych, żwirowo-piaszczystych i piaszczysto-gliniastych podłożem jest grunt naturalny o nienaruszonej strukturze dna wykopu. Zagęszczenie podłoża powinno być zgodne z określonym w ST.
5.5.
Roboty montażowe
5.5.1.
Przykanaliki
Podłączenie wpustów ulicznych projektuje się z rur PCV typ ciężki ( klasa S )        160/4,7 mm, łączonych na uszczelki gumowe.
Włączenie wpustów do   istniejącego kanału należy wykonać poprzez wykucie otworu w ściance istniejących studzienek rewizyjnych, osadzenie w tym otworze tulei (nasuwki) umożliwiającej włączenie rury PCV  160/4,7 mm (uszczelnienie uszczelkami gumowymi).
5.5.2.
Studzienki ściekowe
Do odprowadzenia wód opadowych z drogi przyjęto wpusty typowe uliczne z osadnikami zabudowanymi w komorach  d = 0,5 m z prostokątną konstrukcją korpusu kratki ściekowej, z pierścieniem obciążającym , ze studzienką osadową wg. KB 4-3.3.1.10
W osadnikach osadzać się będzie piasek i zawiesina, chroniąc kanał przed zanieczyszczeniem.
Studzienki ściekowe, przeznaczone do odprowadzania wód opadowych z jezdni dróg i placów, powinny być z wpustem ulicznym żeliwnym i osadnikiem.
Krata ściekowa wpustu powinna być usytuowana w ścieku jezdni, przy czym wierzch kraty powinien być usytuowany 2 cm poniżej ścieku jezdni.
Lokalizacja wpustów ulicznych  wynika z rozwiązania projektowego.
5.5.3. Zasypanie wykopów i ich zagęszczenie
Zasypywanie rur w wykopie należy prowadzić warstwami grubości 20 cm. Materiał zasypowy powinien być równomiernie układany i zagęszczany po obu stronach przewodu. Wskaźnik zagęszczenia powinien być zgodny z określonym w ST. Rodzaj gruntu do zasypywania wykopów - to grunt piaszczysty.

5.6. Wykonanie kanalizacji
Do wykonania kanalizacji deszczowej- przykanalików przyjęto rury PCW, typu ciężkiego (klasy S), łączone na uszczelki gumowe. Uzbrojenie kanalizacji stanowić będą:

-
typowe wpusty uliczne z prostokątną konstrukcją korpusu kratki ściekowej, z
pierścieniem odciążającym i ze studzienką osadową

Rury należy układać na gruncie rodzimym lub podsypce piaskowej, uformowanej na kąt 90°,z wyrobieniem wgłębień na kielichy. Z uwagi na wytrzymałość rur, bardzo istotne jest, aby zasypywać rury warstwami gruntem piaszczystym z dokładnym zagęszczeniem. Ponieważ po wykonaniu kanalizacji, realizowana będzie przebudowa chodnika, przyjęto współczynnik zagęszczenia gruntu w wykopie -1.0. Dla odprowadzenia wód opadowych z jezdni i chodników przyjęto typowe wpusty uliczne z prostokątną konstrukcją korpusu kratki ściekowej, z pierścieniem odciążającym, ze studzienką osadową wg KB4-3.3.1.10.
Wykonanie wpustów wg załączonego rysunku. 

Podłączenia wysokościowe wpustów przedstawiono na rysunku  „Profil podłużny".
Wpusty uliczne włączono bezpośrednio do istniejących studzienek rewizyjnych.  
W przypadku wystąpienia kolizji z istniejącym uzbrojeniem podziemnym, sposób jej rozwiązania należy uzgadniać z projektantem, inspektorem nadzoru i użytkownikami danego uzbrojenia.
Roboty ziemne należy wykonywać zgodnie z PN- B-99/10736, natomiast kanalizację wg normy PN/B-06584, „Instrukcji projektowania, wykonania i odbioru zewnętrznej sieci kanalizacyjnej z rur PVC wydanie ZTS „Gamrat" w Jaśle i załączonych rysunków.

Na czas prowadzenia robót montażowych należy wykonać zabezpieczenie wykopów przed napływem wód opadowych poprzez odpowiednie obwałowanie wykopów.
Wszystkie elementy betonowe sieci deszczowej należy zabezpieczyć powłoką asfaltową             (2x lepikiem) lub bitizolem R+2P. Zasypywanie wykopów należy prowadzić warstwami o grubości 20 cm i zagęszczać do uzyskania współczynnika = 1.00 (w ulicy) i 0.95 (na terenie nieutwardzonym).
Na czas prowadzenia robót budowlano - montażowych należy zapewnić dojazdy i dojścia dla pracowników, stosując pomosty przenośne o odpowiedniej szerokości i wytrzymałości.
Roboty ziemne i montażowe wykonywane będą w czynnym pasie drogowym, w związku   z   czym    miejsce    prowadzenia    robót    powinno    być   odpowiednio zabezpieczone i oznakowane. Rejon prowadzenia robót powinien być zabezpieczony barierkami ochronnymi, a od zmierzchu do świtu i przy złej widoczności powinien być odpowiednio oświetlony.
Przed przystąpieniem do robót pracownicy powinni być przeszkoleni w zakresie przepisów BHP i wyposażeni w odzież ochronną.
6.
KONTROLA JAKOŚCI
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST S.00.00.00.
7.
OBMIAR ROBÓT
Ogólne zasady obmiaru robót podane są w ST S.00.00.00.

8.  ODBIÓR ROBÓT
Ogólne zasady odbioru robót podane są w ST S.00.00.00.
8.1. Odbioru robót należy dokonać zgodnie z PN-92/B-10735.
8.2. . Uprawnienie z tytułu rękojmi za wady fizyczne wygasają po upływie 3 lat.
9. PRZEPISY ZWIĄZANE

10. 1. Normy

1. PN-B-06712
Kruszywa mineralne do betonu

2. PN- B-11111
Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych.





Żwir i mieszanka.

3. PN-B-11112
Kruszywa mineralne. Kruszywa łamane do naw. drogowych.

4. PN-B-12751
Kamionkowe rury i kształtki kanalizacyjne, Kształty i wymiary.

5. PN-B-14501
Zaprawy budowlane zwykłe.

6. PN-C-96177
Lepik asfaltowy bez wypełniaczy stosowany na gorąco.

7. PN-H-74080-01
Skrzynki żeliwne wpustów deszczowych. Wymagania i badania.

8. PN-H-74080-04
Skrzynki żeliwne do wpustów deszczowych . Klasa C.

9. BN-88/6731-08
Cement. Transport i przechowywanie.

10. BN-86/8971-08
Prefabrykaty budowlane z betonu. Kręgi betonowe i żelbetowe.

11. Instrukcja projektowania, wykonania i odbioru zewnętrznej sieci kanalizacyjnej rur PCV, 

      wydanie ZTS „Gamrat w Jaśle.

S. 01.01.03

KRAWĘŻNIKI BETONOWE

1.
WSTĘP
1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z ustawieniem krawężników betonowych dla zadania „Remont chodnika przy ul. 16 Stycznia  w Mstowie.
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST S.00.00.00. „Wymagania ogólne".
2.
MATERIAŁY
2.1.
Ogólne wymagania dotyczące materiałów
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania, podano w      ST S.00.00.00 „Wymagania ogólne".
2.2.
Stosowane materiały
Materiałami stosowanymi są:
- krawężniki betonowe,   15x30 cm
- piasek na podsypkę i do zapraw,
- cement do podsypki i zapraw,
- woda,
- materiały do wykonania ławy pod krawężniki.
2.3.
Krawężniki betonowe - klasyfikacja
Klasyfikacja jest zgodna z BN-80/6775-03/01.
2.4.
Dopuszczalne wady i uszkodzenia
Powierzchnie krawężników betonowych powinny być bez rys, pęknięć i ubytków betonu, o fakturze z formy lub zatartej. Krawędzie elementów powinny być równe i proste.
Dopuszczalne wady oraz uszkodzenia powierzchni i krawędzi elementów, zgodnie z
BN-80/6775-03/01.
2.5.
Składowanie
Krawężniki betonowe mogą być przechowywane na składowiskach otwartych, posegregowane według typów, rodzajów, odmian, gatunków i wielkości.
Krawężniki betonowe należy układać z zastosowaniem podkładek i przekładek drewnianych o wymiarach: grubość 2,5 cm, szerokość 5 cm, długość min. 5 cm większa niż szerokość krawężnika.
2.6.
Materiały na podsypkę i do zapraw
Piasek na podsypkę cementowo-piaskową powinien odpowiadać wymaganiom PN-B-06712 , a do zaprawy cementowo-piaskowej PN-B-06711.
Cement na podsypkę i do zaprawy cementowo-piaskowej powinien być cementem portlandzkim klasy nie mniejszej niż „32,5", odpowiadający wymaganiom PN-B-19701 
Woda powinna być odmiany „1" i odpowiadać wymaganiom PN-B-32250.
2.7.
Materiały na ławę i opór z betonu
Do wykonania ław pod krawężniki należy stosować dla ławy betonowej - beton klasy B-15 wg PN-B-06250,
3.
SPRZĘT

3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST S.00.00.00 „Wymagania ogólne".
4.
TRANSPORT
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST S.00.00.00 „Wymagania ogólne" 
5.
WYKONANIE ROBÓT
5.1.
Ogólne zasady wykonania robót
Ogólne zasady wykonania robót podano w ST S.00.00.00 „Wymagania ogólne".
5.2.
Wykonanie koryta pod ławy
Koryto pod ławy należy wykonywać zgodnie z PN-B-06050.
Wymiary wykopu powinny odpowiadać wymiarom ławy w planie z uwzględnieniem w szerokości dna wykopu ew. konstrukcji szalunku.
Wskaźnik zagęszczenia dna wykonanego koryta pod ławę powinien wynosić co najmniej 0,97 według normalnej metody Proctora.
5.3.
Wykonanie ław
Wykonanie ław powinno być zgodne z BN-64/8845-02.
5.3.1. Ława betonowa
Ławy betonowe zwykłe w gruntach spoistych wykonuje się bez szalowania, przy gruntach sypkich należy stosować szalowanie. Ławy betonowe z oporem wykonuje się w szalowaniu. Beton rozścielony w szalowaniu lub bezpośrednio w korycie powinien być wyrównywany warstwami. Betonowanie ław należy wykonywać zgodnie z wymaganiami PN-B-06251 , przy czym należy stosować co  50 m szczeliny dylatacyjne wypełnione bitumiczną masą zalewową.
5.4. Ustawienie krawężników betonowych
5.4.1.
Zasady ustawiania krawężników
Światło (odległość górnej powierzchni krawężnika od jezdni) powinno być zgodne z ustaleniami dokumentacji projektowej, a w przypadku braku takich ustaleń powinno wynosić od 10 do 12 cm- wg dokumentacji projektowej.
Zewnętrzna ściana krawężnika od strony chodnika powinna być po ustawieniu krawężnika obsypana piaskiem, żwirem, tłuczniem lub miejscowym gruntem przepuszczalnym, starannie ubitym. Ustawienie krawężników powinno być zgodne z BN-64/8845-02 [16].
5.4.2.
Wypełnianie spoin
Spoiny krawężników nie powinny przekraczać szerokości 1 cm. Spoiny należy wypełnić zaprawą cementowo-piaskową przygotowaną w stosunku 1:2. Zalewanie spoin krawężników zaprawą cementowo-piaskową stosuje się wyłącznie do krawężników ustawionych na ławie betonowej.
Spoiny krawężników przed zalaniem zaprawą należy oczyścić i zmyć wodą. Dla zabezpieczenia przed wpływami temperatury krawężniki ustawione na podsypce cementowo-piaskowej i o spoinach zalanych zaprawą należy zalewać co 50 m bitumiczną masą zalewową nad szczeliną dylatacyjną ławy.

6.   KONTROLA   JAKOŚCI    ROBÓT

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST 00.00.00. 

6.1. Kontrola jakości materiałów. Wykonawca przed przystąpieniem do robót jest odpowiedzialny za jakość materiałów przeznaczonych do wbudowania. Badanie krawężnika na etapie akceptacji materiału do robót wykonuje laboratorium wskazane przez Inżyniera.
Wykonawca jest zobowiązany do dostarczenia wybranych losowo przez Inżyniera 3 sztuk krawężników dla przeprowadzenia następujących badań:
· nośność krawężników
· nasiąkliwość betonu
· odporność na działanie mrozu

Powyższe badania wykonane zostaną na koszt Wykonawcy
6.2. Kontrole i badania w trakcie wykonywania robót
6.2.1.
Badania dostaw materiałów
Badania krawężnika drogowego - Wykonawca dostarczy 1 sztukę krawężnika na 300m  wykonywanego  wbudowania,  wybranego  w  obecności   Inżyniera   do  badań laboratoryjnych.
Zakres badań laboratoryjnych jak w punkcie 4.1.
Badania laboratoryjne wykonane będą na koszt Zamawiającego.
6.2.2.
Badania betonu na ławę z oporem
Wykonawca dostarczy 3 próbki betonu z ławy celem zbadania w laboratorium wytrzymałości na ściskanie (1 seria próbek na 300 m wykonywanej ławy betonowej z oporem.
6.2.3. Kontrola ustawienia krawężnika polega na sprawdzeniu  zgodności
wbudowanego  krawężnika  z  Dokumentacją Projektową.   Tolerancje  podano  w
punkcie 3.4. Wykonać zgodnie z BN-64/8845-02  „Krawężniki uliczne. Warunki
techniczne wstawienia i odbioru”.
7.
OBMIAR ROBÓT
Jednostką obmiarową jest m wykonanego krawężnika zgodnie z Dokumentacją Projektową i pomiarem w terenie.
Ogólne zasady obmiaru podano w ST S.00.00.00
8.
ODBIÓR ROBÓT
Ogólne zasady odbioru robót podano w ST s.00.00.00.

9. PRZEPISY ZWIĄZANE

1. PN-B-06050
Roboty ziemne budowlane

2. PN-B-06250
 Beton zwykły
3. PN-B-06251    
Roboty betonowe i żelbetowe
4. PN-B-06711    
Kruszywo mineralne. Piasek do betonów i zapraw
5.PN-B-06712    
Kruszywa mineralne do betonu zwykłego
6.PN-B-10021   
Prefabrykaty budowlane z betonu. Metody pomiaru cech
                                   geometrycznych
7. PN-B-11111    
Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych.
                                  Żwir i mieszanka
8. PN-B-11112   
Kruszywa mineralne. Kruszywo łamane do nawierzchni drogowych
9. PN-B-11113
Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych.
                                 Piasek
10. PN-B-19701
Cement. Cement powszechnego użytku. Skład, wymagania i ocena
                                   zgodności
11. PN-B-32250
Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw
12. BN-88/6731-08 
Cement. Transport i przechowywanie
13. BN-74/6771-04
Drogi samochodowe. Masa zalewowa
14. BN-80/6775/03
Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni dróg, ulic,
                                   parkingów i torowisk tramwajowych. Wspólne wymagania i badania
15. BN-80/6776/04
Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni dróg, ulic,
                                    parkingów i torowisk tramwajowych. Krawężniki i obrzeża    




chodnikowe.   
16. BN-64/8845-02
Krawężniki uliczne. Warunki techniczne ustawiania i odbioru.
Katalog powtarzalnych elementów drogowych (KPED), Transprojekt - Warszawa, 1979 i 1982 r
S. 01.01.04

CHODNIK  Z   BRUKOWEJ KOSTKI  BETONOWEJ

1. WSTĘP
1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z wykonaniem nawierzchni drogi i parkingu z brukowej kostki betonowej dla zadania „Remont chodnika przy ul. 16 Stycznia  w Mstowie”. 

2. MATERIAŁY 
2.1.
Ogólne wymagania dotyczące materiałów
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania, podano w           ST S. 00.00.00 „Wymagania ogólne".
2.2.
Betonowa kostka brukowa - wymagania
2.2.1.
Aprobata techniczna
Warunkiem dopuszczenia do stosowania betonowej kostki brukowej w budownictwie drogowym jest posiadanie aprobaty technicznej, wydanej przez uprawnioną jednostkę.
2.2.2.
Wygląd zewnętrzny
Struktura wyrobu powinna być zwarta, bez rys, pęknięć, plam i ubytków. Powierzchnia górna kostek powinna być równa i szorstka, a krawędzie kostek równe i proste, wklęśnięcia nie powinny przekraczać 2 mm dla kostek o grubości  80 mm.
2.2.2. Cechy fizykomechaniczne betonowych kostek brukowych
Betonowe kostki brukowe powinny mieć cechy fizykomechaniczne określone w tablicy 1.
Tablica 1. Cechy fizykomechaniczne betonowych kostek brukowych
	
	Cechy
	Wartość

	1
	Wytrzymałość na ściskanie po 28 dniach, MPa, co najmniej

a) średnia z sześciu kostek

b) najmniejsza pojedynczej kostki
	60

50

	2
	Nasiąkliwość wodą wg PN-B-06250 {2], %, nie więcej niż
	5

5

	3
	Odporność na zamrażanie, po 50 cyklach zamrażania, wg PN-B-06250 

a) pęknięcia próbki 

b) strata masy, %, nie więcej niż 

c) obniżenie wytrzymałości na ściskanie w stosunku do wytrzymałości próbek nie zamrażanych, %, nie więcej niż
	brak

5

20

	4
	Ścieralność na tarczy Boehmego wg PN-B-04111 , mm, nie więcej niż
	4


3.
SPRZĘT
3.1. Roboty związane z rozścieleniem podsypki w wykonanym korycie wykonane będą ręcznie
3.2 Roboty związane z układaniem nawierzchni z kostki wykonywane będą przy użyciu narzędzi  brukarskich i spalinowego wibratora   powierzchniowego.

3.3. Roboty pielęgnacyjne przy wykonanych nawierzchniach należy prowadzić ręcznie
3.4 Sprzęt użyty do nawierzchni musi uzyskać akceptację Inżyniera.
4.
TRANSPORT
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST S..00.00 „Wymagania ogólne" .
5.
WYKONANIE ROBÓT
5.1.
Ogólne zasady wykonania robót
Ogólne zasady wykonania robót podano w ST S..00.00 „Wymagania ogólne".

5.2. Podbudowa
Rodzaj podbudowy przewidzianej do wykonania pod ułożenie nawierzchni z kostki brukowej powinien być zgodny z dokumentacją projektową.
Podbudowę stanowi tłuczeń kamienny o grubości 15 cm zagęszczony mechanicznie.
Podbudowa powinna być przygotowana zgodnie z wymaganiami określonymi w specyfikacjach dla odpowiedniego rodzaju podbudowy.

5.3.
Podsypka
Podsypka pod chodnik z kostki brukowej – zastosować podsypkę cementowo-piaskową o grubości 5 cm.
Grubość podsypki po zagęszczeniu powinna wynosić 5 cm. Podsypka powinna być zwilżona wodą zagęszczona i wyprofilowana.
5.4.
Układanie chodnika z betonowych kostek brukowych
Z uwagi na różnorodność kształtów i kolorów produkowanych kostek, możliwe jest ułożenie dowolnego wzoru - wcześniej ustalonego w dokumentacji projektowej lub zaakceptowanego przez Inżyniera.
Kostkę układa się na podsypce lub podłożu piaszczystym w taki sposób, aby szczeliny między kostkami wynosiły od 2 do 3 mm. Kostkę należy układać ok. 1,5 cm wyżej od projektowanej niwelety chodnika, gdyż w czasie wibrowania (ubijania) podsypka ulega zagęszczeniu.
Po ułożeniu kostki, szczeliny należy wypełnić piaskiem, a następnie zamieść powierzchnię ułożonych kostek przy użyciu szczotek ręcznych lub mechanicznych i przystąpić do ubijania nawierzchni chodnika.
Do ubijania ułożonego chodnika  z kostek brukowych, stosuje się wibratory płytowe z osłoną z tworzywa sztucznego dla ochrony kostek przed uszkodzeniem i zabrudzeniem. Wibrowanie należy prowadzić od krawędzi powierzchni ubijanej w kierunku środka  i jednocześnie w kierunku poprzecznym kształtek.
Do zagęszczania nawierzchni z betonowych kostek brukowych nie wolno używać walca.
Po  ubiciu  nawierzchni  należy  uzupełnić szczeliny materiałem  do  wypełnienia i zamieść nawierzchnię. Chodnik z wypełnieniem spoin piaskiem nie wymaga pielęgnacji - może być zaraz oddany do użytkowania.
6.
KONTROLA   JAKOŚCI    ROBÓT
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST S.00.00.00.
6.1.
Badania na etapie akceptacji materiałów do robót
Kostka betonowa powinna posiadać atest producenta. Badania kostki użytej do budowy na etapie akceptacji materiału do robót wykonuje laboratorium wskazane przez Inżyniera.
Wykonawca jest zobowiązany dostarczyć do laboratorium Zamawiającego wybrane przy udziale Inżyniera z 5000 sztuk kostki - 5 elementów losowo wybranych dla przeprowadzenia przez Zamawiającego następujących badań :
· wytrzymałość betonu na ściskanie

· nasiąkliwość betonu
· odporność na działanie mrozu
Badania te zostaną przeprowadzone na koszt Wykonawcy.
Pozostałe materiały wymienione w punkcie 2 niniejszej specyfikacji pod względem jakości muszą odpowiadać wymaganiom odpowiednich norm i posiadać świadectwa dopuszczenia do stosowania w budownictwie drogowym i mostowym.
6.2.
Kontrola i badania w trakcie robót
6.2.1.   
Kontrola dostaw materiałów prowadzona na bieżąco przez Inżyniera.
6.2.2.  Kontrola   wykonania   nawierzchni   -   polega   na   ocenie   zgodności   z
Dokumentacją Projektową. Kontroli podlega zgodność spadków ułożonej kostki z
Dokumentacja Projektową.
Kontrolę przeprowadzić przez niwelację.

6.3.
Sprawdzenie równości nawierzchni
Badania przeprowadza się co najmniej raz na każde 200 - 500 m2 ułożonej nawierzchni i w miejscach wątpliwych.

6.4.
Sprawdzenie profilu podłużnego
Sprawdzenie polega na niwelacji biorąc pod uwagę punkty charakterystyczne, jednak nie rzadziej niż co 100 m. Odchylenia od projektowanej niwelety w punktach jej załamania nie mogą przekraczać + -1 cm.

6.5.
Sprawdzenie profilu poprzecznego
Badanie to przeprowadza się za pomocą szablonu z poziomicą co najmniej raz na każde 200 - 500 m2 i w miejscach wątpliwych, jednak nie rzadziej niż co 25 m.
Dopuszczalne odchylenia od przyjętego profilu wynoszą + - 0,3 %.

5.6 Sprawdzenie równoległości spoin
Kontrolę przeprowadza się przez wydłubanie spoiny na długości około 10 cm w
trzech dowolnych miejscach na każde 200 m2 i zmierzenie ich szerokości oraz
wypełnienia.
7.   OBMIAR ROBÓT
Jednostką obmiarową jest m2 wykonanej nawierzchni z betonowej kostki brukowej na podstawie Dokumentacji Projektowej i pomiarów w terenie. Ogólne wymagania dotyczące obmiaru robót podano w ST S.00.00.00.

8.   ODBIÓR ROBÓT
Ogólne zasady odbioru robót podano w ST S.00.00.00. Odbioru robót należy dokonać zgodnie z:     B-0231-000100 "Nawierzchnie drogowe z kostki betonowej".
B-0231-000200 ,,Nawierzchnie drogowe z kostki brukowej. Warunki techniczne wykonania i odbioru".
9. PRZEPISY ZWIĄZANE
	1
	PN-B-04111
	Materiały kamienne. Oznaczenie ścieralności na tarczy Boehmego.

	2
	PN-B-06250
	Beton zwykły.

	3
	PN-B-06712
	Kruszywa  mineralne  do betonu  zwykłego.

	4
	PN-B-19701
	Cement.  Cement  powszechnego użytku. skład, wymagania i  ocena  zgodności.

	5
	PN-B-32250
	Materiały  budowlane.  Woda  do  betonów  i zapraw.

	6
	BN-68/8931-01
	Drogi  samochodowe.  Oznaczenie wskaźnika  piaskowego


S.01.01.05   

 ZJAZDY DO BRAM
1.WSTĘP
1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej ogólnej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z wykonaniem zjazdów do bram dla zadania „Remont chodnika przy ul. 16 Stycznia  w Mstowie”. 
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST S.00.00.00. „Wymagania ogólne".
2.
MATERIAŁY
2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów
Ogólne wymagania dotyczące materiałów podano w ST S.00.00.00. „Wymagania ogólne".  
3.
SPRZĘT
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST S.00.00.00 „Wymagania ogólne".
4.
TRANSPORT
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST S.00.00.00 „Wymagania ogólne" 
5.
WYKONANIE ROBÓT
5.1.
Ogólne zasady wykonania robót
Ogólne zasady wykonania robót podano w ST D.00.00.00 „Wymagania ogólne”.
5.2.
Podłoże
Podłoże pod ułożenie nawierzchni z betonowych kostek brukowych może stanowić grunt piaszczysty - rodzimy lub nasypowy.
5.3. Podbudowa
Rodzaj podbudowy przewidzianej do wykonania pod ułożenie nawierzchni z kostki brukowej powinien być zgodny z dokumentacją projektową.
Podbudowę grubości 20 - 25 cm stanowi kruszywo łamane, stabilizowane mechanicznie,
Podbudowa powinna być przygotowana zgodnie z wymaganiami określonymi w specyfikacjach dla odpowiedniego rodzaju podbudowy.

5.4.
Obramowanie nawierzchni
Do obramowania nawierzchni z betonowych kostek brukowych należy zastosować krawężnik 15x30 cm zatopione jako opór wg BN-80/6775-04/04 [9] i BN-80/6775-03/01 [8].

5.5.
Podsypka
Na podsypkę należy stosować piasek gruby, odpowiadający wymaganiom                PN-B- 06712. Zastosować podsypkę cementowo-piaskową.
Grubość podsypki po zagęszczeniu powinna zawierać się w granicach 5 cm. Podsypka powinna być zwilżona wodą zagęszczona i wyprofilowana.
5.6.
Układanie nawierzchni z betonowych kostek brukowych
Z uwagi na różnorodność kształtów i kolorów produkowanych kostek, możliwe jest ułożenie dowolnego wzoru - wcześniej ustalonego w dokumentacji projektowej i zaakceptowanego przez Inżyniera.
Kostkę układa się na podsypce lub podłożu piaszczystym w taki sposób, aby szczeliny między kostkami wynosiły od 2 do 3 mm. Kostkę należy układać ok. 1,5 cm wyżej od projektowanej niwelety nawierzchni, gdyż w czasie wibrowania (ubijania) podsypka ulega zagęszczeniu.
Po ułożeniu kostki, szczeliny należy wypełnić piaskiem, a następnie zamieść powierzchnię ułożonych kostek przy użyciu szczotek ręcznych lub mechanicznych i przystąpić do ubijania nawierzchni.
Do ubijania ułożonej nawierzchni z kostek brukowych stosuje się wibratory płytowe z osłoną z tworzywa sztucznego dla ochrony kostek przed uszkodzeniem i zabrudzeniem. Wibrowanie należy prowadzić od krawędzi powierzchni ubijanej w kierunku środka i jednocześnie w kierunku poprzecznym kształtek. Po ubiciu nawierzchni należy uzupełnić szczeliny piaskiem i zamieść nawierzchnię. Nawierzchnia z wypełnieniem spoin piaskiem nie wymaga pielęgnacji - może być zaraz oddana do ruchu.
5.7.
Konstrukcja nawierzchni zjazdu
- kostka betonowa prasowana - grafit
8 cm
· podsypka cement.-piaskowa 1:2
5 cm
· podbudowa- kruszywo łamane stabilizowane
mechanicznie   wg normy PN-S-06102
20-25 cm
6.  KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST S.00.00.00.
6.1.
Badania na etapie akceptacji materiałów do robót
Kostka betonowa powinna posiadać atest producenta. Badania kostki użytej do budowy na etapie akceptacji materiału do robót wykonuje laboratorium wskazane przez Inżyniera.
Wykonawca jest zobowiązany dostarczyć do laboratorium Zamawiającego wybrane przy udziale Inżyniera z 5000 sztuk kostki - 5 elementów losowo wybranych dla przeprowadzenia przez Zamawiającego następujących badań :
· wytrzymałość betonu na ściskanie
· nasiąkliwość betonu

· odporność na działanie mrozu
Badania te zostaną przeprowadzone na koszt Wykonawcy.
Pozostałe materiały wymienione w punkcie 2 niniejszej specyfikacji pod względem jakości muszą odpowiadać wymaganiom odpowiednich norm i posiadać świadectwa dopuszczenia do stosowania w budownictwie drogowym i mostowym.

6.2.
Kontrola i badania w trakcie robót

6.2.1.
Kontrola dostaw materiałów prowadzona na bieżąco przez Inżyniera.
6.2.2.
Kontrola   wykonania   nawierzchni   -   polega   na   ocenie   zgodności   z Dokumentacją Projektową. Kontroli podlega zgodność spadków ułożonej kostki z Dokumentacja Projektową.
Kontrolę przeprowadzić przez niwelację.
7.
OBMIAR ROBÓT
Jednostką obmiarową jest m2 wykonanej nawierzchni z betonowej kostki brukowej na podstawie Dokumentacji Projektowej i pomiarów w terenie. Ogólne wymagania dotyczące obmiaru robót podano w ST S.00.00.00.

8. ODBIÓR ROBÓT
Ogólne zasady odbioru robót podano w ST S.00.00.00. 
Odbioru robót należy dokonać zgodnie z: B-0231-000100"Nawierzchnie drogowe z kostki betonowej”
B-0231-000200 „Nawierzchnie   drogowe  z   kostki   brukowej. Warunki  techniczne wykonania  i    odbioru".
10.
PRZEPISY ZWIĄZANE
	1.
2. 3. 4. 5. 6.
	PN-B-06050 PN-B-06250 PN-B-06711 PN-B-06712 PN-B-11100 PN-B-11111

	7.
	PN-B-11112

	8.
	PN-B-11113

	9.
	PN-B-19701

	10. 11. 12.
	PN-B-32250 

BN-77/6741-02 

BN-80/6775-03/01

	13.
	BN-80/6775-03/02


Roboty ziemne budowlane
Beton zwykły
Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych
Kruszywa mineralne do betonu
Materiały kamienne. Kostka drogowa
Kruszywa   mineralne.   Kruszywa   naturalne   do   nawierzchni
drogowych. Żwir i mieszanka
Kruszywa   mineralne.    Kruszywo   łamane   do   nawierzchni drogowych
Kruszywa     mineralne.   Kruszywo  naturalne  do  nawierzchni
drogowych. Piasek
Cement. Cement powszechnego użytku. Skład, wymagania i
ocena zgodności
Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw
Klinkier drogowy
Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni dróg,
ulic, parkingów i torowisk tramwajowych. Wspólne wymagania

Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni dróg, ulic, parkingów i torowisk tramwajowych. Płyty drogowe
Załącznik Nr 7

Projekt umowy

W dniu ……………. w Mstowie pomiędzy Gminą Mstów ul. 16-go Stycznia 14 zwanym dalej Zamawiającym reprezentowanym przez:

1.  Wójt Gminy

-          mgr inż. Zbigniew Wawrzyniak

przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy      
 -          Maria Skibińska

a …………………………………………………………….., zwanym dalej Wykonawcą reprezentowanym przez:

1.  ……………………………………………………………….

2.  ……………………………………………………………….

w wyniku wyboru oferty Wykonawcy w drodze przetargu nieograniczonego została zawarta umowa o następującej treści:

                                                                                                                                                                                                      ( 1

1. Zamawiający zleca a Wykonawca zobowiązuje się do wykonania remont chodnika przy drodze powiatowej S 1028 – ul. 16 Stycznia w Mstowie na odcinku od ul. Leśnej do końca opracowania projektowego (ul. Przemysłowej) o zakresie rzeczowym :

remont chodnika o szerokości 2,0m  na długości 452m

Konstrukcja nawierzchni chodnika:


- kostka betonowa bordowa 


-
gr. 8cm


- podsypka cementowo – piaskowa 
-
gr. 5cm


- podbudowa tłuczniowa


-
gr. 15cm


Konstrukcja nawierzchni na zjazdach:


- kostka betonowa, prasowana, czarna
-
gr. 8cm


- podsypka cementowo – piaskowa 1:4
-
gr. 5cm


- podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie
-
gr. 20cm

2. Wykonawca wykona przedmiot zamówienia zgodnie z dokumentacją projektową.

( 2

Ustala się następujące terminy realizacji umowy:

1. Termin rozpoczęcia prac 

-
……………….
2. Termin zakończenia prac

-
30.06.2008 r

( 3

Integralnymi częściami składowymi niniejszej umowy są:

1.  Oferta Wykonawcy

2.  Przekazana Wykonawcy specyfikacja istotnych warunków zamówienia.

§ 4

1. Na wykonany przedmiot umowy Wykonawca udziela gwarancję na okres 36 miesięcy licząc od dnia końcowego odbioru robót.

( 5

1.  Za wykonanie przedmiotu umowy Zamawiający zapłaci Wykonawcy wynagrodzenie ryczałtowe w wysokości ( brutto ) – ……………………..zł.

    ( słownie: …………………………………………………………………………………….)

2.  Zapłata wynagrodzenia nastąpi na podstawie faktury wystawionej przez Wykonawcę po wykonaniu przedmiotu umowy i jego odbiorze.

3.  Zamawiający zobowiązuje się uregulować należność przelewem na konto Wykonawcy w terminie 30 dni.

( 6

1. Do kierowania pracami stanowiącymi przedmiot umowy Wykonawca wyznacza ………………………………………………………………
2. Inspektorem nadzoru z ramienia Zamawiającego będzie ……………………..
( 7

1.  Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną w wysokości 20% wartości przedmiotu umowy w przypadku odstąpienia od umowy przez Wykonawcę z przyczyn, za które odpowiedzialność ponosi Zamawiający.

2.  Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne w przypadkach:

  a/ odstąpienia od umowy przez Zamawiającego z przyczyn za które odpowiedzialność

      ponosi Wykonawca w wysokości 20% wartości przedmiotu umowy,

  b/ zwłoki w wykonaniu przedmiotu umowy w wysokości 0,5% wartości przedmiotu umowy

      za każdy dzień zwłoki.

      Kara za zwłokę zostanie potrącona przy zapłacie rachunku Wykonawcy.

3.   Strony dopuszczają możliwość dochodzenia odszkodowania przewyższającego wysokość kar umownych.

( 8

1.  Zmiana postanowień zawartej umowy może nastąpić za zgodą obu stron wyrażoną na piśmie pod rygorem nieważności takiej zmiany

2.  W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie odpowiednie przepisy 

     Kodeksu Cywilnego oraz ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

3.  Ewentualne spory wynikłe na tle realizacji umowy rozstrzygane będą przez sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego.

( 9

Umowę sporządzono w 4-ch jednobrzmiących egzemplarzach po 2 egzemplarze dla każdej ze

stron.

ZAMAWIAJĄCY








WYKONAWCA
Załącznik Nr 8

OPIS  TECHNICZNY

1. PODSTAWA  OPRACOWANIA


Do opracowania  projektu technicznego  remontu chodnika wzdłuż ul. 16 Stycznia w Mstowie, wykorzystano następujące materiały: 

— mapa sytuacyjno-wysokościowa w skali 1:1000 /przeskalowana do skali 1:500/ 

— Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dn. 02.03.1999 r 

    w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i 

    ich usytuowanie /Dz.U. Nr 43 poz 430/.

— Inwentaryzacja urządzeń i zagospodarowania terenu, wykonana przez zespół

    projektujący;

— Uzgodnienia z Urzędem Gminy Mstów oraz Powiatowym Zarządem Dróg w 

    Częstochowie, dotyczące szczegółowych rozwiązań;

2. PRZEDMIOT  OPRACOWANIA


Opracowanie projektowe dotyczy remontu i odtworzenia chodnika oraz urządzeń drogowych, wzdłuż południowej strony ul. 16 Stycznia na odcinku 688,0 m Zakres projektu obejmuje wykonanie chodnika, urządzenia wjazdów, uzupełnienie odwodnienia na projektowanym odcinku oraz wykonanie zatoki autobusowej.

3.  LOKALIZACJA


Projektowany odcinek chodnika zlokalizowany jest przy drodze Mstów – Kłobukowice. Wzdłuż projektowanych robót występuje intensywna zabudowa mieszkalna oraz usługowo-przemysłowa.

4.  WARUNKI  TERENOWO — PRAWNE


Projektowany odcinek chodnika realizowany będzie w pasie drogowym        ul. 16 Stycznia. Ulica ta, jest odcinkiem drogi powiatowej S 1028 Mstów – Kłobukowice, nr działki D-878, będącej w zarządzie Powiatowego Zarządu Dróg w Częstochowie.

5.  CHARAKTERYSTYKA  STANU  ISTNIEJĄCEGO


Ulica 16 Stycznia posiada nawierzchnię asfaltową o szerokości 6,0 m. Powiatowy Zarząd Dróg w Częstochowie planuje remont nawierzchni asfaltowej w 2007r. W celu całościowego uporządkowania strony południowej ul. 16 Stycznia, Gmina Mstów podjęła działania związane z remontem istniejącego chodnika.

Wzdłuż krawędzi jezdni częściowo zabudowany jest krawężnik w hkt 0+00÷2+40 o znacznym stopniu zniszczenia oraz istniejący chodnik z płytek betonowych 35x35x5cm. Na dalszym odcinku chodnik /ciąg pieszy/ wykonany jest z materiałów przypadkowych tj. tłucznia kamiennego, żużla paleniskowego, kostki brukowej oraz betonu.

Wjazdy do Urzędu Gminy Mstów oraz ulice Leśna, 35-lecia PRL oraz ul. Nowa, obramowane są krawężnikiem 15x30 cm w stanie dobrym. Niewłaściwie są ukształtowane łuki na włączeniu tych ulic i wjazdów.

Wjazdy do zakładów usługowo-przemysłowych, utwardzone są trylinką, kostką betonową lub posiadają nawierzchnię betonową /w znacznym stopniu zniszczoną/ oraz cząstkowe nawierzchnie asfaltowe.

W rejonie hkt 1+20 jest zlokalizowany przystanek autobusowy – brak zatoki.

Od ul. Leśnej do ul. Nowej, na trasie projektowanego remontu chodnika, wykonany jest kanał deszczowy 250 mm z zabudowanymi na trasie studzienkami rewizyjnymi. Istniejące wpusty uliczne /osadniki/ są zamulone  i wymagają oczyszczenia. Rejon Domu Handlowego  - hkt 2+00 – plac utwardzony nawierzchnią betonową o dużym stopniu zniszczenia.

W pasie robót występuje następujące uzbrojenie podziemne :

— przyłącza wodociągowe do posesji

— kanał deszczowy wraz  z wpustami ulicznymi

Uzbrojenie naziemne to linia napowietrzna niskiego napięcia.

6.  PALISADA    hkt  3+96 ÷ 4+46


W celu zapewnienia projektowanej szerokości chodnika, zaprojektowano na odcinku 50,0 m, palisadę typu RING 20 x 90 cm. Słupki palisady od strony zewnętrznej obetonować oporem betonowym z betonu B-15.

Słupki palisady – wierzch, dostosować do warunków terenowych. W trakcie realizacji nie należy naruszać skarpy – roboty wykonać ręcznie.

Palisada od strony skarpy musi przylegać do gruntu, ewentualne ubytki ziemi uzupełnić i zagęścić w celu uniknięcia deformacji skarpy.

7.  PROJEKTOWANA  MODERNIZACJA CHODNIKA  I WJAZDÓW


Układ ciągu pieszego pozostaje bez zmian. W pierwszej kolejności zależy zabudować wzdłuż istniejącej nawierzchni , krawężnik betonowy 15x30 cm na ławie betonowej z oporem – wykonać z betonu B-15.

Krawężnik należy usytuować 20-30 cm od krawędzi istniejącej nawierzchni. Wolną przestrzeń między istniejącą nawierzchnią a krawężnikiem, należy wypełnić tłuczniem kamiennym – w części dolnej tłuczeń o frakcji 30-63 mm, w górnej części tłuczniem niesortem o grubości warstwy 25 cm, który należy zagęścić ręcznie – ubijakami spalinowymi. Następnie należy wykonać uzupełnienie mieszanką mineralno-asfaltową o grubości 4 cm i zlicować z istniejącą nawierzchnią asfaltową. Połączenie /styk/ z istniejącą nawierzchnią zalać asfaltem D-70.

Chodnik zaprojektowano o całkowitej szerokości 2,00 m. Chodnik należy wykonać z kostki brukowej grubości 8 cm , kolor bordo, na podsypce cementowo-piaskowej, grubości całkowitej 5 cm /można stosować zamiennie żużel wielkopiecowy  - mielony/. Po ułożeniu kostki brukowej, należy  ją wyrównać przez „dobicie” płytą wibracyjną, a następnie zamulić spoiny piaskiem. Od strony posesji chodnik należy obramować obrzeżem betonowym 8x30 cm, ułożonym na ławie piaskowej. Od strony posesji obrzeże obsypać gruntem z korytowania, wykonać plantowanie terenu między chodnikiem a linią ogrodzeń.

Ze względu na usytuowanie chodnika bezpośrednio  wzdłuż  krawędzi drogi, chodnik należy wykonać na podbudowie tłuczniowej grubości 15 cm, wykonanej z tłucznia niesortu. Podłoże pod warstwę podbudowy należy zagęścić płytą wibracyjną.

8.  WJAZDY  DO  POSESJI


Wjazdy do posesji wykonać w dwojaki sposób ze względu na obciążenie. Wjazdy Nr 1, 2, 3, 4, Dom Handlowy, Nr 13 wykonać na podbudowie z tłucznia kamiennego, w dolnej części grubości 15 cm z tłucznia o frakcji 30-63 mm, w górnej grubości 10 cm z tłucznia niesortu. Kostkę brukową grubości 8 cm kolor grafit, ułożyć na podsypce cementowo-piaskowej o łącznej grubości 5 cm /dopuszcza się zamiennie żużel wielkopiecowy, mielony/. Na pozostałych wjazdach do posesji prywatnych, podbudowę wykonać o grubości 20 cm. Podłoże pod wjazdy należy wyrównać oraz wykonać jego zagęszczenie. Wjazd i wyjazd do Urzędu Gminy Mstów, należy wykonać odrębnie od wyżej opisanych robót związanych z tego typu robotami. W przypadku tych wjazdów należy wykonać odgrodzenie tego terenu od napływu wód deszczowych z drogi. W tym celu w linii krawężnika  - obramowania jezdni, należy zabudować krawężnik na płask, a między  licem krawężnika na długości 3,50 – 5,0 m wjazd i wyjazd wykonać z mieszanek mineralno-asfaltowych o grubości 3-7 cm. Wjazd na ul. Przemysłową wykonać jako skrzyżowanie z                 ul. 16 Stycznia. Wykonać podbudowę z tłucznia kamiennego   - dolna warstwa grubości 15 cm, a górna warstwa grubości 10 cm. Następnie wykonać nawierzchnię z mieszanek mineralno-asfaltowych o łącznej grubości 7 cm.

W rejonie Domu Handlowego, na całej długości wjazd wykonać jak dla zakładów usługowo-przemysłowych.

9. SKRZYŻOWANIA Z UL. LEŚNĄ, UL. 35-LECIA PRL, UL. NOWĄ

Krawężnik na włączeniu do ul. 16 Stycznia, należy przełożyć lub w przypadku niespełnienia odpowiednich parametrów  /łuki, wysokość w nawiązaniu do projektowanego krawężnika w ul. 16 Stycznia/, należy ponownie ułożyć.

Po wykonaniu robót krawężnikowych uzupełnić nawierzchnię asfaltową tych skrzyżowań, mieszanką asfaltową.

Konieczne będą w tym przypadku roboty związane z frezowaniem na styku nawierzchni, poza końcem łuku. 

Wszystkie wjazdy od strony posesji – do zakładów przemysłowych oraz posesji prywatnych, należy zabezpieczyć krawężnikiem betonowym 15x30 cm, ułożonym na ławie betonowej z oporem.

W przypadku wjazdów urządzonych /nawierzchnia z trylinki, kostki brukowej, betonu/ przestrzeń między projektowanym zakończeniem wjazdu, należy uporządkować, przez przełożenie istniejących elementów wjazdu. Należy zapewnić normalne funkcjonowanie zakładów usługowo-przemysłowych.

W przypadku wjazdów do posesji prywatnych, między krawężnikiem /zakończenie wjazdu/  a linią posesji  /bramą wjazdową i furtką/ wypełnić tłuczniem kamiennym, celem zapewnienia normalnego funkcjonowania mieszkańców posesji.

10.  ZATOKA  DLA   AUTOBUSÓW   PKS 


Zatokę dla przystanku autobusowego zaprojektowano w miejscu istniejącego przystanku. Parametry techniczne zatoki /wymiary/ przedstawiono na rys Nr 1. Nawierzchnię zatoki wykonać z kostki brukowej grubości 8 cm kolor grafit, ułożonej na podłożu z betonu B-15. Wykonać ułożenie kostki brukowej na betonie na „mokro”. Istniejącą wiatę przystankową przestawić poza obręb ciągu pieszego. 

Na połączeniu z krawędzią nawierzchni asfaltowej w linii krawężnika, między wyjazdem z Urzędu Gminy, a wjazdem na drogę gospodarczą, kostkę brukową /typu Holland/, ułożyć jako ściek, obniżoną  o 0,50-1,0 cm w stosunku do projektowanych nawierzchni. Spadki zatoki, jej wymiary, przedstawiono na rysunku szczegółowym.

11.  PROFIL  PODŁUŻNY 

Profil podłużny jezdni pozostaje bez zmian. Założono wyniesienie krawężnika 15 cm ponad krawędź istniejącej nawierzchni. W porozumieniu z Powiatowym Zarządem Dróg w Częstochowie, powyższe rozwiązanie po wykonaniu nakładki asfaltowej w ul. 16 Stycznia, zapewni normatywne wysokości krawężnika ponad w przyszłości projektowaną nawierzchnię.

12.  ODWODNIENIE


Istniejące spadki podłużne ul. 16 Stycznia, zapewniają odwodnienie ulicy. Na odcinku od ul. Leśnej do ul. Nowej, wody opadowe zostaną przejęte przez istniejący kanał deszczowy.

Istniejące wpusty uliczne należy uzupełnić przez wpusty projektowane. Projektowane wpusty należy podłączyć do istniejących studni rewizyjnych kanału deszczowego.

Projektowane wpusty należy podłączyć rurą PCV 160/4,7 mm. Zastosować wpusty uliczne typowe. Od hkt 5+20 do hkt 6+88 odwodnienie pasa drogowego wzdłuż krawężnika do istniejącego rowu przydrożnego.

13.  ROBOTY  ZIEMNE


Roboty ziemne związane są z wykonaniem rowka pod krawężnik, koryta pod chodnik i wjazdy oraz elementy odwodnienia. W ramach robót ziemnych  są również roboty rozbiórkowe istniejących wjazdów z betonu, trylinki, kostki brukowej oraz innych materiałów.

Nadmiar gruntu należy umiejscowić za licem obrzeża chodnika, celem wyrównania terenu. Pozostałe brakujące ilości gruntu na wypełnienie przestrzeni między linią południową chodnika, a ogrodzeniem posesji, należy dostarczyć spoza  obrębu robót. 

Obsypka obrzeża betonowego chodnika musi być zagęszczona, a pozostała przestrzeń miedzy chodnikiem a linią posesji, wyrównana i zagospodarowana poprzez obsiew mieszanką traw.

14.  OZANKOWANIE

Na czas robót Wykonawca dokona oznakowania i zabezpieczenia robót zgodnie z obowiązującymi zasadami.

15.  UWAGI  KOŃCOWE


— wjazdy na posesje wykonywać należy w uzgodnieniu z właścicielem działki 


    /posesji/


— wykonać regulacje włazów kanału deszczowego


— roboty zanikowe winne być odebrane przez Inwestora – Inspektora 

    nadzoru
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