OPIS TECHNICZNY
do projektu termomodernizacji budynku Zespotu Szkot
przy ul. Partyzantéw 2 w Mstowie

l. PODSTAWA OPRACOWANIA

- Umowa z Inwestorem,

- Projekt architektoniczno-budowlany budynku Szkabgtarczony przez Inwestora,

- Inwentaryzacja uzupetniga szkicowa do celéw projektowych,

- mapa zasadnicza,

- Uzgodnienia z Inwestorem dotyce zakresu opracowania i materiatdw izolacyjnych
(pokrycie dachu).

II.  ZAKRES OPRACOWANIA

Projekt obejmuje:

- ociepleniescian zewrtrznych,

- ocieplenie stropodachow,

- wymiarg pozostatej stolarki okiennej w piwnicach,

- malowanie krat okiennych,

- ocieplenie kominéw ponad dachem i wykonanie obkbtblacharskich ,czapek” na
kominach,

- wykonanie robét poprawigych odwodnienie daszku nad weem do budynku.

1.  OPIS STANU ISTNIEJACEGO

Budynek Szkoty jest typowym obiektem szkolnym z detdemdziegtych ubiegtego
wieku z 18-toma izbami i 24 pomieszczeniami do maaksciowo podpiwniczonym o 3-ch
kondygnacjach.

- Kubatura budynku — 17 901°m

- Powierzchnia zabudowy — 2 068 m

- Wysoka¢ najwyzszej czsci nadziemnej — 11,55 m.

Budynek ogrzewany czynnikiem: woda o parametraci7®5C w oparciu o
wbudowan kottownig weglowa.

Sciany zewntrzne budynku o gr. 30 cm zsvirobetonu z warstwocieplajca i faktura
zewretrzma. W czsci podpiwniczonej — wylewane z powsj poziomu 0,00 —
prefabrykowane z wielkiej ptyty.

Sciany zewrtrzne posiadaj wysunite z fasady budynku o 10 cm pasy o fakturze
faliste] (nad i pod oknami).

Sciany szczytowe Sali gimnastycznej ocieplone z zg¢swarstw, styropianu gr. 5 cm.
Gzymsy prefabrykowane.

W budynku wszystkie okna wymienione zostaty na naviRCV o WSP. ROBOT = 1,5
W/m?K ROBOT wyjatkiem 16 szt. okienek w piwnicach.

Wody opadowe z potaci dachowych odprowadzane/snami@ 180 i 14-toma rurami
spustowymip 150 do kanalizacji zewtrznej.

Drzwi wejsciowe do budynku wymienione na nowe wykonane z alium.

Budynek wyposzony w instalacje: wody, kanalizacji sanitarnej, kétgczm sity i
Swiatta oraz w instalagjodgromovd.

Aktualnie od strony segmentu ,F’ dobudowywany jestznik faczacy szkok z
realizowamn wg odebnego projektu halsportova.



Doswietlenie okienkami piwnicznymi realizowane jestppez studzienki murowane o
gtebokasci 90 cm dla okien 247 x 78 65 cm dla okien 90 xcAb

W/w studzienki wystaj 20 — 35 cm ponad teren zlokalizowane od strony ul.
Partyzantéw. Pozostate studzienki wystajcm nad terenem.

IV. REALIZACJA ROBOT

W projekcie ugto zakres robot:

a) obgtych termomodernizag)

b) nie obgtych termomodernizagj a wynikapcych ze stanu technicznego budynku
(uzgodnione z Inwestorem).

1. Termomodernizacja budynku

Rozpoczcie rob6t naley poprzedzi niezlzdnym zakresem robdt demomdavych jak:
- rozebranie parapetow podokiennych z blachy stajlawynkowanej,
- rozebranie rynien i rur spustowy@i50 mm z blachy j.w.,
rozebranie ruzeliwnych deszczowyclp 150 mm po odkopaniu ich do kolarng4acego
rure deszczow z przykanalikiem (1,0 m od terenu) z wiiem rur R, Rz i Ry,
rozebranie obrobek blacharskich podrynnowych rkw nad potac dachowa (Sciany
szczytowe kciana Sali gimnastycznej na styku z&da socjalm),
skucie odstagych tynkéw na elewacjach budynku. Pezgj 150 nf. Rzeczywisi ilosé
nalezy ustalt i uzgodné z inspektorem nadzoru w trakcie realizacji,
zerwanie odstagych nieréwnéci pokrycia dachu (pofatdowana i odatsg papa). Przgjo
250 nf. Rzeczywist ilos¢ nalery ustalt i uzgodné z inspektorem nadzoru w trakcie
realizaciji.

2. Termomodernizacjascian

Termomodernizacja budynku obejmuje:

- ociepleniescian zewntrznych hcznie zescianami w obgbie studzienek davietlajacych
piwnice: tynk akrylowy np. ,Atlas”,

- wymiarg na nowe parapetéw zewtrenych z blachy powlekanej,

- wymiarg wszystkich obrébek blacharskich z uwedilieniem ociepleniécian,

- wymiarg rynien i rur spustowych,

- ocieplenie dachéw (likwidacja dachéw wentylowamyé stropodachow: piyta dachowa
PREKON TERMOPLUS.

2.1. Przygta metoda ocieplenigian

Ocieplenie scian zewntrznych przygto metod lekka mokra w systemie ATLAS
STOPER, polegaga na pokryciu zewgtrznych powierzchniscian bezspoinow powioka
ztozom z nasgpujacych warstw:

- styropianu przyklejanego za pomomasy klejcej i kotkbw mocujcych stanowgcych
izolacj termiczra. Grubg¢ warstwy styropianu winna wynd@si
a). dlascian — 12 cm,
b). dlascian szczytowych Sali gimnastycznej — 7 cm,
c). dla dciezy okien i drzwi (3 ptaszczyzny) — 2 cm



- siatki z widkna szklanego przyklejonego do styaopi (na parterze do 2,5 m stoséwa
dwie warstwy). Pod wibknem szklanym na nach budynku i przy wégiach stosowa
narazniki z katownika aluminiowego perforowanego.

Materiaty

Wszystkie materiaty iyte do wykonania ocieplenia musza speiniavymogi
obowigzujacych norm i aprobat technicznych, posi@adaymagane atesty higieniczne.
Powinny by dostarczone i przechowywane w oryginalnych, fabnych opakowaniach w
warunkach okrdonych w kartach technicznych.
styropian— EPS w ptytach o wymiarach 50 x 100 cm, samagasrsezonowany co najmniej
2 miesgce. Gstas¢ 15 — 20 kg/rdy, struktura zwarta bez 2aych granulek,
krawedzie proste;

masa klejca — jednoskladnikowa w postaci proszku do zarabiaciyst woda
bezpdrednio przed zyciem, gdzie spoiwem jest mieszanka polimer —
cement z odatkiem ok. 3% wapna. Klej ten nie zaavideju lateksowego
powodupcego wykwity na tynku, nadajecsilo klejenia kadego podtaa;

kotki_ mocupce — faczniki typu Li2 grzybkowe. Zastosowdaaczniki z grupy &cznikow
przeznaczonych do styropianu, nie do wetny minejaln

siatka— z widkna szklanego o oczkach 4x4 lub 3x4 mmayaie zaimpregnowana dyspers;j
tworzywa sztucznego, przy rozwijaniu nie powinna kezywa
poprzecznego sfalowania,

masa tynkarska- cienka ok. 2 mm ciekfa silikonowo zywiczna w postaci gotowej do
bezpdredniego nakladania. Wysoka odpaidio mechaniczna |
paroprzepuszczald® posiada dolr odpornd¢ na  dziatanie
mikroorganizmow i nisk skionn@¢ do zabrudz& zapewniajce dua
trwatos¢, elastycznét, nietoksycznéé, mrozoodporn&, odporng¢ na
spaliny i zwazki alkaliczne. Mae by nakladana gcznie lub metog
natryskov. Zachowuje trwakd kolorow — mana uzyské szerolg
gant, kolorystyczn.

2.2.Uwagqi dotycace ocieplenigcian

- Staranne oczyszczenie powierzckrian z farby 1 kurzu poprzez zmycie wpgrzy wyciu
szczotek i sptukanie silnym strumieniem czystej wdoez dodatkéw chemicznych,
demonta obrobek blacharskich i parapetéw okiennych orazeryi rur spustowych;

- Doktadne przygotowanie powierzchni, sprawdzeagignaici podiaza tatami aluminiowymi
I ew. wyrOwnanie przez przyklejenie cienkiego spjamu.

- Klejenie styropianu pasami poziomymi o szer. $0. dNa nabrzau kazdego elementu
styropianu — pas plackésvednicy 8 cm oraz dodatkowe mocowanie trzema kotkam
Piyty skle¢ na styk, ewentualne szczeliny uzupéipaskami styropianu.

- Klejenie wykon& podczas suchej pogody — opady i widgommniejszaj przyczepnéd
masy klejcej.

- Do klejenia siatki na styropianiezyt tej samej masy klegej co do klejenia styropianu do
podiaza. Klejenie siatki wykona po uptywie minimum 3 dni od Klejenia styropianu.
Zaktady pasow siatki powinny wyn@smin. 5 cm. Mas klejaca nanost na powierzchri
ptyt styropianowych cigta warstwg gr. ok. 2 mm i natychmiast przykléjsiatike z widkna
szklanego, wciska¢ ja w mag pack stalows. Nastpnie na powierzchniprzyklejonej
siatki naley nanig¢ drugp warstwe masy klegcej gr. ok. 1 mm, &a do catkowitego
przykrycia siatki. Po uptywie 3- 4 dni celowe jgsrzeszlifowanie wierzchniej ptaszczyzny



papiereméciernym i ewentualne natenie wyréwnujcej warstwy z masy klegej gr. ok. 1

mm. Dla trwatdci ocieplenia natey wiasciwie wykona& zakaczenia wyklejania siatki na
krawedziach ocieplanych ptaszczyzn, a zwlaszczaqaehia siatki utbonej na styropianie
z pasami siatki wpuszczonymi pod styropian, wyegig siatki na écieza (podokienniki).

Do wys. 2,5 m (parter) stosowaabezpieczenie w postaci gmia dwdch warstw siatki.
Na miejsca natane na uszkodzenie nalenatazy¢ naraniki z katownika aluminiowego

perforowanego — pod wtdbknem szklanym.

- Montaz obrobek blacharskich.

Szczegoty wykonania zgodnie z instruktf B 334/2002

2.3. Ogodlna charakterystyka systemu

ATLAS STOPTER jest systemem ocieplania budynkéwdabym firmowa odmiary
metody obgtej instrukcp ITB nr 334/2002 — ,Bezspoinowy system ocieplasidan
zewrgtrznych

budynkow”. Polega on na mocowaniu izolacji termigza ptyt styropianowych do
zewretrznej powierzchnician budynku i wykonaniu na niej warstwy zbrojonelyprawy
tynkarskiej i ewentualnie powtoki malarskiej. k& by on stosowanych w budynkach
nowowznoszonych i eksploatowanych. System ATLAS BTBER z ptytami styropianowymi
0 grubdci nie przekraczagrej 250 mm sklasyfikowany jest jako nierozprzestragcy ognia
(NRO).

W przypadku systemu ATLAS STOPTER warstwtermoizolacyja stanowa
sezonowane, samo gase ptyty styropianowe odmiany EPS 70-040 lub EP& 0D38. Gdy
dociepleniu podlega rowniecokot, przyziemie a zwlaszczaeéz podziemna budynku, do
wykonania warstwy termoizolacyjnej naje uzy¢ piyt z polistyrenu ekstradowanego.
Gruba¢ izolacji termicznej powinna lgydobierana indywidualnie dla kdej sciany budynku,
m. in. na podstawie oblicaewspotczynnika przenikania cieptak.UPowinien on speinéa
wymagania izolacyjniei cieplnej przegrod okéone w rozporzdzeniu w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiadlaudynki oraz ich usytuowanie.

2.4. Sposob wykonania ocieplenia

Wszelkie prace naly wykonywa zgodnie z informacjami zawartymi w projekcie
technicznym ocieplenia, instrukcji ITB nr 334/200artach Technicznych poszczegdlnych
elementow systemu i innych informacjach zawartychmateriatach technicznych firmy
ATLAS. Projekt techniczny powinien Byindywidualnie opracowany dla danego obiektu i
uwzgkdniat wszelkie wymagania aktualnych przepisow prawnychorm, zwitaszcza w
zakresie: izolacyjnixi przegrod budowlanych, bezpiedgtwva konstrukcji, bezpiec#stwa
przeciwpaarowego oraz wymagaenergetycznych. Prace ociepleniowe malerowadzé w
sprzyjapcych warunkach atmosferycznych. Temperatura p@diootoczenia, zaréwno w
trakcie prac, jak i w okresie wysychania poszczeggh materiatow, powinna wynd@sbd
+5°C do +25C. Elewacja powinna zost@astonkta i zabezpieczona przed wptywem opadow
atmosferycznych, bezpednim nastonecznieniem i dziataniem silnego wiatru

Podioe
Systemem ATLAS STOPTER moa ociepld otynkowane lub nieotynkowane

monolitycznesciany betonowegciany wymurowane z cegietl, bloczkédw gazobetonowych,
pustakow betonowych i pustakow ceramicznych. Padipowinno by nosne, réwne i



oczyszczone z wszelkich elementéw nmogh powodowé ostabienie przyczepsdoi
zaprawy. Lune lub stabo przylegage fragmenty nale skue, a ubytki uzupehd materiatami
zalecanymi do tego typu prac, np. ZAPRAWTYNKARSKA ATLAS, ZAPRAWA
WYROWNUJACA ATLAS. System ATLAS STOPTER mtoa mocowé do podiay
pokrytych silnie przylegagymi powilokami z farb elewacyjnych lub tynkéw
cienkowarstwowych. Resztki stabo przyleggich powtok malarskich powinnogszmy pod
cisnieniem ladz zeskroba.

W przypadku podiza stabego, pytego, hdz tez podiaza o duej chtonndci nalery
przeprowadz gruntowanie emulgjATLAS UNI-GRUNT

Mocowanie ptyt styropianowych

Wykonanie ocieplenia natg rozpoca¢ od zamocowania ngcianie listwy cokotowej.
Utatwia ona zachowanie réwnomiernego poziomu prkiadaniu pierwszej i kolejnych
warstw piyt styropianowych, a ta#& stanowi wzmocnienie dolnej kradzi systemu.
Powinno st ja mocowa& na cokole budynku, nie #8j niz 30 cm nad poziomem gruntu.

Ta odlegid¢ zapewnia ochran systemu przed wptywem podgania kapilarnego
wilgoci, a take chroni wypraw tynkarsk przed zabrudzeniami — drobinkami bilota —
nanoszonymi przez krople deszczu, odbgajse od chodnika #dz gruntu. Zamiast listew
cokotowych dopuszcza csistosowanie paséw siatki pancernefb dwoch warstw siatki z
widkna szklanego.

Po zamocowaniu listwy cokotowe] przgptijemy do przyklejania izolacji termiczne.
Pierwszy rad ptyt mocujemy opierag go na listwie startowej. Kolejne uktadamy stasuj
przewhzanie w tzw. cegietk Takie przesumcie naley wykona zarowno na powierzchni
sciany, jak i na nammach budynku. Gtéwnym elementem meagym styropian do podia
jest zaprawa klaga ATLAS STOPTER K-20. Nakladagsja na powierzchri ptyty metod,
.pasmowo-punktow’. Szerokd¢ pryzmy obwodowej utzonej wzdhi krawedzi ptyty
powinna wynosi co najmniej 3 cm. Na pozosighowierzchng nalezy natazy¢ rownomiernie
6 plackéw csrednicy 8+12 cm.

Naniesiona na ptgtzaprawa powinna obejmowa&o najmniej 40% jej powierzchni. Po
natazeniu zaprawy, phgt nalezy bezzwitocznie przykoy¢ do podiaa i docisaé. W niektérych
sytuacjach naley stosowa dodatkowe mocowanie w postaci kotkéw plastikowyehlosci
okoto 4+5 na 1 rh Zalecane jest ono w namkach budynku lub przy zastosowaniu
styropianu o grubii wickszej ni 15 cm. Dodatkowe mocowanie mechaniczne wymagane
jest przy ocieplaniu budynkéw o wysakd powyzej 12 m, a take gdy nénos¢ podiaza jest
niska i trudna do okétenia. Szczego6towe dane o §td, rodzaju i diugéci kotkbébw oraz o
sposobie ich rozmieszczenia powinien zawiepaojekt techniczny ocieplenia. Dodatkowe
mocowanie mgna wykonywg po uptywie 24 godzin od przyklejenia ptyt. ¢Bbkas¢
zakotwienia kotkbw w warstwie konstrukcyjnégiany wykonanej z materialdbw petnych
powinna wynosi min. 6cm. W materiatach takich jak cegta dziurawpastak ceramiczny
czy bloczki z betonu komérkowegagckniki musa by¢ zakotwione na gbokas¢ min. 9

Warstwa zbrojona

Warstwe zbrojory stanowi siatka z widkna szklanego, zatopiona waaige klepcej
ATLAS STOPTER K-20. Siatka polecana do systemu ABLATOPTER posiada
odpowiedni wytrzymata¢é mechanicza, rowny i trwaty splot i jest odporna na alkalia.

Do wykonania warstwy zbrojonej mia przysipi¢ nie wczéniej niz po trzech dniach
od przyklejenia ptyt. Prace rozpoczynamy od prifssghnia ewentualnych nieréwaa
ptaszczyzny ptyt styropianowych.



W celu zwekszenia odporni warstwy termoizolacji na uszkodzenia mechanicre
wszystkich nargach pionowych budynku oraz na nzaoh d&ciezy drzwi i okien, naley
wklei¢ aluminiowe listwy nargne ATLAS.

W dalszej kolejnéci nalezy wzmocné powierzchnie scian w gsiedztwie styku
pionowych i poziomych nadky otworéw okiennych i drzwiowych, poprzez zatopeem
zaprawie paskoéw siatki o wymiarach ok. 20x30 cnskiPée powinny by ustawione pod
katem 45 do linii wyznaczonych przez kragzie Gciezy.

Wykonanie warstwy zbrojonej polega na rozprowadzemaiprawy ATLAS STOPTER
K-20 rownomiernie po catej powierzchni termoizoiacytopieniu w na kolejnych paséw
siatki. Wygodnie jest najpierw wcisé siatke w zaprawe jedynie w kilku punktach, a gaiej
doktadnie zatogi caty pas paczebats. Prawidlowo zatopiona siatka powinnatkatkowicie
niewidoczna spod powierzchni kleju i nie powinnazm®@rednio styka sig z powierzchry
ptyt. Warstwa zbrojona musi bywarstwy ciagta, tzn. ze kolejne pasy siatki muszbyc¢
uktadane z zaktadem min. 10 cm§ e naraach powinien on wyno&imin. 15 cm. Zakfady
siatki nie mog pokrywa sig ze spoinami midzy ptytami styropianowymi. W
uzasadnionych przypadkach, weea parterowe)] budynku, a ta& na cokotach natg
stosowa dwie warstwy siatki.

Ostatny czynndcia jest wygtadzenie warstwy zbrojonej pametalows. Starannéc
prac jest szczegolnie waa, nie tylko ze wzgddéw konstrukcyjnych, ale i estetycznych.
Jezeli po wygtadzeniu pozostanjakies nierowndci, to naley je koniecznie zeszlifowa
poniewa ze wzgtdu na mat gruba¢ wyprawy tynkarskiej (1,5 mm, 2 mm i 3 mm) naog
one uniemaliwi ¢ jej prawidiowe wykonanie.

Warstwa wykéczeniowa

Warstwe wykonczeniows systemu ATLAS STOPTER me stanowt tynk
cienkowarstwowy pomalowany farlelewacyja. Dobor warstwy wykaczeniowej powinien
zost& przeprowadzony m.in. w oparciu o obliczenia cieplvilgotnasciowe ocieplanej
sciany im warunki aytkowania uktadu ociepleniowego.

Do wykonania warstwy wykaczeniowej mana przysipi¢ po okoto trzech dniach od
natazenia warstwy zbrojonej. Bez wzglu na rodzaj zastosowanego na ociepleniu tynku
cienkowarstwowego ATLAS na warstwie zbrojone] nglewykona podkiad z masy
tynkarskiej. Podklad powinien byodpowiedni dla danego rodzaju tynku: tynki mineeal
akrylowe -—ATLAS CERPLAST, tynki sylikatowe ATLASISKAT ASX, tynki silikonowe
— ATLAS SILKON ANX. Zastosowanie podkladu zapobiggaedostawaniu sido warstwy
tynku szlachetnego zanieczyszigzezapraw klejcych, chroni i wzmacnia podte, a przede
wszystkim zwgksza przyczeprio tynku do podiea. Ponadto podkiady megstanowé
tymczasow warstwe ochronm warstwy zbrojonej (zanim zostanie nadoy tynk) przez
okres do sz&iu miesecy od jej wykonania. Wypragvitynkarsk mazna wykon& z tynkdw:
mineralnych — ATLAS CERMIT SN, SN-MAL, DR, akrylowf - ATLAS CERMIT N i R,
silikatowych - ATLAS SILKAT N i R lub silikonowychATLAS SILKON N i R. Wszystkie
powyzsze zaprawy i masygynkami cienkowarstwowymi o grubo kruszywa od 1,5 mm
do 3,0 mm (w2 zalaosci od rodzaju tynku). Do ich malowania ima zastosowafarby
akrylowe ATLAS ARKOL E, silikonowe ATLAS ARKOL N iATLAS FASTEL lub
silikatowe ATLAS ARKOL S, zgodnie z technolagopisana w ich kartach technicznych.
Kolorystyka tynkéw i farb przedstawiona jest w N@W PALECIE BARW ATLAS,
zawierajcej blisko 700 pozyciji.



3. Roboty, ktére nalagy dodatkowo wykona w ramach termomodernizacii

1.

8.

9.

Obetonowanie betonem B15 muréw ogniowych
- na segm. A —mur o szer. 0,24 m i wys. 0,15 rdtogaoéci 2 x 12,8 m,
- na segm. B - mur o szer. 0,30 mi wys. 0,15 mdtogasci 2 x 14,75 m
Podwyzszenie przez obetonowanie betonem B15 obramowagjé ma dachy o wym. 80
x 80 cm o wymiar: grubig 6 cm i wys. 10 cm (2 wygia). Zwezenie o 12 cm krat
zabezpieczagych okna déwietlajace piwnice w bud. D, E i F przez ogcie z szeroksri
kraty 12 cm wraz zdtownikiem 40 x 40 x 4 i dospawanie noweggdwnika na diugéci
kraty.
Wymiar kraty po jej zwzeniu — 280 x 63 cm
llos¢ krat do przerébki — 16 szt.
Podmurowanie przestrzeni po zdemontowanych rynngmistakami z betonu
komdrkowego zgodnie z rys. 28.
Wzmocnienie podparcia napptyt dachowych w segm. D i F 4-matymi katownikami
200 x 150 mm z blachy stalowej gr. 2,5 mm, L = &0 przymocowanie ich déciany
kotkami rozporowymi.
Wyrdéwnanie zaprawwyrownujpca ATLAS ,falistych” wystepow elewacji (gr 1 cm) na
powierzchnisciany pod styropianem.
Docieplié w segm. A i Bsciany ogniowe nad potacidachow warstwy styropianu gr. 2
cm na powierzchni:
segm. A—3x12,80x0,5=19,Zm
segm. B—2x11,32x 0,95 + 2 x 7,9 x 0,65 = 3?7

Razem: 50,97°m

Wykonanie obrdbek blacharskich z blachy stalowegjngowanej 0,55 mm z powtak
poliestrows przy kominach na obwodzie:

segm. A—-31,8mb

segm. B—-13,3mb

segm. C — 28,9 mb

segm. D - 48,3 mb

segm. E - 38,3 mb

segm. F—11,7mb

Razem: 159,1 mb
Nalezy przyjmowa& pas blachy o szer. 0,6 m.

Wykonanie obrdbek blacharskich z blachy j.w. murdgniowych po ich ociepleniu
warstwg styropianu gr. 12 cm t.j. odpowiednio do grétic86 i 42 cm.

Wykonanie obrobek z blachy j.w. wysteych z lica powierzchnician o 10 cm oacznej
diugcéci L = 465,2 i szerokai w rozwinigciu 15 cm.

10.Wykonanie nowych parapetow podokiennych o szerkawzgkdniajacej ocieplenie

scian (+12 cm) i szerokai w rozwinigciu 45 cm.

11.Uszczelnienie tana EPDM (czarn) przegé zeliwnych rur kanalizacyjnyclp 100 przez

dach
szt. 2+3+3+3+3+2=16.

12.Uszczelnienie tang j.w. wywietrzakéw w bud. B

©450 —szt. 4
¢ 200 — szt. 1.

13.Zamontowanie nowych rur deszczowych PVQ@pU50 z osadnikiem (z uwzglnieniem

odsadzki) i zasypanie wykopow (szt. 11).



14.Montaz nowych rynien 180 i rur spustowyap 150 z blachy stalowej ocynkowanej z
powtoka poliestrows gruba¢ blachy 0,6-0,7mm.

15.Montaz nowej rynny@ 150 L = 9,5 m i rury spustowej 120 z blachy jw., L =55 m (z
wiaczeniem do istniagej rury odptywowejeliwnej Ry1).

16.Wymiarg pozostatej cgci stolarki okiennej w piwnicach zgodnie z rys. 30.

4. QOcieplenie dachéw i stropodachu

Niezbgdny zakres robot przygotowawczych omowiony zostaikcie 2.4.

Nalezy zwrocé uwag na wyrdwnanie istniggych podtay (pokrycie dachu), co
umazliwi dobre utazenie piyt ocieplajcych na powierzchni dachu. Dla stabilnego maumta
ptyt naraznych na segmentach D i F nalezamontowa konstrukcg wsporca z L gigtych
150x200x2,5 mm, | = 600 mm z blachy stalowej przgowanej daciany budynku.

4.1. Technologia ocieplenia

Przygta technologia zaktada montgptyt dachowych warstwowych z rdzeniem
styropianowym PREKON TERMOPLUS o gruloa
- 10 cm dla wszystkich segmentow budynku w kolorzgdwym
- - 13 cm dla sali gimnastycznej w kolorze biatym

Przygta kolorystyka ptyt dla sali gimnastycznej wynika dwzego obcizenia
termicznego i wynikaicej z tego nieprzekraczalnej didgoptyt 7,5 m.

Okfadziny ptyt warstwowych dachowych @bjch Aprobai wykonywane s z
obustronnie ocynkowanej blachy stalowej lub stajavgowtoka aluminiowg 0 grubgci 0,5 i
0,55 mm .

Warstwe wewrgtrzng stanowi rdzé wykonany ze styropianu o kodzie EPS-EN 13163-
L1-W1-S1-Ps-BS 125 — CS(10)80 — DS(N)2 — DS.(70)1 — TR 100 (BPS 040)
wg PN- EN 13163:2004 co najmniej klasy E wg PN- EBD1-1:2004 (odpowiadgjej
okresleniu ,samogasite” wg Rozporzdzenia Ml z 12.04.2002r, Dz. U. nr 75 poz. 690).

Glowng zalet ptyty jest maty aizar i krotki czas montal. Ponadto charakteryzujeg si
ona dobg izolacyjnccia termiczry i akustyczna oraz walorami estetycznymi i taderg
konserwacji.

Produkowanie ptyt na wymiar pozwala na skréceniasazmontau. Nie pozostaj
rowniez zbyt dwe ilosci odpaddéw. Ewentualne decia nie g pracochionne i mma je
szybko wykoné stosugjc odpowiedni sprg do ckcia ptyt. Wskazanym jest zatrudnienie
do montazu ptyt firmy z doswiadczeniem przy tego rodzaju pokryciach dachéwWynika
to z koniecznéci stosowania w tym przypadku obrobek blacharskich,koszach” na
segmencie ,,C” i stosowanie indywidualnych obrob&cbharskich.

Indywidualne obrobki blacharskie wypia rowniez w najwyzszym punkcie docieplenia
nad sal gimnastycza oraz w przypadku obrébek kominow.

Pozostate przypadki, w tym rowuig@olczenia ptyt m¢dzy sol, obkte 1 typowymi
obrébkami dadczanymi przez dostaw@tyt PREKON TERMOPLUS.

Same piyty ocieplage do ptyt z pianobetonu (pod papmocowa nalery kotkami
rozporowymi (do tego rodzaju materiatu) stasupodktadki o daej srednicy i obrébki
blacharskie.



5. Wymiana stolarki okiennej

Zgodnie z normami i ustaleniami z inwestorem przieyé s¢ wymiarg 16 szt. okien w
piwnicach budynku z drewnianych na PCV O wspotciiymmprzenikania U = 1,5 W/AK W
kolorze biatym z szybami zespolonymi gr. 24 mm.

Po zamontowaniu okien i docieplenégian zewwrtrznych naley réwniez obtozy¢
styropianem gr. 2 cméoieza okien (podobnie jak okien pozostatych).

Uwaga! W oknach okratowanych nie przewiduje siocieplenia éciezy. Nalery jedynie
przyklei istniejcy tynk siatk z widkna szklanego i natg¢ tynk strukturalny.

6. Wykonanie obrébek blacharskich

Zgodnie z punktem IV.1 po zdemontowaniu staryctobek i docieplenigcian naley
wykona nowe obrébki blacharskie

- ogniomurow przy budynkach ,A” i ,B”

- wystapcych o 10 cm z licacian pasow (w stanie istnigym pofalowanych)

- wykonanie nowych parapetéw podokiennych oraz lokirawiazane z dociepleniem dachu
tj. obrobek systemowych na stykach piyt, na kalgnina styku dachu z murem
(ogniowym) i zakaczeniu okapu

- obrébek indywidualnych w ,koszach” segmentu ,Chrzy kominach i w najwiszym
punkcie dachu nad safjimnastycza.

Po zamontowaniu wszystkich obrébek zamontowany @ 180 mocowane hakami do

dolnej ptaszczyzny ptyt dachowyh oraz rur spustdwyd50 mm.

Rury spustowe zakwzy¢ w kielichachzeliwnych deszczowych (lub PCV po wymianie)
zakaczonych 1,5 m nad terenem.
Catas¢ obrébek wykona& z blachy stalowej obustronnie ocynkowanej z powtok

poliestrova 0 gr. 0,55 mm (z wygkiem rynien i rur spustowych 0,6 — 0,7 mm).

7. Malowanie krat w oknach

Przed przysipieniem do malowania usah stap powloke malarsly a nasgpnie
wykona dwie warstwy z farby podktadowe) antykorozyjnej dwie warstwy farby
nawierzchniowej.

Kraty wykonane z @itow stalowych @14mm a powierzchnia kraty w okni¢éO2,16m.
llos¢ okien 6 szt.

8. Obliczenia cieplne

8.1. Obliczenie wspoéiczynnikdw przenikania ciepta przeqrody zewretrzne

a. W stanie przed termomodernizacj

- §ciana zewatrzna &z = 0,829 W/n/K

- §ciana zewastrzna przy gruncie tp= 0,558 W/M/K

- §C. zewn. szczytowa sali gimnast. zd¥ 0,407 W/M/K

- stropodach szkoty &p = 0,514 WK
- dach sali gimnastycznej ok = 0,937 W/M/K
- okna Wk = 1,5 W/nf/K

- drzwi zewrtrzne Wz = 2,6 WinfiK
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b. W stanie po termomodernizacji

- §ciana zewatrzna & = 0,238 W/n/K

- §ciana zewastrzna przy gruncie tp= 0,501 W/M/K

- §C. zewn. szczytowa sali gimnast. 74+ 0,238 W/M/K

- stropodach szkoty &p = 0,238 W/nIK

- dach sali gimnastycznej bk = 0,246+ W/RK
- okna Wk = 1,5 W/nf/K

- drzwi zewrtrzne Wz = 2,6 WinfiK

8.2. Bilans ciepta

SEGMENT PRZED PO
TERMOMODERNIZACJ A | TERMOMODERNIZACJI
A 33354 W 26 887 W
B 58 486 W 41 055 W
C 30582 W 25382 W
D 104 130 W 89 640 W
E 93182 W 82574 W
F 56 703 W 47 994 W
Razem 376 437 W 313532 W

Obliczenia wykonano przyzyciu programu komputerowego Purmo OZC.

9. Roboty, ktore nalezy wykonaé dodatkowo a nie wchodgce w zakres
termomodernizacji (odrebny kosztorys)

9.1 Docieplenie komindw nad potacilachova warstwa styropianu gr. 3 cm i wykonanie
tynkéw jak na elewacjach budynku szkolnego.

Powierzchnia kominéw:
segm. A — [2x(1,03+2,20+1,55+1,50+2,40+1,20+1,5R§838+0,38+0,38+0,24+0,24
+0,58+0,58)] x 0,8 = 20,8M
segm. B —[2x(1,50+1,50+1,50+1,20) + 2x0,24x4]601= 10,9rA
segm C — [2x(1,50+1,50+4,20+4,20+1,50) + 2x0,2448,58] x 1,00 = 30,1
segm D - [2x(3,00+3,90+3,00+3,00+5,70+1,30+1,50p+24x2+2x0,58x2+2x1,50]x
0,75=39,1h
segmE — [2x(3,00+3,00+5,70+4,50+2,00+1,30)+2x0,22xP,58x2]x0,75 = 30,1
segm F — 2x(5,6+0,24) x 0,75 =11#m
Razem: F =142,7mh

Docieplenie wykonapo zakaczeniu obrébek blacharskich komindw.

9.2 Obrébki blacharskie ,czapek” beton. gr. 6 cryRrywajacych kominy z blachy j.w.

Przykto, ze ,czapki” wystag 5 cm poza obrys kominéw a obrobka winna schio@dzim
ponizej dolnej krawdzi czapki. Z powyszego wynika,ze diuga¢ i szerokd¢é obrobki
kazdego komina nalg/ odpowiednio zwgkszy¢ o 0,2m.
segm A — (2x1,8 + 4,5 +1,5)x 0,54 + (1,8 + 2,70)880= 9,36rA
segm B — (1,70x3 1,4)x 0,54 = 3,51
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segm C — (1,70x2 + 4,4x2)x 0,54 + 1,70x0,78 = 702m

segm D — (3,20 + 4,1)x 0,54 + (3,2 + 3,2 +5,9)80+(1,5+1,3+1,5)x 0,54 = 12,88m
segm E — (3,2+4,7)x 0,78 + (3,2+5,9+1,5)x 0,54 9Qd4?

segm F — 5,8x0,54 = 3,13m

Razem: F = 52,64rh

9.3 Renowacja dachu nad é@em gtdwnym

- zerwanie papy 2x na lepiku nad gtdwnym $em na pow. — 5,65x2,0 = 11,3m

- wykonanie szlichty cementowej o grulbpo5+2 cm zwgkszajcej nachylenie potaci a tym
samym utatwiajcej odptyw wody opadowejsfednio 3.5cm) 11,3

- wykonanie nowego pokrycia dackgw z papy termozgrzewalnej — 1123m

-obustronne malowanie fagodktadovs i nawierzchniow konstrukcji

drewnianej ostaniagej zadaszenie (po uprzednim jej oczyszczeniu ewanja) — 20rh

10. Wytyczne robot

- Roboty budowlane wykonywagodnie z warunkami technicznymi wykonania i odbio
robét przez wykwalifikowanych pracownikow pod macem uprawnionych osob przy
zachowaniu zasad BHP

- Materiaty stosowazgodnie z projektem i instrukcjami dokanymi przez wytworcow

- Przed zamowieniem okien wymiary otwordéw sprawdm budowie

11. Wytyczne branzowe

- wykon& instalacg odgromowy budynku
- wykon& projekt kolorystyki budynku w nawzaniu do kolorystyki realizowanej hali
sportowe;j.

12.Zalecenia

Zaleca s wykonanie dodatkowych robdt nie uwgghionych z Inwestorem a
wynikajacych ze stanu technicznego budynku (nietebppracowaniem):
- obudowanie uszkodzonych studzienekswietlajacych piwnice a zwlaszcza €zi
wystapcej nad terenem,
- przebudowa daszkéw wejowych do biblioteki i do gimnazjum,
- udraznienie odptywow kanalizacji deszczowej od rur spusfch.
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Zestawienie ptyt dachowych PREKON

SEGMENT A — powierzchnia dachu 326,4m

Wymiar Szt. Powierzchnia Uwagi
[cm] [m?]
114x678 40 309,1680
114x420 1 4,7880
Plyta dachowa 114x285 1 3,2490
PREKON 114x230 1 2,6220
THERMOPLUS 114x480 1 5,4720 kolor phyt:
gr. 100mm 114x440 1 5,0160 brazowy
114x270 1 3,0780
114x610 1 6,9540
114x100 1 1,1400
Razem 341,487
SEGMENT B — powierzchnia dachu 616,4m
Wymiar Szt. Powierzchnia Uwagi
Plyta dachowa [cm] [m?]

PREKON 114x1300 18 266,7600
THERMOPLUS 114x1050 4 47,8800 kolor piyt:
gr. 130mm 114x280 4 12,7680 biaty

Razem 327,408
Ptyta dachowa Wymiar Szt. Powierzchnia Uwagi
PREKON [cm] [m?]
THERMOPLUS 114x840 19 181,9440
gr. 100mm 114x280 3 3,1920 kolor phyt:
114x595 2 135,660 biaty '
114x550 1 6,2700
Razem 204,972
Wymiar Szt. Powierzchnia Uwagi
[cm] [m?]
114x382 9 39,1932
114x600 1 6,8400
114x420 1 4,7880
114x210 1 2,3940
114x680 1 7,7520
Ptyta dachowa 114x565 1 6,4410
THEEl\EAlc()%'tIUS 114x450 1 2,1300 kolor piyt:
. 100mm 114x340 1 3,8760 o ;gwy;'
114x220 1 2,5080
114x115 1 1,3110
114x690 1 7,8660
114x575 1 6,5550
114x460 1 5,2440
114x340 1 3,8760
114x230 1 2,6220
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114x120 2 2,7360
114x370 1 4,2180
114x310 1 3,5340
114x250 1 2,8500
114x280 1 3,1920

Razem 122,926

SEGMENT C — powierzchnia dachu 286,2rm

Wymiar Szt. Powierzchnia Uwagi
[cm] [m?]
114x370 24 101,2320
Plyta dachowa 114x690 21 165,1860
PREKON 114x380 1 4,3320
THERMOPLUS 114x240 1 2,7360 kolor ptyt:
gr. 100mm 114x480 1 5,4720 brazowy
114x110 1 1,2540
114x610 1 6,9540
Razem 287,166
SEGMENT D — powierzchnia dachu 421,6m
Wymiar Szt. Powierzchnia Uwagi
[cm] [m?]
114x680 42 325,5840
114x545 1 6,2130
114x430 1 4,9020
114x280 1 3,1920
114x575 2 13,1100
Piyta dachowa 114x440 2 10,0320
THEEI\E/IE%IEUS 114x345 2 7,8660 kolor piyt:
o 100mm 114x225 2 5,1300 o :;(fwy;'
114x115 4 5,2440
114x230 2 5,2440
114x350 2 7,9800
114x460 2 10,4880
114x580 2 13,2240
114x710 2 16,1880
Razem 434,397
SEGMENT E — powierzchnia dachu 217,6m
Wymiar Szt. Powierzchnia Uwagi
Plyta dachowa [cm] [m?]
PREKON 114x680 47 364,344
THERMOPLUS 114x420 1 4,7880 kolor piyt:
gr. 100mm 114x290 1 3,306 brazowy
Razem 372,438
SEGMENT F — powierzchnia dachu 369,9rm
Wymiar Szt. Powierzchnia Uwagi
Plyta dachowa [cm] [m?]
PREKON 114x680 18 139,536
THERMOPLUS 114x390 2 4,446 kolor phyt:
gr. 100mm 114x370 2 8,436 brazowy
114x245 2 5,586
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114x120 2 2,736
114x600 1 6,840
114x485 1 5,529
114x650 2 14,820
114x530 2 12,084
114x420 2 9,576
114x315 2 7,182
114x210 2 4,788
114x110 2 2,508
Razem 224,067
Ptyta dachowa
PREKON - kolor phyt:
THERMOPLUS OGOLEM 1.782,481 brazowy
gr. 100mm
Ptyta dachowa
PREKON - kolor ptyt:
THERMOPLUS OGOLEM 204,972 biaty
gr. 100mm
Ptyta dachowa
PREKON - kolor ptyt:
THERMOPLUS OGOLEM 327,408 biaty

gr. 130mm
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INFORMACJA
DOTYCZACZA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA

1. Zakres robot zamierzenia budowlanego:

- ociepleniescian zewntrznych,

- ocieplenie stropodachéw,

- wymiarg pozostatej stolarki okiennej w piwnicach,

- malowanie krat okiennych,

- ocieplenie kominoéw ponad dachem i wykonanie obrobkacharskich ,czapek” na
kominach,

- wykonanie robot poprawigych odwodnienie daszku nad weem do budynku.

2. Wykaz istniejcych obiektéw budowlanych:

- istnieface obiekty szkoty.
- bedacy w realizacji 4cznik z sal sportovd.

3. Wskazania przewidywanych zagst przy realizacji rob6t:

- wykonywanie robot na znacznej wysékn
- wykonywanie robot na obiekciettacym w wytkowaniu.

4. Sposob instruktau pracownikéw

Przed przysipieniem do wykonywania robot Kierownik Budowy winie
przeprowadz szkolenie zatrudnionych pracownikéw (przy realjzaej
inwestycji) obejmujce:

- koniecznd¢ stosowania odziy ochronnej,

- stosowanie sprawnego sptz i narzdzi,

- prawidtowe ustawienie rusztowa

- wykonywanie prac na wysokai.

Szkoleni pracownicy winni potwierdzfakt szkolenia podpisem w Dzienniku
BHP.

5. Srodki techniczne i organizacyjne zabezpieszaj wykonanie robot w
strefach zagrmnych:

- wygrodzenie terenu odfego pracami w sposob widoczny w dria
oswietlony w nocy i ustawienie tablic ostrzegawczyctresci ,UWAGA
— PRACE NA WYSOKGCIACH”,

- w celu zabezpieczenia stanowisk pracy na wysok@rzed upadkiem z
wysokaici, nalery stosowa srodki ochrony zbiorowej, w szczegdkud
balustrady, siatki ochronne i siatki bezpietteva,

- prowadzenie robot wysokoiowych zgodnie z wytycznymi BHP,

- roboty budowlane wykonywa zgodnie z Rozposdlzeniem Ministra
Infrastruktury z dnia 06.02.2003r. w sprawie begpestwa i higieny
pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz.W9.03.2003r.).
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Na podstawie rozporadzenia Ministra Infrastruktury z 23.06.2003r.
w sprawie informacji dotyczacej bezpieczéstwa i ochrony zdrowia oraz
planu bezpieczéstwa i ochrony zdrowia (D.U. 03.120.1126) z uwagian
roboty okreslone w 8 6 p. 1 ust. b,e kierownik budowy zobowzany jest do
wykonania planu bezpieczéstwa i ochrony zdrowia z uwzgédnieniem

wymogow okr&lonych w rozporzadzeniu Ml z 6.02.2003r. oraz norm
branzowych.



