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OPIS TECHNICZNY  
do projektu termomodernizacji budynku Zespołu Szkół 

przy ul. Partyzantów 2 w Mstowie 
 

I.  PODSTAWA OPRACOWANIA  
 
- Umowa z Inwestorem, 
- Projekt architektoniczno-budowlany budynku Szkoły dostarczony przez Inwestora, 
- Inwentaryzacja uzupełniająca szkicowa do celów projektowych, 
- mapa zasadnicza, 
- Uzgodnienia z Inwestorem dotyczące zakresu opracowania i materiałów izolacyjnych 
(pokrycie dachu). 
 
II.  ZAKRES OPRACOWANIA  
 
Projekt obejmuje: 
- ocieplenie ścian zewnętrznych, 
- ocieplenie stropodachów, 
- wymianę pozostałej stolarki okiennej w piwnicach, 
- malowanie krat okiennych, 
- ocieplenie kominów ponad dachem i wykonanie obróbek blacharskich „czapek” na  

kominach, 
- wykonanie robót poprawiających odwodnienie daszku nad wejściem do budynku. 
 
III.  OPIS STANU ISTNIEJĄCEGO 
 

Budynek Szkoły jest typowym obiektem szkolnym z lat siedemdziesiątych ubiegłego 
wieku z 18-toma izbami i 24 pomieszczeniami do nauki częściowo podpiwniczonym o 3-ch 
kondygnacjach. 

- Kubatura budynku – 17 901 m3 
- Powierzchnia zabudowy – 2 068 m2 
- Wysokość najwyŜszej części nadziemnej – 11,55 m. 
Budynek ogrzewany czynnikiem: woda o parametrach 95/70 oC w oparciu o 

wbudowaną kotłownię węglową. 
Ściany zewnętrzne budynku o gr. 30 cm ze Ŝwirobetonu z warstwą ocieplającą i fakturą 

zewnętrzną. W części podpiwniczonej – wylewane z powyŜej poziomu 0,00 – 
prefabrykowane z wielkiej płyty. 

Ściany zewnętrzne posiadają wysunięte z fasady budynku o 10 cm pasy o fakturze 
falistej (nad i pod oknami). 

Ściany szczytowe Sali gimnastycznej ocieplone z zewnątrz warstwą styropianu gr. 5 cm. 
Gzymsy prefabrykowane. 

W budynku wszystkie okna wymienione zostały na nowe z PCV o WSP. ROBÓT = 1,5 
W/m2K ROBÓT wyjątkiem 16 szt. okienek w piwnicach. 

Wody opadowe z połaci dachowych odprowadzane są rynnami φ 180 i 14-toma rurami 
spustowymi φ 150 do kanalizacji zewnętrznej. 

Drzwi wejściowe do budynku wymienione na nowe wykonane z aluminium. 
Budynek wyposaŜony w instalacje: wody, kanalizacji sanitarnej, elektryczną siły i 

światła oraz w instalację odgromową. 
Aktualnie od strony segmentu „F” dobudowywany jest łącznik łączący szkołę z 

realizowaną wg odrębnego projektu halą sportową. 
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Doświetlenie okienkami piwnicznymi realizowane jest poprzez studzienki murowane o 
głębokości 90 cm dla okien 247 x 78 65 cm dla okien 90 x 45 cm. 

W/w studzienki wystają 20 – 35 cm ponad teren zlokalizowane od strony ul. 
Partyzantów. Pozostałe studzienki wystają 5 cm nad terenem. 

 
IV.  REALIZACJA ROBÓT  
 
W projekcie ujęto zakres robót: 
a)  objętych termomodernizacją, 
b) nie objętych termomodernizacją a wynikających ze stanu technicznego budynku 

(uzgodnione z Inwestorem). 
 
1. Termomodernizacja budynku 
 

Rozpoczęcie robót naleŜy poprzedzić niezbędnym zakresem robót demontaŜowych jak: 
- rozebranie parapetów podokiennych z blachy stalowej ocynkowanej, 
- rozebranie rynien i rur spustowych φ 150 mm z blachy j.w., 
- rozebranie rur Ŝeliwnych deszczowych φ 150 mm po odkopaniu ich do kolana łączącego 

rurę deszczową z przykanalikiem (1,0 m od terenu) z wyjątkiem rur R2, R3 i R11, 
- rozebranie obróbek blacharskich podrynnowych i murków nad połacią dachową (ściany 

szczytowe i ściana Sali gimnastycznej na styku z częścią socjalną), 
- skucie odstających tynków na elewacjach budynku. Przyjęto 150 m2. Rzeczywistą ilość 

naleŜy ustalić i uzgodnić z inspektorem nadzoru w trakcie realizacji, 
- zerwanie odstających nierówności pokrycia dachu (pofałdowana i odstająca papa). Przyjęto 

250 m2. Rzeczywistą ilość naleŜy ustalić i uzgodnić z inspektorem nadzoru w trakcie 
realizacji. 

 
2. Termomodernizacja ścian 
 

Termomodernizacja budynku obejmuje: 
- ocieplenie ścian zewnętrznych łącznie ze ścianami w obrębie studzienek doświetlających 

piwnice: tynk akrylowy np. „Atlas”, 
- wymianę na nowe parapetów zewnętrznych z blachy powlekanej, 
- wymianę wszystkich obróbek blacharskich z uwzględnieniem ocieplenia ścian, 
- wymianę rynien i rur spustowych, 
- ocieplenie dachów (likwidacja dachów wentylowanych) i stropodachów: płyta dachowa 

PREKON TERMOPLUS. 
 

2.1. Przyjęta metoda ocieplenia ścian 
 

Ocieplenie ścian zewnętrznych przyjęto metodą lekką mokrą w systemie ATLAS 
STOPER, polegającą na pokryciu zewnętrznych powierzchni ścian bezspoinową powłoką 
złoŜoną z następujących warstw: 
- styropianu przyklejanego za pomocą masy klejącej i kołków mocujących stanowiących 

izolację termiczną. Grubość warstwy styropianu winna wynosić: 
a). dla ścian – 12 cm, 
b). dla ścian szczytowych Sali gimnastycznej – 7 cm, 
c). dla ościeŜy okien i drzwi (3 płaszczyzny) – 2 cm 
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- siatki z włókna szklanego  przyklejonego do styropianu (na parterze do 2,5 m stosować 
dwie warstwy). Pod włóknem szklanym na naroŜach budynku i przy wejściach stosować 
naroŜniki z kątownika aluminiowego perforowanego. 

 
Materiały 

  
Wszystkie materiały uŜyte do wykonania ocieplenia musza spełniać wymogi 

obowiązujących norm i aprobat technicznych, posiadać wymagane atesty higieniczne. 
Powinny być dostarczone i przechowywane w oryginalnych, fabrycznych opakowaniach w 
warunkach określonych w kartach technicznych. 
 styropian – EPS w płytach o wymiarach 50 x 100 cm, samogasnący, sezonowany co najmniej 

2 miesiące. Gęstość 15 – 20 kg/m³, struktura zwarta bez luźnych granulek, 
krawędzie proste; 

masa klejąca – jednoskładnikowa w postaci proszku do zarabiania czystą wodą          
bezpośrednio przed uŜyciem, gdzie spoiwem jest mieszanka polimer – 
cement z odatkiem ok. 3% wapna. Klej ten nie zawiera kleju lateksowego 
powodującego wykwity na tynku, nadaje się do klejenia kaŜdego podłoŜa; 

kołki mocujące – łączniki typu Łi2 grzybkowe. Zastosować łączniki z grupy łączników  
przeznaczonych do styropianu, nie do wełny mineralnej; 

siatka – z włókna szklanego o oczkach 4x4 lub 3x4 mm naleŜycie zaimpregnowana dyspersją 
tworzywa sztucznego, przy rozwijaniu nie powinna wykazywać 
poprzecznego sfalowania; 

masa tynkarska – cienka ok. 2 mm ciekła silikonowo – Ŝywiczna w postaci gotowej do 
bezpośredniego nakładania. Wysoka odporność mechaniczna i 
paroprzepuszczalność posiada dobrą odporność na działanie 
mikroorganizmów i niską skłonność do zabrudzeń, zapewniające duŜą 
trwałość, elastyczność, nietoksyczność, mrozoodporność, odporność na 
spaliny i związki alkaliczne. MoŜe być nakładana ręcznie lub metodą 
natryskową.        Zachowuje trwałość kolorów – moŜna uzyskać szeroką 
gamę kolorystyczną. 

 
2.2. Uwagi dotyczące ocieplenia ścian  
   
- Staranne oczyszczenie powierzchni ścian z farby i kurzu poprzez zmycie wodą przy uŜyciu 

szczotek i spłukanie silnym strumieniem czystej wody bez dodatków chemicznych, 
demontaŜ obróbek blacharskich i parapetów okiennych oraz rynien i rur spustowych; 

- Dokładne przygotowanie powierzchni, sprawdzenie równości podłoŜa łatami aluminiowymi 
i ew. wyrównanie przez przyklejenie cienkiego styropianu. 

- Klejenie styropianu pasami poziomymi o szer. 50 cm. Na nabrzeŜu kaŜdego elementu 
styropianu – pas placków średnicy 8 cm oraz dodatkowe mocowanie trzema kołkami. 

   Płyty skleić na styk, ewentualne szczeliny uzupełnić paskami styropianu. 
- Klejenie wykonać podczas suchej pogody – opady i wilgoć zmniejszają przyczepność              

masy klejącej. 
- Do klejenia siatki na styropianie uŜyć tej samej masy klejącej co do klejenia styropianu do 

podłoŜa. Klejenie siatki wykonać po upływie minimum 3 dni od klejenia styropianu. 
Zakłady pasów siatki powinny wynosić min. 5 cm. Masę klejącą nanosić na powierzchnię 
płyt styropianowych ciągłą warstwą gr. ok. 2 mm i natychmiast przyklejać siatkę z włókna 
szklanego, wciskając ją w masę packą stalową. Następnie na powierzchnię przyklejonej 
siatki naleŜy nanieść drugą warstwę masy klejącej gr. ok. 1 mm, aŜ do całkowitego 
przykrycia siatki. Po upływie 3- 4 dni celowe jest przeszlifowanie wierzchniej płaszczyzny 
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papierem ściernym i ewentualne nałoŜenie wyrównującej warstwy z masy klejącej gr. ok. 1 
mm. Dla trwałości ocieplenia naleŜy właściwie wykonać zakończenia wyklejania siatki na 
krawędziach ocieplanych płaszczyzn, a zwłaszcza połączenia siatki ułoŜonej na styropianie 
z pasami siatki wpuszczonymi pod styropian, wywinięcie siatki na ościeŜa (podokienniki). 
Do wys. 2,5 m (parter) stosować zabezpieczenie w postaci ułoŜenia dwóch warstw siatki. 
Na miejsca naraŜone na uszkodzenie naleŜy nałoŜyć naroŜniki z kątownika aluminiowego 
perforowanego – pod włóknem szklanym. 

- MontaŜ obróbek blacharskich. 
 
Szczegóły wykonania zgodnie z instrukcją ITB 334/2002 
 
2.3. Ogólna charakterystyka systemu 
 

ATLAS STOPTER jest systemem ocieplania budynków, będącym firmową odmianą 
metody objętej instrukcją ITB nr 334/2002 – „Bezspoinowy system ocieplania ścian 
zewnętrznych 

budynków”. Polega on na mocowaniu izolacji termicznej z płyt styropianowych do 
zewnętrznej powierzchni ścian budynku i wykonaniu na niej warstwy zbrojonej, wyprawy 
tynkarskiej i ewentualnie powłoki malarskiej. MoŜe być on stosowanych w budynkach 
nowowznoszonych i eksploatowanych. System ATLAS STOPTER z płytami styropianowymi 
o grubości nie przekraczającej 250 mm sklasyfikowany jest jako nierozprzestrzeniający ognia 
(NRO). 

W przypadku systemu ATLAS STOPTER warstwę termoizolacyjną stanowią 
sezonowane, samo gasnące płyty styropianowe odmiany EPS 70-040 lub EPS 100- 038. Gdy 
dociepleniu podlega równieŜ cokół, przyziemie a zwłaszcza część podziemna budynku, do 
wykonania warstwy termoizolacyjnej naleŜy uŜyć płyt z polistyrenu ekstradowanego. 
Grubość izolacji termicznej powinna być dobierana indywidualnie dla kaŜdej ściany budynku, 
m. in. na podstawie obliczeń współczynnika przenikania ciepła Uk. Powinien on spełniać 
wymagania izolacyjności cieplnej przegród określone w rozporządzeniu w sprawie warunków 
technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki oraz ich usytuowanie.  

 
2.4. Sposób wykonania ocieplenia 
 

Wszelkie prace naleŜy wykonywać zgodnie z informacjami zawartymi w projekcie 
technicznym ocieplenia, instrukcji ITB nr 334/2002, Kartach Technicznych poszczególnych 
elementów systemu i innych informacjach zawartych w materiałach technicznych firmy 
ATLAS. Projekt techniczny powinien być indywidualnie opracowany dla danego obiektu i 
uwzględniać wszelkie wymagania aktualnych przepisów prawnych i norm, zwłaszcza w 
zakresie: izolacyjności przegród budowlanych, bezpieczeństwa konstrukcji, bezpieczeństwa 
przeciwpoŜarowego oraz wymagań energetycznych. Prace ociepleniowe naleŜy prowadzić w 
sprzyjających warunkach atmosferycznych. Temperatura podłoŜa i otoczenia, zarówno w 
trakcie prac, jak i w okresie wysychania poszczególnych materiałów, powinna wynosić od 
+5°C do  +25°C. Elewacja powinna zostać osłonięta i zabezpieczona przed wpływem opadów 
atmosferycznych, bezpośrednim nasłonecznieniem i działaniem silnego wiatru. 

 
PodłoŜe 

 
Systemem ATLAS STOPTER moŜna ocieplać otynkowane lub nieotynkowane 

monolityczne ściany betonowe, ściany wymurowane z cegieł, bloczków gazobetonowych, 
pustaków betonowych i pustaków ceramicznych. PodłoŜe powinno być nośne, równe i 
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oczyszczone z wszelkich elementów mogących powodować osłabienie przyczepności 
zaprawy. Luźne lub słabo przylegające fragmenty naleŜy skuć, a ubytki uzupełnić materiałami 
zalecanymi do tego typu prac, np. ZAPRAWĄ TYNKARSKĄ ATLAS, ZAPRAWĄ 
WYRÓWNUJĄCĄ ATLAS. System ATLAS STOPTER moŜna mocować do podłoŜy 
pokrytych silnie przylegającymi powłokami z farb elewacyjnych lub tynków 
cienkowarstwowych. Resztki słabo przylegających powłok malarskich powinno się zmyć pod 
ciśnieniem bądź zeskrobać.  

W przypadku podłoŜa słabego, pylącego, bądź teŜ podłoŜa o duŜej chłonności naleŜy 
przeprowadzić gruntowanie emulsją ATLAS UNI-GRUNT 
 
Mocowanie płyt styropianowych 

 
Wykonanie ocieplenia naleŜy rozpocząć od zamocowania na ścianie listwy cokołowej. 

Ułatwia ona zachowanie równomiernego poziomu przy układaniu pierwszej i kolejnych 
warstw płyt styropianowych, a takŜe stanowi wzmocnienie dolnej krawędzi systemu. 
Powinno się ją mocować na cokole budynku, nie niŜej niŜ 30 cm nad poziomem gruntu.  

Ta odległość zapewnia ochronę systemu przed wpływem podciągania kapilarnego 
wilgoci, a takŜe chroni wyprawę tynkarską przed zabrudzeniami – drobinkami błota – 
nanoszonymi przez krople deszczu, odbijające się od chodnika bądź gruntu. Zamiast listew 
cokołowych dopuszcza się stosowanie pasów siatki pancernej bądź dwóch warstw siatki z 
włókna szklanego.  

Po zamocowaniu listwy cokołowej przystępujemy do przyklejania izolacji termicznej. 
Pierwszy rząd płyt mocujemy opierając go na listwie startowej. Kolejne układamy stosując 
przewiązanie w tzw. cegiełkę. Takie przesunięcie naleŜy wykonać zarówno na powierzchni 
ściany, jak i na naroŜach budynku. Głównym elementem mocującym styropian do podłoŜa 
jest zaprawa klejąca ATLAS STOPTER K-20. Nakłada się ją na powierzchnię płyty metodą 
„pasmowo-punktową”. Szerokość pryzmy obwodowej ułoŜonej wzdłuŜ krawędzi płyty 
powinna wynosić co najmniej 3 cm. Na pozostałą powierzchnię naleŜy nałoŜyć równomiernie 
6 placków o średnicy 8÷12 cm.  

Naniesiona na płytę zaprawa powinna obejmować co najmniej 40% jej powierzchni. Po 
nałoŜeniu zaprawy, płytę naleŜy bezzwłocznie przyłoŜyć do podłoŜa i docisnąć. W niektórych 
sytuacjach naleŜy stosować dodatkowe mocowanie w postaci kołków plastikowych w ilości 
około 4÷5 na 1 m². Zalecane jest ono w naroŜnikach budynku lub przy zastosowaniu 
styropianu o grubości większej niŜ 15 cm. Dodatkowe mocowanie mechaniczne wymagane 
jest przy ocieplaniu budynków o wysokości powyŜej 12 m, a takŜe gdy nośność podłoŜa jest 
niska i trudna do określenia. Szczegółowe dane o ilości, rodzaju i długości kołków oraz o 
sposobie ich rozmieszczenia powinien zawierać projekt techniczny ocieplenia. Dodatkowe 
mocowanie moŜna wykonywać po upływie 24 godzin od przyklejenia płyt. Głębokość 
zakotwienia kołków w warstwie konstrukcyjnej ściany wykonanej z materiałów pełnych 
powinna wynosić min. 6cm. W materiałach takich jak cegła dziurawka, pustak ceramiczny 
czy bloczki z betonu komórkowego, łączniki muszą być zakotwione na głębokość min. 9  

 
Warstwa zbrojona 

 
Warstwę zbrojoną stanowi siatka z włókna szklanego, zatopiona w zaprawie klejącej 

ATLAS STOPTER K-20. Siatka polecana do systemu ATLAS STOPTER posiada 
odpowiednią wytrzymałość mechaniczną, równy i trwały splot i jest odporna na alkalia.  

Do wykonania warstwy zbrojonej moŜna przystąpić nie wcześniej niŜ po trzech dniach 
od przyklejenia płyt. Prace rozpoczynamy od przeszlifowania ewentualnych nierówności 
płaszczyzny płyt styropianowych.  
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W celu zwiększenia odporności warstwy termoizolacji na uszkodzenia mechaniczne, na 
wszystkich naroŜach pionowych budynku oraz na naroŜach ościeŜy drzwi i okien, naleŜy 
wkleić aluminiowe listwy naroŜne ATLAS.  

W dalszej kolejności naleŜy wzmocnić powierzchnie ścian w sąsiedztwie styku 
pionowych i poziomych naroŜy otworów okiennych i drzwiowych, poprzez zatopienie w 
zaprawie pasków siatki o wymiarach ok. 20x30 cm. Paski te powinny być ustawione pod 
kątem 45° do linii wyznaczonych przez krawędzie ościeŜy.  

Wykonanie warstwy zbrojonej polega na rozprowadzeniu zaprawy ATLAS STOPTER 
K-20 równomiernie po całej powierzchni termoizolacji i wtopieniu w nią kolejnych pasów 
siatki. Wygodnie jest najpierw wcisnąć siatkę w zaprawę jedynie w kilku punktach, a później 
dokładnie zatopić cały pas pacą zębatą. Prawidłowo zatopiona siatka powinna być całkowicie 
niewidoczna spod powierzchni kleju i nie powinna bezpośrednio stykać się z powierzchnią 
płyt. Warstwa zbrojona musi być warstwą ciągłą, tzn. Ŝe kolejne pasy siatki muszą być 
układane z zakładem min. 10 cm, zaś na naroŜach powinien on wynosić min. 15 cm. Zakłady 
siatki nie mogą pokrywać się ze spoinami między płytami styropianowymi.  W 
uzasadnionych przypadkach, w części parterowej budynku, a takŜe na cokołach naleŜy 
stosować dwie warstwy siatki.  

Ostatnią czynnością jest wygładzenie warstwy zbrojonej pacą metalową. Staranność 
prac jest szczególnie waŜna, nie tylko ze względów konstrukcyjnych, ale i estetycznych. 
JeŜeli po wygładzeniu pozostaną jakieś nierówności, to naleŜy je koniecznie zeszlifować, 
poniewaŜ ze względu na małą grubość wyprawy tynkarskiej (1,5 mm, 2 mm i 3 mm) mogą 
one uniemoŜliwi ć jej prawidłowe wykonanie. 

 
Warstwa wykończeniowa 

 
Warstwę wykończeniową systemu ATLAS STOPTER moŜe stanowić tynk 

cienkowarstwowy pomalowany farbą elewacyjną. Dobór warstwy wykończeniowej powinien 
zostać przeprowadzony m.in. w oparciu o obliczenia cieplno-wilgotnościowe ocieplanej 
ściany im warunki uŜytkowania układu ociepleniowego. 

Do wykonania warstwy wykończeniowej moŜna przystąpić po około trzech dniach od 
nałoŜenia warstwy zbrojonej. Bez względu na rodzaj zastosowanego na ociepleniu tynku 
cienkowarstwowego ATLAS na warstwie zbrojonej naleŜy wykonać podkład z masy 
tynkarskiej. Podkład powinien być odpowiedni dla danego rodzaju tynku: tynki mineralne i 
akrylowe -–ATLAS CERPLAST, tynki sylikatowe ATLAS SILKAT ASX, tynki silikonowe 
– ATLAS SILKON ANX. Zastosowanie podkładu zapobiega przedostawaniu się do warstwy 
tynku szlachetnego zanieczyszczeń z zapraw klejących, chroni i wzmacnia podłoŜe, a przede 
wszystkim zwiększa przyczepność tynku do podłoŜa. Ponadto podkłady mogą stanowić 
tymczasową warstwę ochronną warstwy zbrojonej (zanim zostanie nałoŜony tynk) przez 
okres do sześciu miesięcy od jej wykonania. Wyprawę tynkarską moŜna wykonać z tynków: 
mineralnych – ATLAS CERMIT SN, SN-MAL, DR, akrylowych - ATLAS CERMIT N i R, 
silikatowych - ATLAS SILKAT N i R lub silikonowych ATLAS SILKON N i R. Wszystkie 
powyŜsze zaprawy i masy są tynkami cienkowarstwowymi o grubości kruszywa od 1,5 mm 
do 3,0 mm (w2 zaleŜności od rodzaju tynku). Do ich malowania moŜna zastosować farby 
akrylowe ATLAS ARKOL E, silikonowe ATLAS ARKOL N i ATLAS FASTEL lub 
silikatowe ATLAS ARKOL S, zgodnie z technologią opisaną w ich kartach technicznych. 
Kolorystyka tynków i farb  przedstawiona jest w NOWEJ PALECIE BARW ATLAS, 
zawierającej blisko 700 pozycji. 
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3. Roboty, które naleŜy dodatkowo wykonać w ramach termomodernizacji 
 
1. Obetonowanie betonem B15 murów ogniowych 

- na segm. A – mur o szer. 0,24 m i wys. 0,15 m na długości 2 x 12,8 m, 
- na segm. B - mur o szer. 0,30 m i wys. 0,15 m na długości 2 x 14,75 m 

2. PodwyŜszenie przez obetonowanie betonem B15 obramowania wejść na dachy o wym. 80 
x 80 cm o wymiar: grubość 6 cm i wys. 10 cm (2 wyjścia). ZwęŜenie o 12 cm krat 
zabezpieczających okna doświetlające piwnice w bud. D, E i F przez odcięcie z szerokości 
kraty 12 cm wraz z kątownikiem 40 x 40 x 4 i dospawanie nowego kątownika na długości 
kraty. 
Wymiar kraty po jej zwęŜeniu – 280 x 63 cm 
Ilość krat do przeróbki – 16 szt. 

3. Podmurowanie przestrzeni po zdemontowanych rynnach pustakami z betonu 
komórkowego zgodnie z rys. 28. 

4. Wzmocnienie podparcia naroŜy płyt dachowych w segm. D i F 4-ma giętymi kątownikami 
200 x 150 mm z blachy stalowej gr. 2,5 mm, L = 600 m i przymocowanie ich do ściany 
kołkami rozporowymi. 

5. Wyrównanie zaprawą wyrównującą ATLAS „falistych” występów elewacji (gr 1 cm) na 
powierzchni ściany pod styropianem. 

6. Docieplić w segm. A i B ściany ogniowe nad połacią dachową warstwą styropianu gr. 2 
cm na powierzchni: 
segm. A – 3 x 12,80 x 0,5 = 19,2 m2 
segm. B – 2 x 11,32 x 0,95 + 2 x 7,9 x 0,65 = 31,77 m2 
            Razem: 50,97 m2. 
 

7. Wykonanie obróbek blacharskich z blachy stalowej ocynkowanej 0,55 mm z powłoką 
poliestrową przy kominach na obwodzie: 
  segm. A – 31,8 mb 
  segm. B – 13,3 mb 
  segm. C – 28,9 mb 
  segm. D – 48,3 mb 
  segm. E – 38,3 mb 
  segm. F – 11,7 mb 
   Razem: 159,1 mb 
NaleŜy przyjmować pas blachy o szer. 0,6 m. 
 

8. Wykonanie obróbek blacharskich z blachy j.w. murów ogniowych po ich ociepleniu 
warstwą styropianu gr. 12 cm t.j. odpowiednio do grubości 36 i 42 cm. 

9. Wykonanie obróbek z blachy j.w. wystających z lica powierzchni ścian o 10 cm o łącznej 
długości L = 465,2 i szerokości  w rozwinięciu 15 cm. 

10. Wykonanie nowych parapetów podokiennych o szerokości uwzględniającej ocieplenie 
ścian (+12 cm) i szerokości w rozwinięciu 45 cm. 

11. Uszczelnienie taśmą EPDM (czarną) przejść Ŝeliwnych rur kanalizacyjnych φ 100 przez 
dach 
szt. 2 + 3 + 3 + 3 + 3 + 2 = 16. 

12. Uszczelnienie taśmą j.w. wywietrzaków w bud. B 
φ 450 – szt. 4 
φ 200 – szt. 1. 

13. Zamontowanie nowych rur deszczowych PVC-U φ 150 z osadnikiem (z uwzględnieniem 
odsadzki) i zasypanie wykopów (szt. 11). 



 8 

14. MontaŜ nowych rynien 180 i rur spustowych φ 150 z blachy stalowej ocynkowanej z 
powłoką poliestrową grubość blachy 0,6-0,7mm. 

15. MontaŜ nowej rynny φ 150 L = 9,5 m i rury spustowej φ 120 z blachy j.w., L = 5,5 m (z 
włączeniem do istniejącej rury odpływowej Ŝeliwnej R11). 

16. Wymianę pozostałej części stolarki okiennej w piwnicach zgodnie z rys. 30. 
 

4. Ocieplenie dachów i stropodachu 
 

Niezbędny zakres robót przygotowawczych omówiony został w punkcie 2.4. 
NaleŜy zwrócić uwagę na wyrównanie istniejących podłoŜy (pokrycie dachu), co 

umoŜliwi dobre ułoŜenie płyt ocieplających na powierzchni dachu. Dla stabilnego montaŜu 
płyt naroŜnych na segmentach D i F naleŜy zamontować konstrukcję wsporczą z ∟ giętych 
150x200x2,5 mm, l = 600 mm z blachy stalowej przymocowanej do ściany budynku. 

 
4.1. Technologia ocieplenia 

 
  Przyjęta technologia zakłada montaŜ płyt dachowych warstwowych z rdzeniem 

styropianowym PREKON TERMOPLUS o grubości: 
- 10 cm dla wszystkich segmentów budynku w kolorze brązowym 
- - 13 cm dla sali gimnastycznej w kolorze białym 

Przyjęta kolorystyka płyt dla sali gimnastycznej wynika z duŜego obciąŜenia 
termicznego i wynikającej z tego nieprzekraczalnej długości płyt 7,5 m. 

Okładziny płyt warstwowych dachowych objętych Aprobatą wykonywane są z 
obustronnie ocynkowanej blachy stalowej lub stalowej z powłoką aluminiową o grubości 0,5 i 
0,55 mm . 

Warstwę wewnętrzną stanowi rdzeń wykonany ze styropianu o kodzie EPS-EN 13163-
L1-W1-S1-P4- BS 125 – CS(10)80 – DS(N)2 – DS.(70)1 – TR 100 (EPS 80 – 040) 
wg PN- EN 13163:2004 co najmniej klasy E wg PN- EN 1501-1:2004 (odpowiadającej 
określeniu „samogasnące” wg Rozporządzenia MI z 12.04.2002r, Dz. U. nr 75 poz. 690).  

Główną zaletą płyty jest mały cięŜar i krótki czas montaŜu. Ponadto charakteryzuje się 
ona dobrą izolacyjnością termiczną i akustyczna oraz walorami estetycznymi i łatwością 
konserwacji. 

Produkowanie płyt na wymiar pozwala na skrócenie czasu montaŜu. Nie pozostają 
równieŜ zbyt duŜe ilości odpadów. Ewentualne docięcia nie są pracochłonne i moŜna je 
szybko wykonać stosując odpowiedni sprzęt do cięcia płyt. Wskazanym jest zatrudnienie 
do montaŜu płyt firmy z doświadczeniem przy tego rodzaju pokryciach dachów. Wynika 
to z konieczności stosowania w tym przypadku obróbek blacharskich w „koszach” na 
segmencie „C” i stosowanie indywidualnych obróbek blacharskich. 

Indywidualne obróbki blacharskie wystąpią równieŜ w najwyŜszym punkcie docieplenia 
nad salą gimnastyczną oraz w przypadku obróbek kominów. 

Pozostałe przypadki, w tym równieŜ połączenia płyt między sobą, objęte są typowymi 
obróbkami dołączanymi przez dostawcę płyt PREKON TERMOPLUS. 

Same płyty ocieplające do płyt z pianobetonu (pod papą) mocować naleŜy kołkami 
rozporowymi (do tego rodzaju materiału) stosując podkładki o duŜej średnicy i obróbki 
blacharskie. 
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5. Wymiana stolarki okiennej 
 

Zgodnie z normami i ustaleniami z inwestorem przewiduje się wymianę 16 szt. okien w 
piwnicach budynku z drewnianych na PCV O współczynniku przenikania U = 1,5 W/m²K W 
kolorze białym z szybami zespolonymi gr. 24 mm.  

Po zamontowaniu okien i dociepleniu ścian zewnętrznych naleŜy równieŜ obłoŜyć 
styropianem gr. 2 cm ościeŜa okien (podobnie jak okien pozostałych). 

 
Uwaga!  W oknach okratowanych nie przewiduje się docieplenia ościeŜy. NaleŜy jedynie 
przykleić istniejący tynk siatkę z włókna szklanego i nałoŜyć tynk strukturalny. 

  
6. Wykonanie obróbek blacharskich 
 

Zgodnie z  punktem IV.1 po zdemontowaniu starych obróbek i dociepleniu ścian naleŜy 
wykonać nowe obróbki blacharskie 
- ogniomurów przy budynkach „A” i „B”   
- wystających o 10 cm z lica ścian pasów (w stanie istniejącym pofalowanych) 
- wykonanie nowych parapetów podokiennych oraz obróbki związane z dociepleniem dachu 

tj. obróbek systemowych na stykach płyt, na kalenicy, na styku dachu z murem 
(ogniowym) i zakończeniu okapu 

- obróbek indywidualnych w „koszach” segmentu „C”,  przy kominach i w najwyŜszym 
punkcie dachu nad salą gimnastyczną. 

Po zamontowaniu wszystkich obróbek zamontować rynny φ 180 mocowane hakami do 
dolnej płaszczyzny płyt dachowyh oraz rur spustowych φ 150 mm. 

Rury spustowe zakończyć w kielichach Ŝeliwnych deszczowych (lub PCV po wymianie) 
zakończonych 1,5 m nad terenem. 

Całość obróbek wykonać z blachy stalowej obustronnie ocynkowanej z powłoką 
poliestrową o gr. 0,55 mm (z wyjątkiem rynien i rur spustowych 0,6 – 0,7  mm). 

 
7. Malowanie krat w oknach 

 
Przed przystąpieniem do malowania usunąć starą powłokę malarską a następnie 

wykonać dwie warstwy z farby podkładowej antykorozyjnej i dwie warstwy farby 
nawierzchniowej. 

Kraty wykonane z prętów stalowych Ø14mm a powierzchnia kraty w oknie 2,40x2,16m. 
Ilość okien 6 szt. 

 
8. Obliczenia  cieplne 
 
8.1. Obliczenie współczynników przenikania ciepła – przegrody zewnętrzne 
 
a. W stanie przed termomodernizacją 
 
- ściana zewnętrzna    USZ = 0,829 W/m2/K 
- ściana zewnętrzna przy gruncie  USZP = 0,558 W/m2/K 
- śc. zewn. szczytowa sali gimnast.  UZS = 0,407 W/m2/K 
- stropodach szkoły    USTD = 0,514 W/m2/K 
- dach sali gimnastycznej   UDACH = 0,937 W/m2/K 
- okna      UOK = 1,5 W/m2/K 
- drzwi zewnętrzne    UDZ = 2,6 W/m2/K 



 10 

b. W stanie po termomodernizacji 
 
- ściana zewnętrzna    USZ = 0,238 W/m2/K 
- ściana zewnętrzna przy gruncie  USZP = 0,501 W/m2/K 
- śc. zewn. szczytowa sali gimnast.  UZS = 0,238 W/m2/K 
- stropodach szkoły    USTD = 0,238 W/m2/K 
- dach sali gimnastycznej   UDACH = 0,246+                W/m2/K 
- okna      UOK = 1,5 W/m2/K 
- drzwi zewnętrzne    UDZ = 2,6 W/m2/K 
 
8.2. Bilans ciepła 
 
              SEGMENT                   PRZED 

TERMOMODERNIZACJ Ą 
               PO 
TERMOMODERNIZACJI 

                       A                  33 354 W                26 887 W 
                       B                  58 486 W                41 055 W 
                       C                  30 582 W                25 382 W 
                       D                104 130 W                89 640 W 
                       E                  93 182 W                82 574 W 
                       F                  56 703 W                47 994 W 
                 Razem                 376 437 W              313 532 W 
 
Obliczenia wykonano przy uŜyciu programu komputerowego Purmo OZC. 
 
9. Roboty, które naleŜy wykonać dodatkowo a nie wchodzące w zakres 

termomodernizacji (odrębny kosztorys) 
 
9.1 Docieplenie kominów nad połacią dachową warstwą styropianu gr. 3 cm i wykonanie 

tynków jak na elewacjach budynku szkolnego. 
 

Powierzchnia kominów: 
segm. A – [2x(1,03+2,20+1,55+1,50+2,40+1,20+1,50)+2x(0,38+0,38+0,38+0,24+0,24 

+0,58+0,58)] x 0,8 = 20,8m² 
 segm. B – [2x(1,50+1,50+1,50+1,20) + 2x0,24x4] x 1,00 = 10,9m² 
segm C – [2x(1,50+1,50+4,20+4,20+1,50) + 2x0,24x4 + 2x0,58] x 1,00 = 30,1m²  
segm D – [2x(3,00+3,90+3,00+3,00+5,70+1,30+1,50)+2x0,24x2+2x0,58x2+2x1,50]x 

0,75 = 39,1m² 
segmE – [2x(3,00+3,00+5,70+4,50+2,00+1,30)+2x0,24x2+2x0,58x2]x0,75 =  30,1m² 
segm F – 2x(5,6+0,24) x 0,75 = 11,7m² 

  Razem: F = 142,7m² 
 
Docieplenie wykonać po zakończeniu obróbek blacharskich kominów. 

      
9.2 Obróbki blacharskie „czapek” beton. gr. 6 cm przykrywających kominy z blachy j.w. 
 

Przyjęto, Ŝe „czapki” wystają 5 cm poza obrys kominów a obróbka winna schodzić 2 cm 
poniŜej dolnej krawędzi czapki. Z powyŜszego wynika, Ŝe długość i szerokość obróbki 
kaŜdego komina naleŜy odpowiednio zwiększyć o 0,2m. 
segm A – (2x1,8 + 4,5 +1,5)x 0,54 + (1,8 + 2,70)x 0,88 = 9,36m² 
segm B – (1,70x3 + 1,4)x 0,54 = 3,51m² 
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segm C – (1,70x2 + 4,4x2)x 0,54 + 1,70x0,78 = 7,92m² 
segm D – (3,20 + 4,1)x 0,54 + (3,2 + 3,2 +5,9)x 0,78 + (1,5+1,3+1,5)x 0,54 = 12,86m² 
segm E – (3,2+4,7)x 0,78 + (3,2+5,9+1,5)x 0,54 = 11,90m² 

segm F – 5,8x0,54 = 3,13m² 
 
  Razem: F = 52,64m² 
 
9.3 Renowacja dachu nad wejściem głównym 
 
- zerwanie papy 2x na lepiku nad głównym wejściem na pow. – 5,65x2,0 = 11,3m²,                                                                                                                           
- wykonanie szlichty cementowej o grubości 5÷2 cm zwiększającej nachylenie  połaci a tym  

samym ułatwiającej odpływ wody opadowej ( średnio 3.5cm) 11,3m²  
                 - wykonanie nowego pokrycia dachowego z papy termozgrzewalnej – 11,3m²  
                 -obustronne malowanie farbą podkładową i nawierzchniową konstrukcji    

 drewnianej osłaniającej zadaszenie (po uprzednim jej oczyszczeniu – renowacja) – 20m²  
      
10. Wytyczne robót 
 
- Roboty budowlane wykonywać zgodnie z warunkami technicznymi wykonania i odbioru 
  robót przez wykwalifikowanych pracowników pod nadzorem uprawnionych osób przy 
  zachowaniu zasad BHP  
- Materiały stosować zgodnie z projektem i instrukcjami dołączanymi przez wytwórców 
- Przed zamówieniem okien wymiary otworów sprawdzić na budowie 

 
11. Wytyczne branŜowe 
 
- wykonać instalację odgromową budynku 
- wykonać projekt kolorystyki budynku w nawiązaniu do kolorystyki realizowanej hali 

sportowej. 
 
12.Zalecenia 
 

Zaleca się wykonanie dodatkowych robót nie uwzględnionych z Inwestorem a 
wynikających  ze stanu technicznego budynku (nie objęte opracowaniem): 
- obudowanie uszkodzonych studzienek doświetlających piwnice a zwłaszcza części 

wystającej nad terenem, 
- przebudowa daszków wejściowych do biblioteki i do gimnazjum, 
- udroŜnienie odpływów kanalizacji deszczowej od rur spustowych. 
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Zestawienie płyt dachowych PREKON 
 
1. Płyty dachowe 

SEGMENT A – powierzchnia dachu 326,4m2 

Płyta dachowa 
PREKON 

THERMOPLUS  
gr. 100mm 

Wymiar  
[cm] 

Szt. Powierzchnia 
[m2] 

Uwagi 

114x678 40 309,1680 

kolor płyt: 
brązowy 

114x420 1 4,7880 
114x285 1 3,2490 
114x230 1 2,6220 
114x480 1 5,4720 
114x440 1 5,0160 
114x270 1 3,0780 
114x610 1 6,9540 
114x100 1 1,1400 

Razem 341,487 
SEGMENT B – powierzchnia dachu 616,4m2 

Płyta dachowa 
PREKON 

THERMOPLUS  
gr. 130mm 

Wymiar  
[cm] 

Szt. Powierzchnia 
[m2] 

Uwagi 

114x1300 18 266,7600 
kolor płyt: 

biały 
114x1050 4 47,8800 
114x280 4 12,7680 

Razem 327,408 
 

Płyta dachowa 
PREKON 

THERMOPLUS  
gr. 100mm 

Wymiar  
[cm] 

Szt. Powierzchnia 
[m2] 

Uwagi 

114x840 19 181,9440 

kolor płyt: 
biały 

114x280 3 3,1920 
114x595 2 135,660 
114x550 1 6,2700 

Razem 204,972 
 

Płyta dachowa 
PREKON 

THERMOPLUS 
gr. 100mm 

Wymiar  
[cm] 

Szt. Powierzchnia 
[m2] 

Uwagi 

114x382 9 39,1932 

kolor płyt: 
brązowy 

114x600 1 6,8400 
114x420 1 4,7880 
114x210 1 2,3940 
114x680 1 7,7520 
114x565 1 6,4410 
114x450 1 5,1300 
114x340 1 3,8760 
114x220 1 2,5080 
114x115 1 1,3110 
114x690 1 7,8660 
114x575 1 6,5550 
114x460 1 5,2440 
114x340 1 3,8760 
114x230 1 2,6220 
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114x120 2 2,7360 
114x370 1 4,2180 
114x310 1 3,5340 
114x250 1 2,8500 
114x280 1 3,1920 

Razem 122,926 
SEGMENT C – powierzchnia dachu 286,2m2 

Płyta dachowa 
PREKON 

THERMOPLUS  
gr. 100mm 

Wymiar  
[cm] 

Szt. Powierzchnia 
[m2] 

Uwagi 

114x370 24 101,2320 

kolor płyt: 
brązowy 

114x690 21 165,1860 
114x380 1 4,3320 
114x240 1 2,7360 
114x480 1 5,4720 
114x110 1 1,2540 
114x610 1 6,9540 

Razem 287,166 
SEGMENT D – powierzchnia dachu 421,6m2 

Płyta dachowa 
PREKON 

THERMOPLUS  
gr. 100mm 

Wymiar  
[cm] 

Szt. Powierzchnia 
[m2] 

Uwagi 

114x680 42 325,5840 

kolor płyt: 
brązowy 

114x545 1 6,2130 
114x430 1 4,9020 
114x280 1 3,1920 
114x575 2 13,1100 
114x440 2 10,0320 
114x345 2 7,8660 
114x225 2 5,1300 
114x115 4 5,2440 
114x230 2 5,2440 
114x350 2 7,9800 
114x460 2 10,4880 
114x580 2 13,2240 
114x710 2 16,1880 

Razem 434,397 
SEGMENT E – powierzchnia dachu 217,6m2 

Płyta dachowa 
PREKON 

THERMOPLUS  
gr. 100mm 

Wymiar  
[cm] 

Szt. Powierzchnia 
[m2] 

Uwagi 

114x680 47 364,344 
kolor płyt: 
brązowy 

114x420 1 4,7880 
114x290 1 3,306 

Razem 372,438 
SEGMENT F – powierzchnia dachu 369,9m2 

Płyta dachowa 
PREKON 

THERMOPLUS  
gr. 100mm 

Wymiar  
[cm] 

Szt. Powierzchnia 
[m2] 

Uwagi 

114x680 18 139,536 
kolor płyt: 
brązowy 

114x390 2 4,446 
114x370 2 8,436 
114x245 2 5,586 
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114x120 2 2,736 
114x600 1 6,840 
114x485 1 5,529 
114x650 2 14,820 
114x530 2 12,084 
114x420 2 9,576 
114x315 2 7,182 
114x210 2 4,788 
114x110 2 2,508 

Razem 224,067 
Płyta dachowa 

PREKON 
THERMOPLUS  

gr. 100mm 

OGÓŁEM 1.782,481 
kolor płyt: 
brązowy 

Płyta dachowa 
PREKON 

THERMOPLUS  
gr. 100mm 

OGÓŁEM 204,972 
kolor płyt: 

biały 

Płyta dachowa 
PREKON 

THERMOPLUS  
gr. 130mm 

OGÓŁEM 327,408 
kolor płyt: 

biały 
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INFORMACJA 

DOTYCZĄCZA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA 
 

1. Zakres robót zamierzenia budowlanego: 
 

- ocieplenie ścian zewnętrznych, 
- ocieplenie stropodachów, 
- wymianę pozostałej stolarki okiennej w piwnicach, 
- malowanie krat okiennych, 
- ocieplenie kominów ponad dachem i wykonanie obróbek blacharskich „czapek” na 

kominach, 
-  wykonanie robót poprawiających odwodnienie daszku nad wejściem do budynku. 

 
2. Wykaz istniejących obiektów budowlanych: 

 
- istniejące obiekty szkoły. 
- będący w realizacji łącznik z salą sportową. 

 
3. Wskazania przewidywanych zagroŜeń przy realizacji robót: 

 
- wykonywanie robót na znacznej wysokości, 
- wykonywanie robót na obiekcie będącym w uŜytkowaniu. 
 

4. Sposób instruktaŜu pracowników 
 

Przed przystąpieniem do wykonywania robót Kierownik Budowy winien 
przeprowadzić szkolenie zatrudnionych pracowników (przy realizacji tej 
inwestycji) obejmujące: 
- konieczność stosowania odzieŜy ochronnej, 
- stosowanie sprawnego sprzętu i narzędzi, 
- prawidłowe ustawienie rusztowań, 
- wykonywanie prac na wysokości. 
Szkoleni pracownicy winni potwierdzić fakt szkolenia podpisem w Dzienniku 
BHP. 

 
5. Środki techniczne i organizacyjne zabezpieczające wykonanie robót w 

strefach zagroŜonych: 
 

- wygrodzenie terenu objętego pracami w sposób widoczny w dzień a 
oświetlony w nocy i ustawienie tablic ostrzegawczych o treści „UWAGA 
– PRACE NA WYSOKOŚCIACH”, 

- w celu zabezpieczenia stanowisk pracy na wysokości, przed upadkiem z 
wysokości, naleŜy stosować środki ochrony zbiorowej, w szczególności 
balustrady, siatki ochronne i siatki bezpieczeństwa, 

- prowadzenie robót wysokościowych zgodnie z wytycznymi BHP, 
- roboty budowlane wykonywać zgodnie z Rozporządzeniem Ministra 

Infrastruktury z dnia 06.02.2003r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny 
pracy podczas wykonywania robót budowlanych  (Dz.U. z 19.03.2003r.). 
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Na podstawie rozporządzenia Ministra Infrastruktury z 23.06.2003r. 
w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz 
planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (D.U. 03.120.1126) z uwagi na 
roboty określone w § 6 p. 1 ust. b,e kierownik budowy zobowiązany jest do 
wykonania planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia z uwzględnieniem 
wymogów określonych w rozporządzeniu MI z 6.02.2003r. oraz norm 
branŜowych. 

 


