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1. CZĘŚĆ OGÓLNA 
 
1.1. Przedmiot ST  

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania ogólne 
dotyczące wykonania i odbioru robót dla zadania „Termomodernizacja budynków 
Zespołu Szkół w Mstowie  obejmującEGO docieplenie ścian i dachów”. 
 
1.2. Zakres stosowania ST  

Niniejsza specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i 
umowny przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1. 
 
1.3. Zakres robót obj ętych ST  

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują wymagania ogólne, wspólne 
dla robót objętych szczegółowymi specyfikacjami technicznymi dla poszczególnych grup 
robót wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV). 
 
1.4. Informacja o terenie budowy  

Teren budowy połoŜony jest na działkach nr: 813, 815 , 824/3 , 825/3, 828/3, 
823/3, 826/3, 827/3, 830/4, 832/4, 834/3, 835/1 i 833  Zespołu Szkół w Mstowie  przy ul. 
Partyzantów  2. 
Na działce znajdują się następujące obiekty budowlane: 
• Budynek szkoły, 
• Sala gimnastyczna, 
• Boisko szkolne, 
• Ogrodzenie trwałe, 
• Dojazd i chodniki, 
• Infrastruktura techniczna. 
 
Podstawowe dane zakresu ocieplenia budynku: 
• Odkopanie rur deszczowych Ŝeliwnych i ich demontaŜ, 
• Rozebranie obróbek blacharskich, 
• Odbicie odstającej wyprawy elewacyjnej, 
• Zabezpieczenie stolarki i innych elementów folią, 
• Przygotowanie starego podłoŜa pod ocieplenie metodą lekką-mokrą – oczyszczenie 

mechaniczne i zmycie, 
• Zamurowanie przestrzeni po gzymsie pustakami z betonu komórkowego, 
• Nadbetonowanie murów ogniowych, 
• Ocieplenie ścian budynku płytami styropianowymi, 
• Przyklejenie warstwy siatki na ścianach budynku, 
• Jednokrotne gruntowanie środkiem gruntującym, 
• NałoŜenie podkładowej masy tynkarskiej, 
• NałoŜenie wyprawy elewacyjnej cienkowarstwowej  z tynku akrylowego, 
• Wykonanie obróbek blacharskich, 
• Malowanie farbą olejną krat i balustrad, 
• Wykucie z muru ościeŜnic drewnianych okiennych w piwnicy, 
• MontaŜ okien uchylnych  z PCV w piwnicy. 
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Podstawowe dane zakresu robót wymiany pokrycia dach owego: 
• Usunięcie nierówności (pofałdowań papy) z powierzchni dachu, 
• Dobetonowanie włazów dachowych, 
• Wykonanie obróbki blacharskiej z blachy powlekanej płaskiej przy 
Murkach ogniowych 
• Wykonanie obróbki blacharskiej z blachy powlekanej płaskiej przy ogniomurach, 

kominach i „czapek” na kominach oraz obróbek związanych z montaŜem pokrycia 
dachowego, 

• Pokrycie dachu blacha powlekaną, 
• MontaŜ rynien prefabrykowanych z blachy powlekanej, 
• MontaŜ rur spustowych prefabrykowanych z blachy powlekanej, 
• Wykonanie instalacji odgromowej, 
• Uszczelnienie przejść rur i wywietrzaków przez płyty dachowe. 
 
1.5. Określenia podstawowe  
 

UŜyte w ST wymienione poniŜej określenia naleŜy rozumieć w kaŜdym przypadku 
następująco: 
 
1.5.1. Budynek  - obiekt budowlany, który jest trwale związany z gruntem, wydzielony z 

przestrzeni za pomocą przegród budowlanych oraz posiada fundamenty i dach. 
 
1.5.2. Roboty budowlane  - budowa, a takŜe prace polegające na przebudowie, 

montaŜu, remoncie lub rozbiórce obiektu budowlanego. 
 
1.5.3. Budowa  - wykonywanie obiektu budowlanego w określonym miejscu, a takŜe 

odbudowa, rozbudowa, nadbudowa obiektu budowlanego. 
 
1.5.4. Kubatura  - objętość bryły budynku liczona po jego zarysach zewnętrznych. W 

kubaturze uwzględnia się równieŜ pomieszczenia niemieszkalne jak np.: garaŜ, 
kotłownia itp. 

 
1.5.5. Powierzchnia całkowita  - łączna powierzchnia wszystkich kondygnacji budynku 

liczona po jego zarysach zewnętrznych ( z uwzględnieniem grubości ścian). 
 
1.5.6. Powierzchnia u Ŝytkowa  - powierzchnia wszystkich pomieszczeń uŜytkowych w 

budynku ustalana na podstawie ich wymiarów wewnętrznych. Podczas obliczeń 
uwzględniana jest wysokość pomieszczeń. W zaleŜności od niej wlicza się 100%, 
50% lub 0% powierzchni do sumy końcowej. 

 
1.5.7. Powierzchnia zabudowy  - obszar jaki zajmuje budynek wraz z elementami 

towarzyszącymi jak schody, tarasy itp. 
 
1.5.8. Dziennik budowy  - zeszyt z ponumerowanymi stronami, opatrzony pieczęcią 

organu wydającego, wydany zgodnie z obowiązującymi przepisami, stanowiący 
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urzędowy dokument przebiegu robót budowlanych, słuŜący do notowania zdarzeń i 
okoliczności zachodzących w toku wykonywania robót, rejestrowania 
dokonywanych odbiorów robót, przekazywania poleceń i innej korespondencji 
technicznej pomiędzy Inspektorem Nadzoru, Wykonawcą i projektantem. 

 
1.5.9. Inspektor Nadzoru  - osoba wymieniona w danych umownych (wyznaczona 

przez Zamawiającego, o której wyznaczeniu poinformowany jest Wykonawca), 
odpowiedzialna za nadzorowanie robót i administrowanie umową. 

 
1.5.10. Kierownik budowy  - osoba wyznaczona przez Wykonawcę, upowaŜniona do 

kierowania robotami i do występowania w jego imieniu w sprawach realizacji 
umowy. 

 
1.5.11. KsiąŜka obmiarów  - akceptowany przez Inspektora Nadzoru projektu zeszyt z 

ponumerowanymi stronami, słuŜący do wpisywania przez Wykonawcę obmiaru 
dokonywanych robót w formie wyliczeń, szkiców i ew. dodatkowych załączników. 
Wpisy w ksiąŜce obmiarów podlegają potwierdzeniu przez Inspektora Nadzoru. 

 
1.5.12. Laboratorium  - laboratorium badawcze, zaakceptowane przez Zamawiającego, 

niezbędne do przeprowadzenia wszelkich badań i prób związanych z oceną 
jakości materiałów oraz robót. 

 
1.5.13. Materiały  - wszelkie tworzywa niezbędne do wykonania robót, zgodne z 

dokumentacją projektową i specyfikacjami technicznymi, zaakceptowane przez 
Inspektora Nadzoru. 

 
1.5.14. Odpowiednia (bliska) zgodno ść - zgodność wykonywanych robót z 

dopuszczonymi tolerancjami, a jeśli przedział tolerancji nie został określony - z 
przeciętnymi tolerancjami, przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robót 
budowlanych. 

 
1.5.15. Polecenie Inspektora Nadzoru  - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy 

przez Inspektora Nadzoru, w formie pisemnej, dotyczące sposobu realizacji robót 
lub innych spraw związanych z prowadzeniem budowy. 

 
1.5.16. Projektant  - uprawniona osoba prawna lub fizyczna będąca autorem 

dokumentacji projektowej. 
 
1.5.17. Przetargowa dokumentacja projektowa  – część dokumentacji projektowej, 

która wskazuje lokalizację, charakterystykę i wymiary przedmiotu robót. 
 
1.5.18. Rekultywacja  - roboty mające na celu uporządkowanie I przywrócenie 

pierwotnych funkcji terenom naruszonym w czasie realizacji zadania budowlanego. 
 
1.5.19.Przedmiar robót  - wykaz robót z podaniem ich ilości W kolejności 

technologicznej ich wykonania z wyliczeniem i zestawieniem ilości jednostek miar 
robót podstawowych. 
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1.5.20. Teren budowy  - teren udostępniony przez Zamawiającego dla wykonania na 

nim robót oraz inne miejsca wymienione w kontrakcie jako tworzące część terenu 
budowy. 

 
1.5.21. Zadanie budowlane  - część przedsięwzięcia budowlanego, stanowiąca 

odrębną całość konstrukcyjną lub technologiczną, zdolną do samodzielnego 
pełnienia funkcji techniczno-uŜytkowych. 

 
1.6. Ogólne wymagania dotycz ące robót  
 

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonanych robót, bezpieczeństwo 
wszelkich czynności na terenie budowy, metody uŜyte przy budowie a w szczególności 
przy pracach związanych z usuwaniem wyrobów zawierających azbest oraz za ich 
zgodność z dokumentacją projektową, ST i poleceniami Inspektora Nadzoru. 
 
1.6.1. Przekazanie terenu budowy 

Zamawiający w terminie określonym w dokumentach umownych przekaŜe 
Wykonawcy teren budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i 
administracyjnymi, dziennik budowy oraz egzemplarz dokumentacji projektowej i ST. 
 
1.6.2. Dokumentacja projektowa 

Dokumentacja Projektowa – projekt budowlany Termomodernizacji  Zespołu Szkół 
w Mstowie przy ul. Partyzantów 2. 
 
1.6.2.1 Wykaz Dokumentacji Projektowej zamieszczonej W Dokumentach 

Przetargowych: 
 

W materiałach przetargowych zamieszczono: 
- specyfikacje techniczne, 
- przedmiary robót, 
- dokumentację techniczną . 
Dokumentacja Projektowa zawierająca wszystkie rysunki, obliczenia i inne 
dokumenty potrzebne do realizacji umowy będzie udostępniona wszystkim 
Wykonawcom w okresie opracowywania ofert. 

 
1.6.2.2. Wykaz Dokumentacji Projektowej, która zostanie przekazana Wykonawcy po 

podpisaniu umowy 
 

Wykonawca po podpisaniu umowy otrzyma od Zamawiającego jeden egzemplarz 
dostępnej Dokumentacji Projektowej. 

 
1.6.2.3. Wykaz Dokumentacji Projektowej, którą Wykonawca opracuje we własnym 

zakresie w ramach ceny umownej 
 
Wykonawca zobowiązany jest w cenie umownej opracować dokumentację: 
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- Projekt organizacji i harmonogram robót, uwzględniający realizację w sposób 
niezakłócający normalne funkcjonowanie istniejących obiektów szkolnych przez cały 
okres realizacji Kontraktu oraz zapewniający bezpieczeństwo uŜytkowników tych 
obiektów. 

- Projekt organizacji ruchu na terenie budowy na czas prowadzenia robót, 
- Plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, 
- Szczegółowy program i dokumentację technologiczną dla robót obejmującą: 

♦ wybór materiałów, 
♦ kolejność wykonywania robót, 
♦ zakres i metodykę przeprowadzenia prób i badań, 
♦ zestawienie koniecznych badań w trakcie wykonywania robót, 
♦ zestawienie koniecznych badań powykonawczych, 

- Projekt zagospodarowania placu budowy, 
- Projekty wykonawcze niezbędne dla realizacji inwestycji, 
- Instrukcje eksploatacyjne, BHP, przeciwpoŜarowe, 
- Niezbędną dokumentację powykonawczą. 
 
1.6.3. Zgodno ść robót z dokumentacj ą projektow ą i ST 
 

Dokumentacja projektowa, ST i wszystkie dodatkowe dokumenty przekazane 
Wykonawcy przez Inspektora Nadzoru stanowią część umowy, a wymagania określone 
w choćby jednym z nich są obowiązujące dla Wykonawcy tak jakby zawarte były w całej 
dokumentacji. 

Wykonawca nie moŜe wykorzystywać błędów lub opuszczeń W dokumentach 
umownych, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomić Inspektora Nadzoru, który 
podejmie decyzję o wprowadzeniu odpowiednich zmian i poprawek. 

W przypadku rozbieŜności, wymiary podane na piśmie są waŜniejsze od wymiarów 
określonych na podstawie odczytu ze skali rysunku. 

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiały będą zgodne Z dokumentacją 
projektową i ST. 

Dane określone w dokumentacji projektowej i w ST będą uwaŜane za wartości 
docelowe, od których dopuszczalne są odchylenia w ramach określonego przedziału 
tolerancji. Cechy materiałów i elementów budowli muszą wykazywać zgodność z 
określonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogą przekraczać dopuszczalnego 
przedziału tolerancji. 

W przypadku, gdy materiały lub roboty nie będą w pełni zgodne   Z dokumentacją 
projektową lub ST i wpłynie to na niezadowalającą jakość elementu budowli, to takie 
materiały zostaną zastąpione innymi i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy. 
 
1.6.4. Organizacja i zabezpieczenie placu budowy 
Wykonawca jest zobowiązany do opracowania projektu organizacji placu budowy. 
 
Dla celów realizacji przedmiotowego zadania przyjmuje się następujące 
uwarunkowanie: 
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• • • • Realizacja inwestycji winna przebiega ć w czasie wył ączonym Z u Ŝytkowania 
przez u Ŝytkowników obiektu . Podczas realizacji etapowej na leŜy zapewni ć 
bezpiecze ństwo u Ŝytkowników pozostałej cz ęści obiektu . 

•  Zaplecze Wykonawcy zlokalizowane na działce inwestycyjnej wymaga uzgodnienia z 
Dyrekcją Szkoły ( Zamawiającym ). 

Wykonawca jest zobowiązany do utrzymania lub odtworzenia istniejących obiektów 
(jezdnie, ciągi piesze, znaki drogowe, bariery ochronne, urządzenia odwodnienia, zieleń 
itp.) na terenie budowy, w okresie trwania realizacji umowy, aŜ do zakończenia i odbioru 
ostatecznego robót. 

Przed przystąpieniem do robót Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do 
zatwierdzenia projekt organizacji ruchu i zabezpieczenia robót w okresie trwania robót. 
W zaleŜności od potrzeb i postępu robót projekt organizacji ruchu powinien być na 
bieŜąco aktualizowany przez Wykonawcę. 

W czasie wykonywania robót Wykonawca dostarczy, zainstaluje I będzie 
obsługiwał wszystkie tymczasowe urządzenia zabezpieczające takie jak: zapory, światła 
ostrzegawcze, sygnały, itp., zapewniając w ten sposób bezpieczeństwo pojazdów i 
pieszych a w szczególności uŜytkowników istniejącej szkoły. 

Wykonawca zapewni stałe warunki widoczności w dzień i w nocy tych zapór i 
znaków, dla których jest to nieodzowne ze względów bezpieczeństwa. 

Wszystkie znaki, zapory i inne urządzenia zabezpieczające będą akceptowane 
przez Inspektora Nadzoru. 

Fakt przystąpienia do robót Wykonawca obwieści publicznie przed ich 
rozpoczęciem w sposób uzgodniony z Inspektorem Nadzoru oraz przez umieszczenie, 
w miejscach i ilościach określonych przez Inspektora Nadzoru, tablic informacyjnych. 
Tablice zewnętrzne winny być wykonane z materiałów odpornych na korozję, malowane 
lub frezowane. System tablic informacyjnych winien być jednego typu i kształtu 
plastycznego. Projekt i wykonanie winny być 

zrobione przez profesjonalnych projektantów i producentów. Ostateczny kształt 
tablic i ich treść zostanie zaakceptowana przez Inspektora Nadzoru. 
 
Tablica informacyjna 

Tablicę informacyjną Wykonawca jest zobowiązany wykonać zgodnie Z 
Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika 
budowy, montaŜu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane 
dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia. 
 
Koszt organizacji i zabezpieczenia placu budowy 

Koszt organizacji ruchu nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się Ŝe jest 
włączony w cenę umowną, i obejmuje: 
• opracowanie oraz uzgodnienie z Inspektorem Nadzoru projektu organizacji ruchu na 
czas trwania budowy, wraz z dostarczeniem kopii projektu Inspektorowi Nadzoru i 
wprowadzaniem dalszych zmian i uzgodnień wynikających z postępu robót, 
• ustawienie tymczasowego oznakowania i oświetlenia zgodnie Z wymaganiami 
bezpieczeństwa ruchu, 

Koszt utrzymania organizacji ruchu nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, 
Ŝe jest włączony w cenę umowną, i obejmuje: 
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oczyszczanie, przestawienie, przykrycie i usunięcie tymczasowych oznakowań 
pionowych, poziomych, barier i świateł, utrzymanie płynności ruchu publicznego. 

Koszt likwidacji organizacji ruchu nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, Ŝe 
jest włączony w cenę umowną, i obejmuje: 

usunięcie wbudowanych materiałów i oznakowania, doprowadzenie terenu do 
stanu pierwotnego. 
 
1.6.5. Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót 
 

Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie 
przepisy dotyczące ochrony środowiska naturalnego. 
W okresie trwania budowy i wykańczania robót Wykonawca będzie: 
• utrzymywać teren budowy w naleŜytym porządku, 
• podejmować wszelkie uzasadnione kroki mające na celu stosowanie się do przepisów 

i norm dotyczących ochrony środowiska na terenie i wokół terenu budowy oraz będzie 
unikać uszkodzeń lub uciąŜliwości dla osób lub dóbr publicznych i innych, a 
wynikających z nadmiernego hałasu, wibracji, zanieczyszczenia  lub innych przyczyn 
powstałych w następstwie jego sposobu działania. 

Stosując się do tych wymagań będzie miał szczególny wzgląd na: 
• lokalizację baz, magazynów i składowisk, 
• środki ostroŜności i zabezpieczenia przed: 

- zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami, 
-   moŜliwością powstania poŜaru. 

 
1.6.6. Ochrona przeciwpo Ŝarowa 
 
Wykonawca będzie przestrzegać przepisy ochrony przeciwpoŜarowej. 

Wykonawca będzie utrzymywać na terenie budowy, wymagany na podstawie 
odpowiednich przepisów sprawny sprzęt przeciwpoŜarowy. 

Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi 
przepisami i zabezpieczone przed dostępem osób trzecich. 

Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane poŜarem 
wywołanym jako rezultat realizacji robót albo przez personel Wykonawcy. 
 
1.6.7. Materiały szkodliwe dla otoczenia 
 

Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia, nie będą 
dopuszczone do uŜycia. 
 
1.6.8. Ochrona własno ści publicznej i prywatnej 
 

Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji na powierzchni ziemi i za urządzenia 
podziemne, takie jak rurociągi, kable itp. oraz uzyska w miarę potrzeby od odpowiednich 
władz będących właścicielami tych urządzeń potwierdzenie informacji dostarczonych 
mu w ramach planu ich lokalizacji. Wykonawca zapewni właściwe oznaczenie i 
zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urządzeń w czasie trwania budowy. 
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O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwłocznie 
powiadomi Inspektora Nadzoru i zainteresowane władze oraz będzie z nimi 
współpracował dostarczając wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. 
Wykonawca będzie odpowiadać za wszelkie spowodowane przez jego działania 
uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urządzeń podziemnych wykazanych w 
dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiającego. 

Wykonawca będzie realizować roboty w sposób powodujący minimalne 
niedogodności dla uŜytkowników obiektów szkolnych jak i dla sąsiadów. Wykonawca 
odpowiada za wszelkie uszkodzenia powstałe  w sąsiedztwie budowy, spowodowane 
jego działalnością. 

Inspektor Nadzoru będzie na bieŜąco informowany o wszystkich umowach 
zawartych pomiędzy Wykonawcą a właścicielami nieruchomości i dotyczących 
korzystania z własności i dróg wewnętrznych. JednakŜe, ani Inspektor Nadzoru ani 
Zamawiający nie będzie ingerował w takie porozumienia, o ile nie będą one sprzeczne z 
postanowieniami zawartymi w warunkach umowy. 
1.6.9. Ograniczenie obci ąŜeń osi pojazdów 
 

Wykonawca będzie stosować się do ustawowych ograniczeń nacisków osi na 
drogach publicznych przy transporcie materiałów i wyposaŜenia na i z terenu robót. 
Wykonawca uzyska wszelkie niezbędne zezwolenia i uzgodnienia od właściwych władz 
co do przewozu nietypowych wagowo ładunków (ponadnormatywnych) i o kaŜdym 
takim przewozie będzie powiadamiał Inspektora Nadzoru. Inspektor Nadzoru moŜe 
polecić, aby pojazdy nie spełniające tych warunków zostały usunięte z terenu budowy. 
 
1.6.10. Bezpiecze ństwo i higiena pracy 
 

Podczas realizacji robót Wykonawca będzie przestrzegać zagroŜeń podanych w 
informacji bezpieczeństwa i ochrony zdrowia umieszczonych w dokumentacji 
projektowej oraz przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy . 

W szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie wykonywał 
pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spełniających 
odpowiednich wymagań sanitarnych. 

Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, 
socjalne oraz sprzęt i odpowiednią odzieŜ dla ochrony Ŝycia i zdrowia osób 
zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczeństwa publicznego. 

Uznaje się, Ŝe wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych 
powyŜej nie podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie umownej. 

 
1.6.11. Ochrona i utrzymanie robót 
 

Wykonawca będzie odpowiadał za ochronę robót i za wszelkie materiały i 
urządzenia uŜywane do robót od daty rozpoczęcia do daty wydania potwierdzenia 
zakończenia robót przez Inspektora Nadzoru. 

Wykonawca będzie utrzymywać roboty do czasu odbioru ostatecznego. 
Utrzymanie powinno być prowadzone w taki sposób, aby budowla lub jej elementy były 
w zadowalającym stanie przez cały czas,  do momentu odbioru ostatecznego. 
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Jeśli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie 
Inspektora Nadzoru powinien rozpocząć roboty utrzymaniowe nie później niŜ w 24 
godziny po otrzymaniu tego polecenia. 

 
1.6.12. Prawo przejazdu i organizacja ruchu drogowe go 
 

Wykonawca jest odpowiedzialny za organizację i utrzymywanie ruchu publicznego 
na terenie nieruchomości Zespołu Szkół  w  Mstowie przy ul. Partyzantów 2 w trakcie 
prowadzenia robót i do ich rozbiórki po zakończeniu robót, w przypadku kiedy zachodzić 
będzie taka potrzeba. 

Przed przystąpieniem do robót Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do 
zatwierdzenia uzgodniony projekt organizacji ruchu w okresie trwania budowy. W 
zaleŜności od potrzeb i postępu robót projekt organizacji ruchu powinien być 
aktualizowany przez Wykonawcę na bieŜąco. 

Wykonawca poniesie wszelkie koszty ewentualnego zajęcia pasa drogowego, 
wykonania i uzgodnienia projektu organizacji ruchu. 
1.6.13. Stosowanie si ę do prawa i innych przepisów 
 

Wykonawca zobowiązany jest znać wszystkie zarządzenia wydane przez władze 
centralne i miejscowe oraz inne przepisy, regulaminy   i wytyczne, które są w jakikolwiek 
sposób związane z wykonywanymi robotami i będzie w pełni odpowiedzialny za 
przestrzeganie tych postanowień podczas prowadzenia robót. 

Wykonawca będzie przestrzegać praw patentowych i będzie w pełni 
odpowiedzialny za wypełnienie wszelkich wymagań prawnych odnośnie znaków 
firmowych, nazw lub innych chronionych praw w odniesieniu do sprzętu, materiałów lub 
urządzeń uŜytych lub związanych z wykonywaniem robót i w sposób ciągły będzie 
informować Inspektora Nadzoru o swoich działaniach, przedstawiając kopie zezwoleń i 
inne odnośne dokumenty. Wszelkie straty, koszty postępowania, obciąŜenia i wydatki 
wynikłe z lub związane z naruszeniem jakichkolwiek praw patentowych pokryje 
Wykonawca, z wyjątkiem przypadków, kiedy takie naruszenie wyniknie z wykonania 
projektu lub specyfikacji dostarczonej przez Inspektora Nadzoru. 

 
1.6.14. Równowa Ŝność norm i zbiorów przepisów prawnych 
 

Gdziekolwiek w dokumentach umownych powołane są konkretne normy i przepisy, 
które spełniać mają materiały, sprzęt i inne towary oraz wykonane i zbadane roboty, 
będą obowiązywać postanowienia najnowszego wydania lub poprawionego wydania 
powołanych norm  i przepisów o ile w warunkach umowy nie postanowiono inaczej. 

W przypadku gdy powołane normy i przepisy są państwowe lub odnoszą się do 
konkretnego kraju lub regionu, mogą być równieŜ stosowane inne odpowiednie normy 
zapewniające równy lub wyŜszy poziom wykonania niŜ powołane normy lub przepisy, 
pod warunkiem ich sprawdzenia i pisemnego zatwierdzenia przez Inspektora Nadzoru. 
RóŜnice pomiędzy powołanymi normami a ich proponowanymi zamiennikami muszą być 
dokładnie opisane przez Wykonawcę i przedłoŜone Inspektorowi Nadzoru do 
zatwierdzenia. 
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2. MATERIAŁY  
 
2.1. Źródła uzyskania materiałów  
 

Co najmniej na dwa tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek 
materiałów przeznaczonych do robót, Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do 
zatwierdzenia, szczegółowe informacje dotyczące proponowanego źródła wytwarzania, 
zamawiania lub wydobywania tych materiałów jak równieŜ odpowiednie świadectwa 
badań laboratoryjnych oraz próbki materiałów. 

Zatwierdzenie partii materiałów z danego źródła nie oznacza automatycznie, Ŝe 
wszelkie materiały z danego źródła uzyskają zatwierdzenie. 

Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia badań w celu wykazania, Ŝe 
materiały uzyskane z dopuszczonego źródła w sposób ciągły spełniają wymagania ST w 
czasie realizacji robót. 

 
 
 

2.2. Pozyskiwanie materiałów miejscowych  
 

Wykonawca nie będzie prowadzić Ŝadnych wykopów w obrębie terenu budowy 
poza tymi, które zostały wyszczególnione w dokumentach umowy, chyba, Ŝe uzyska na 
to pisemną zgodę Inspektora Nadzoru. 

 
2.3. Materiały nie odpowiadaj ące wymaganiom  
 

Materiały nie odpowiadające wymaganiom zostaną przez Wykonawcę wywiezione 
z terenu budowy i złoŜone w miejscu wskazanym przez Inspektora Nadzoru. Jeśli 
Inspektor Nadzoru zezwoli Wykonawcy na uŜycie tych materiałów do innych robót, niŜ 
te dla których zostały zakupione, to koszt tych materiałów zostanie odpowiednio 
przewartościowany (skorygowany) przez Inspektora Nadzoru. 

KaŜdy rodzaj robót, w którym znajdują się nie zbadane i nie zaakceptowane 
materiały, Wykonawca wykonuje na własne ryzyko, licząc się z jego nieprzyjęciem, 
usunięciem i niezapłaceniem. 

 
2.4. Wariantowe stosowanie materiałów  
 

Dopuszcza si ę moŜliwo ść wariantowego zastosowania rodzaju materiału w 
wykonywanych robotach, o ile zastosowany materiał p osiada te same 
właściwo ści techniczne, jak okre ślone w dokumentacji projektowej i 
kosztorysowej. 

 
Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiału nie moŜe być później zmieniany bez 

zgody Inspektora Nadzoru. 
 

2.5. Przechowywanie i składowanie materiałów  
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Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, Do czasu gdy będą 
one uŜyte do robót, były zabezpieczone przed zanieczyszczeniami, zachowały swoją 
jakość i właściwości i były dostępne do kontroli przez Inspektora Nadzoru. 

Miejsca czasowego składowania materiałów będą zlokalizowane  W obrębie terenu 
budowy w miejscach uzgodnionych z Inspektorem Nadzoru lub poza terenem budowy w 
miejscach zorganizowanych przez Wykonawcę i zaakceptowanych przez Inspektora 
Nadzoru. 

 
3. SPRZĘT 
 

Wykonawca jest zobowiązany do uŜywania jedynie takiego sprzętu, który nie 
spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. Sprzęt uŜywany do 
robót powinien być zgodny z ofertą Wykonawcy i powinien odpowiadać pod względem 
typów i ilości wskazaniom zawartym w ST lub projekcie organizacji robót, 
zaakceptowanym przez Inspektora Nadzoru; w przypadku braku ustaleń w 
wymienionych wyŜej dokumentach, sprzęt powinien być uzgodniony i zaakceptowany 
przez Inspektora Nadzoru. 

Liczba i wydajność sprzętu powinny gwarantować przeprowadzenie robót, zgodnie 
z zasadami określonymi w dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach Inspektora 
Nadzoru. 

Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót ma być 
utrzymywany w dobrym stanie i gotowości do pracy. Powinien być zgodny z normami 
ochrony środowiska i przepisami dotyczącymi jego uŜytkowania. 

Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru kopie dokumentów potwierdzających 
dopuszczenie sprzętu do uŜytkowania i badań okresowych, tam gdzie jest to wymagane 
przepisami. 

Wykonawca będzie konserwować sprzęt jak równieŜ naprawiać Lub wymieniać 
sprzęt niesprawny. 

Dopuszcza si ę moŜliwo ść wariantowego u Ŝycia sprz ętu w stosunku do 
przyj ętego w dokumentacji projektowej, o ile jego u Ŝycie zapewni zało Ŝony zakres 
i jako ść wykonywanych robót. 

Wybrany sprzęt nie moŜe być później zmieniany bez zgody Inspektora Nadzoru. 
Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia nie gwarantujące zachowania 

warunków umowy, zostaną przez Inspektora Nadzoru zdyskwalifikowane i nie 
dopuszczone do robót. 

 
4. TRANSPORT 
 

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, 
które nie wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości 
przewoŜonych materiałów. 

 
Liczba środków transportu powinna zapewniać prowadzenie robót zgodnie z 

zasadami określonymi w dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach Inspektora 
Nadzoru, w terminie przewidzianym umową. 
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Dopuszcza si ę moŜliwo ść wariantowego u Ŝycia środków transportu w 
stosunku do przyj ętych w dokumentacji projektowej, o ile ich u Ŝycie zapewni 
załoŜony zakres i jako ść wykonywanych robót. 

Wybrane środki transportu nie mogą być później zmieniane bez zgody Inspektora 
Nadzoru. 

Wykonawca będzie usuwać na bieŜąco, na własny koszt, wszelkie 
zanieczyszczenia, uszkodzenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych 
oraz dojazdach do terenu budowy. 

 
5. WYKONANIE ROBÓT  
 

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie Z warunkami 
umowy oraz za jakość zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich 
zgodność z dokumentacją projektową, wymaganiami ST, projektem organizacji robót 
opracowanym przez Wykonawcę oraz poleceniami Inspektora Nadzoru. 

Wykonawca jest odpowiedzialny za stosowane metody wykonywania robót. 
Wykonawca jest odpowiedzialny za dokładne wyznaczenie wysokości wszystkich 

elementów robót zgodnie z wymiarami i rzędnymi określonymi w dokumentacji 
projektowej lub przekazanymi na piśmie przez Inspektora Nadzoru. 

Błędy popełnione przez Wykonawcę w wytyczeniu i wyznaczaniu robót zostaną, 
usunięte przez Wykonawcę na własny koszt, z wyjątkiem, kiedy dany błąd okaŜe się 
skutkiem błędu zawartego w danych dostarczonych Wykonawcy na piśmie przez 
Inspektora Nadzoru. 

Sprawdzenie wytyczenia robót lub wyznaczenia wysokości przez Inspektora 
Nadzoru nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialności za ich dokładność. 

Decyzje Inspektora Nadzoru dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i 
elementów robót będą oparte na wymaganiach określonych w dokumentach umowy, 
dokumentacji projektowej i w ST, a takŜe w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu 
decyzji Inspektor Nadzoru uwzględni wyniki badań materiałów i robót, rozrzuty 
normalnie występujące przy produkcji i przy badaniach materiałów, doświadczenia  z 
przeszłości, wyniki badań naukowych oraz inne czynniki wpływające na rozwaŜaną 
kwestię. 

Polecenia Inspektora Nadzoru powinny być wykonywane przez Wykonawcę w 
czasie określonym przez Inspektora Nadzoru, pod groźbą zatrzymania robót. Skutki 
finansowe z tego tytułu poniesie Wykonawca. 

 
6. KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT 
 
6.1. Program zapewnienia jako ści  
 

Wykonawca jest zobowiązany opracować i przedstawić do akceptacji Inspektora 
Nadzoru program zapewnienia jakości. W programie zapewnienia jakości Wykonawca 
powinien określić, zamierzony sposób wykonywania robót, moŜliwości techniczne, 
kadrowe i plan organizacji robót gwarantujący wykonanie robót zgodnie z dokumentacją 
projektową, ST oraz ustaleniami. 
Program zapewnienia jakości powinien zawierać: 
a) część ogóln ą opisuj ącą: 
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• organizację wykonania robót, w tym terminy i sposób prowadzenia robót, 
• organizację ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robót, 
• sposób zapewnienia BHP, 
• wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne, 
• wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonania poszczególnych 

elementów robót, 
• system (sposób i procedurę) proponowanej kontroli i sterowania jakością 

wykonywanych robót. 
b) część szczegółow ą opisuj ącą dla ka Ŝdego asortymentu robót: 

• wykaz maszyn i urządzeń stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi 
oraz wyposaŜeniem w mechanizmy do sterowania i urządzenia pomiarowo-
kontrolne, 

• rodzaje i ilość środków transportu oraz urządzeń do magazynowania i załadunku 
materiałów, spoiw, lepiszczy, kruszyw itp., 

• sposób zabezpieczenia i ochrony ładunków przed utratą ich właściwości w czasie 
transportu, 

• sposób i procedurę pomiarów i badań (rodzaj i częstotliwość, pobieranie próbek, 
legalizacja i sprawdzanie urządzeń, itp.) prowadzonych podczas dostaw materiałów, 
wytwarzania mieszanek i wykonywania poszczególnych elementów robót, 

• sposób postępowania z materiałami i robotami nie odpowiadającymi wymaganiom. 
 
6.2. Zasady kontroli jako ści robót  
 

Celem kontroli robót będzie takie sterowanie ich przygotowaniem  I wykonaniem, 
aby osiągnąć załoŜoną jakość robót. 

Wykonawca będzie przeprowadzać pomiary i badania materiałów oraz robót z 
częstotliwością zapewniającą stwierdzenie, Ŝe roboty wykonano zgodnie z 
wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowej i ST. 

Minimalne wymagania co do zakresu badań i ich częstotliwość są określone w ST, 
normach i wytycznych. W przypadku, gdy nie zostały one tam określone, Inspektor 
Nadzoru ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewnić wykonanie robót 
zgodnie z umową. 

Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru świadectwa, Ŝe wszystkie stosowane 
urządzenia i sprzęt badawczy posiadają waŜną legalizację, zostały prawidłowo 
wykalibrowane i odpowiadają wymaganiom norm określających procedury badań. 

Inspektor Nadzoru będzie przekazywać Wykonawcy pisemne informacje o 
jakichkolwiek niedociągnięciach dotyczących sprzętu lub pracy personelu.. JeŜeli 
niedociągnięcia te będą tak powaŜne, Ŝe mogą wpłynąć ujemnie na wyniki badań, 
Inspektor Nadzoru natychmiast wstrzyma prowadzone prace . 

Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań materiałów 
ponosi Wykonawca. 

 
6.3. Certyfikaty i deklaracje  
 
Inspektor Nadzoru moŜe dopuścić do uŜycia tylko te materiały, które posiadają: 
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• certyfikat na znak bezpieczeństwa wykazujący, Ŝe zapewniono zgodność z kryteriami 
technicznymi określonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz 
właściwych przepisów i dokumentów technicznych, 

• deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z: 
- Polską Normą lub aprobatą techniczną, w przypadku wyrobów, dla których nie 

ustanowiono Polskiej Normy, jeŜeli nie są objęte certyfikacją określoną w pkt 1 
- i które spełniają wymogi ST. 

W przypadku materiałów, dla których ww. dokumenty są wymagane przez ST, 
kaŜda partia dostarczona do robót będzie posiadać te dokumenty, określające w sposób 
jednoznaczny jej cechy. 

Produkty przemysłowe muszą posiadać ww. dokumenty wydane przez producenta, 
a w razie potrzeby poparte wynikami badań wykonanych przez niego. Kopie wyników 
tych badań będą dostarczone przez Wykonawcę Inspektorowi Nadzoru. 

Jakiekolwiek materiały, które nie spełniają tych wymagań będą odrzucone. 
 

6.4. Dokumenty budowy  
 

(1) Dziennik budowy 
 

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowiązującym 
Zamawiającego i Wykonawcę w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy do 
końca okresu gwarancyjnego. Odpowiedzialność za prowadzenie dziennika budowy 
zgodnie z obowiązującymi przepisami spoczywa na Wykonawcy. 

Zapisy w dzienniku budowy będą dokonywane na bieŜąco i będą dotyczyć 
przebiegu robót, stanu bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej 
strony budowy. 

KaŜdy zapis w dzienniku budowy będzie opatrzony datą jego dokonania, podpisem 
osoby, która dokonała zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska 
słuŜbowego. Zapisy będą czytelne, dokonane trwałą techniką, w porządku 
chronologicznym, bezpośrednio jeden pod drugim, bez przerw. 

Załączone do dziennika budowy protokoły i inne dokumenty będą oznaczone 
kolejnym numerem załącznika i opatrzone datą i podpisem Wykonawcy i Inspektora 
Nadzoru. 
Do dziennika budowy naleŜy wpisywać w szczególności: 
• datę przekazania Wykonawcy terenu budowy, 
• datę przekazania przez Zamawiającego dokumentacji projektowej, 
• datę uzgodnienia przez Inspektora Nadzoru programu zapewnienia jakości i 

harmonogramów robót, 
• terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów robót, 
• przebieg robót, trudności i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy I przyczyny przerw 

w robotach, 
• uwagi i polecenia Inspektora Nadzoru, 
• daty zarządzenia wstrzymania robót, z podaniem powodu, 
• zgłoszenia i daty odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, częściowych i 

ostatecznych odbiorów robót, 
• wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy, 
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• stan pogody i temperaturę powietrza w okresie wykonywania robót podlegających 
ograniczeniom lub wymaganiom szczególnym w związku z warunkami klimatycznymi, 

• dane dotyczące czynności pomiarowych dokonywanych przed i w trakcie 
wykonywania robót, 
• dane dotyczące sposobu wykonywania zabezpieczenia robót, 
• dane dotyczące jakości materiałów, pobierania próbek oraz wyniki przeprowadzonych 

badań z podaniem, kto je przeprowadzał, 
• wyniki prób poszczególnych elementów budowli z podaniem, kto je przeprowadzał, 
• inne istotne informacje o przebiegu robót. 

Propozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy będą 
przedłoŜone Inspektorowi Nadzoru do ustosunkowania się. 

Decyzje Inspektora Nadzoru wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje 
z zaznaczeniem ich przyjęcia lub zajęciem stanowiska. 

Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora Nadzoru do 
ustosunkowania się. Projektant nie jest jednak stroną umowy i nie ma uprawnień do 
wydawania poleceń Wykonawcy robót. 

 
(2) KsiąŜka obmiarów (je śli b ędzie prowadzona) 
 

KsiąŜka obmiarów stanowi dokument pozwalający na rozliczenie faktycznego 
postępu kaŜdego z elementów robót. Obmiary wykonanych robót przeprowadza się w 
sposób ciągły w jednostkach przyjętych w kosztorysie i wpisuje do ksiąŜki obmiarów. 

 
(3) Dokumenty laboratoryjne 
 

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności materiałów, 
orzeczenia o jakości materiałów, recepty robocze   i kontrolne wyniki badań Wykonawcy 
będą gromadzone w formie uzgodnionej w programie zapewnienia jakości. Dokumenty 
te stanowią załączniki do odbioru robót. Winny być udostępnione na kaŜde Ŝyczenie 
Inspektora Nadzoru. 

 
(4) Pozostałe dokumenty budowy 
 
Do dokumentów budowy zalicza się, oprócz wymienionych w punktach (1) - (3) 
następujące dokumenty: 
• decyzja o pozwoleniu na realizację zadania budowlanego, 
• protokoły przekazania terenu budowy, 
• protokoły odbioru robót, 
• protokoły z narad i ustaleń, 
• korespondencję na budowie. 
 
(5) Przechowywanie dokumentów budowy 
 

Dokumenty budowy będą przechowywane na terenie budowy W miejscu 
odpowiednio zabezpieczonym. 
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Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego natychmiastowe 
odtworzenie w formie przewidzianej prawem. 

Wszelkie dokumenty budowy będą zawsze dostępne dla Inspektora Nadzoru i 
przedstawiane do wglądu na Ŝyczenie Zamawiającego. 

 
7. OBMIAR ROBÓT  
 
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót  
 

Obmiar robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych robót zgodnie z 
dokumentacją projektową i ST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie. 

Obmiaru robót dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora 
Nadzoru o zakresie obmierzanych robót i terminie obmiaru, Co najmniej na 3 dni przed 
tym terminem. 

Wyniki obmiaru będą wpisane do ksiąŜki obmiarów. 
Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilościach podanych w ślepym 

kosztorysie lub gdzie indziej w ST nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku ukończenia 
wszystkich robót. 

Obmiar gotowych robót będzie przeprowadzony z częstością wymaganą do celu 
miesięcznej płatności na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie określonym w umowie 
lub oczekiwanym przez Wykonawcę  i Inspektora Nadzoru. 

 
7.2. Zasady okre ślania ilo ści robót i materiałów  
 

Długości i odległości pomiędzy wyszczególnionymi punktami skrajnymi będą 
obmierzone poziomo wzdłuŜ linii osiowej. 

Jeśli ST właściwe dla danych robót nie wymagają tego inaczej, objętości będą 
wyliczone w m3 jako długość pomnoŜona przez średni przekrój lub w m2 jako długość 
pomnoŜona przez szerokość . 

Ilości, które mają być obmierzone wagowo, będą waŜone w tonach lub 
kilogramach zgodnie z wymaganiami ST. 

 
7.3. Urządzenia i sprz ęt pomiarowy  
 

Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robót będą 
zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru. 

Urządzenia i sprzęt pomiarowy zostaną dostarczone przez Wykonawcę. JeŜeli 
urządzenia te lub sprzęt wymagają badań atestujących to Wykonawca będzie posiadać 
waŜne świadectwa legalizacji. 

Wszystkie urządzenia pomiarowe będą przez Wykonawcę utrzymywane w dobrym 
stanie, w całym okresie trwania robót. 

 
7.4. Czas przeprowadzenia obmiaru  
 

Obmiary będą przeprowadzone przed częściowym lub ostatecznym odbiorem 
robót, a takŜe w przypadku występowania dłuŜszej przerwy w robotach. 

Obmiar robót zanikających przeprowadza się w czasie ich wykonywania. 
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Obmiar robót podlegających zakryciu przeprowadza się przed ich zakryciem. 
Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia będą wykonane w 

sposób zrozumiały i jednoznaczny. 
Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objętości będą uzupełnione 

odpowiednimi szkicami umieszczonymi na karcie ksiąŜki obmiarów. W razie braku 
miejsca szkice mogą być dołączone w formie oddzielnego załącznika do ksiąŜki 
obmiarów, którego wzór zostanie uzgodniony z Inspektorem Nadzoru. 

 
8. ODBIÓR ROBÓT 
 
8.1. Rodzaje odbiorów robót  
 
W zaleŜności od ustaleń odpowiednich ST, roboty podlegają następującym etapom 
odbioru: 
• odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu, 
• odbiorowi częściowemu, 
• odbiorowi ostatecznemu, 
• odbiorowi pogwarancyjnemu. 
 
8.2. Odbiór robót zanikaj ących i ulegaj ących zakryciu  
 

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości i 
jakości wykonywanych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. 

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie 
umoŜliwiającym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego 
postępu robót. 

Odbioru robót dokonuje Inspektor Nadzoru. 
Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do dziennika 

budowy i jednoczesnym powiadomieniem Inspektora Nadzoru. Odbiór będzie 
przeprowadzony niezwłocznie, nie później Jednak niŜ w ciągu 3 dni od daty zgłoszenia 
wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora Nadzoru. 

Jakość i ilość robót ulegających zakryciu ocenia Inspektor Nadzoru na podstawie 
dokumentów zawierających komplet wyników badań laboratoryjnych i w oparciu o 
przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacją projektową, ST i uprzednimi 
ustaleniami. 

 
8.3. Odbiór cz ęściowy  
 

Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót. 
Odbioru częściowego robót dokonuje się wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robót. 
Odbioru robót dokonuje Inspektor Nadzoru. 

 
8.4. Odbiór ostateczny robót  
 
8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego robót 
 



20 

 

Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w 
odniesieniu do ich ilości, jakości i wartości. 

Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru ostatecznego będzie 
stwierdzona przez Wykonawcę wpisem do dziennika budowy  z bezzwłocznym 
powiadomieniem na piśmie o tym fakcie Inspektora Nadzoru. 

Odbiór ostateczny robót nastąpi w terminie ustalonym W dokumentach umowy, 
licząc od dnia potwierdzenia przez Inspektora Nadzoru zakończenia robót i przyjęcia 
dokumentów, o których mowa W punkcie 8.4.2. 

Odbioru ostatecznego robót dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego w 
obecności Inspektora Nadzoru, Wykonawcy oraz Inwestora. Komisja odbierająca roboty 
dokona ich oceny jakościowej na podstawie przedłoŜonych dokumentów, wyników 
badań i pomiarów, ocenie wizualnej oraz zgodności wykonania robót z dokumentacją 
projektową i ST. 

W toku odbioru ostatecznego robót komisja zapozna się z realizacją ustaleń 
przyjętych w trakcie odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, zwłaszcza w 
zakresie wykonania robót uzupełniających i robót poprawkowych. 

W przypadkach niewykonania wyznaczonych robót poprawkowych lub robót 
uzupełniających w warstwie ścieralnej lub robotach wykończeniowych, komisja przerwie 
swoje czynności i ustali nowy termin odbioru ostatecznego. 

W przypadku stwierdzenia przez komisję, Ŝe jakość wykonywanych robót w 
poszczególnych asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacją 
projektową i ST z uwzględnieniem tolerancji i nie ma większego wpływu na cechy 
eksploatacyjne obiektu i bezpieczeństwo ruchu, komisja dokona potrąceń, oceniając 
pomniejszoną wartość wykonywanych robót w stosunku do wymagań przyjętych w 
dokumentach umowy. 

 
8.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego 
 

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robót jest 
protokół odbioru ostatecznego robót sporządzony wg wzoru ustalonego przez 
Zamawiającego. 

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące 
dokumenty: 
• dokumentację projektową podstawową z naniesionymi zmianami oraz dodatkową, jeśli 

została sporządzona w trakcie realizacji umowy, 
• szczegółowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentów umowy i ew. 

uzupełniające lub zamienne), 
• recepty i ustalenia technologiczne, 
• dzienniki budowy i ksiąŜki obmiarów (oryginały), 
• wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych, zgodne z ST, 
• deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów zgodnie z 

ST, 
• opinię technologiczną sporządzoną na podstawie wszystkich wyników badań i 

pomiarów załączonych do dokumentów odbioru, wykonanych zgodnie z ST, 
• rysunki (dokumentacje) na wykonanie robót towarzyszących oraz protokoły odbioru i 

przekazania tych robót właścicielom urządzeń, 
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• inne wymagane. 
W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod względem przygotowania 

dokumentacyjnego nie będą gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu 
z Wykonawcą wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego robót. 

Wszystkie zarządzone przez komisję roboty poprawkowe lub uzupełniające będą 
zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. 

Termin wykonania robót poprawkowych i robót uzupełniających wyznaczy komisja. 
 

8.5. Odbiór pogwarancyjny  
 

Odbiór pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robót związanych z 
usunięciem wad stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym  i zaistniałych w okresie 
gwarancyjnym. 

Odbiór pogwarancyjny będzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z 
uwzględnieniem zasad opisanych w punkcie 8.4 „Odbiór ostateczny robót”. 
 
9. PODSTAWA PŁATNO ŚCI 
 
9.1. Ustalenia ogólne  
 

Podstawą płatności jest wartość (kwota) podana przez Wykonawcę w danej pozycji 
kosztorysu ofertowego. 

Kwota ryczałtowa pozycji kosztorysowej będzie uwzględniać wszystkie czynności, 
wymagania i badania składające się na jej wykonanie, określone dla tej roboty w ST i w 
dokumentacji projektowej. 

Kwoty ryczałtowe robót będą obejmować: 
• robociznę bezpośrednią wraz z towarzyszącymi kosztami, 
• wartość zuŜytych materiałów wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych 

ubytków i transportu na teren budowy, 
• wartość pracy sprzętu wraz z towarzyszącymi kosztami, 
• koszty pośrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko, 
• podatki obliczone zgodnie z obowiązującymi przepisami. 
 
Do cen jednostkowych nie naleŜy wliczać podatku VAT. 
 
9.2. Warunki umowy i wymagania ST  
 

Koszt dostosowania się do wymagań warunków umowy i wymagań ogólnych 
zawartych w ST obejmuje wszystkie warunki określone w w/w dokumentach, a nie 
wyszczególnione w kosztorysie a takŜe: 
- koszt wszelkich robót przygotowawczych i porządkowych, 
- koszty zagospodarowania placu budowy, 
- koszty dozorowania obiektu 

PowyŜsze koszty nie podlegają odrębnej zapłacie i przyjmuje się, Ŝe są włączone 
w cenę umowną. 
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10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
 
10.1. Normy i normatywy  
 

Wszystkie roboty naleŜy wykonywać zgodnie z obowiązującymi w Polsce normami 
i normatywami. 
 
10.2 Przepisy prawne  
 

Wykonawca jest zobowiązany znać wszystkie przepisy prawne wydawane 
zarówno przez władze państwowe jak i lokalne oraz inne regulacje prawne i wytyczne, 
które są w jakiejkolwiek sposób związane z prowadzonymi robotami i będzie w pełni 
odpowiedzialny za przestrzeganie tych reguł i wytycznych w trakcie realizacji robót. 
NajwaŜniejsze z nich to: 
1. Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (Dz.U. Nr 156 z 2006 r poz. 1118 z 

późniejszymi zmianami ), 
2. Ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z dnia 27 marca 2003 r. 

(Dz.U. Nr 80 z 2003 poz. 717 wraz z późniejszymi zmianami ), 
3. Ustawa o dostępie do informacji o środowisku i jego ochronie oraz  O ocenach 

oddziaływania na środowisko z dnia 9 listopada 2000 r. (DZ.U. Nr 109z 2000 r poz. 
1157), 

4. Ustawa Prawo geodezyjne i kartograficzne z dnia 17.05.1989 r. ( Dz.U. Nr 30/1989 
poz. 163 z późniejszymi zmianami ), 

5. Rozporządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 19.12.1994 
r. w sprawie dopuszczenia do stosowania w budownictwie nowych materiałów oraz 
nowych metod wykonywania robót budowlanych ( Dz.U. Nr 10z 1995, poz. 48 ), 

6. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja2004 r. W sprawie określenia 
metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego obliczania planowanych 
kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych 
określonych w programie funkcjonalno – uŜytkowym (Dz. U. z 2004 r. Nr 130, poz. 
1389 ), 

7. Rozporządzenie Ministra infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. W sprawie 
określenia szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji 
technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno – 
uŜytkowego (Dz.U. z 2004 r. Nr 202, poz. 2072). 

Wykonawca będzie przestrzegał praw autorskich i patentowych. Będzie w pełni 
odpowiedzialny za spełnianie wszystkich wymagań prawnych w odniesieniu do 
uŜywanych opatentowanych urządzeń lub metod. Będzie informował zarządzającego 
realizacją umowy o swoich działaniach w tym zakresie, przedstawiając kopie atestów i 
innych wymaganych świadectw. 
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11.1. Część ogólna  
 
11.1.1. Zakres Robót obj ętych Specyfikacj ą Techniczn ą 
 

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji Technicznej dotyczą wykonania Robót 
związanych z wykonaniem pokrycia dachowego i obróbek blacharskich wynikającycj z 
jego montaŜu. 

 
11.1.2. Określenia podstawowe 
 

Określenia podane w niniejszej Specyfikacji Technicznej są zgodne z właściwymi 
obowiązującymi przepisami, z ST-00.00 „Wymagania Ogólne” I właściwymi 
zharmonizowanymi Europejskimi lub Polskimi Normami. 

 
11.1.3. Ogólne wymagania dotycz ące Robót 
 
Wykonawca Robót jest odpowiedzialny za jakość wykonania Robót  
i ich zgodność z Dokumentacja Projektowa. Specyfikacja Techniczna 
i poleceniami In5yniera. Ogólne wymagania podano w ST-00.00 
„Wymagania Ogólne”. 
 
11.1.4. Ogólne wymagania 
 

Ogólne wymagania dotyczące materiałów podano w ST-00.00 „Wymagania 
ogólne". Wszystkie zakupione przez Wykonawcę materiały, dla których normy PN i BN 
przewiduje posiadanie zaświadczenia o jakości lub atestu, powinny być zaopatrzone 
przez producenta w taki dokument. 

Pokrycia dachowe powinny odpowiadać wymaganiom normy PN-EN 505:2002. 
PN-EN 506:2002. PNEN 516:1998. PN-EN 508-1:2002. PN-EN 508-3:2002 (U). PN-EN 
1013-1:2001. PN-EN 1013-4:2002 (U) oraz posiadać aprobaty techniczne. Rynny i run 
spustowe powinny odpowiadać wymaganiom normy PN-EN 607:1999, PN-EN 
612:1999, PNB-94701:1999. PN-B-94702:1999 oraz posiadać aprobaty techniczne. 

 
11.1.5. Wykonywanie robót 
 

Ogólne wymagania dotyczące prowadzenia Robót podano W Specyfikacji 
Technicznej ST-00.00 „Wymagania ogólne". 

Wykonawca przedstawi InŜynierowi do akceptacji Projekt Organizacji I 
Harmonogram Robót uwzględniający wszystkie warunki w jakich będą wykonywane 
pokrycia dachowe i obróbki blacharskie. 

 
 
 
 
 

11.2. Roboty przygotowawcze  
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W ramach robót przygotowawczych naleŜy: 
- zdemontować rynny i rury spustowe i istniejące obróbki blacharskie, 
- zdemontować istniejącą instalację odgromową, 
- usunąć wystające elementy z dachu, 
- usunąć pofałdowania istniejącego pokrycia z papy przez jej ścięcie lub zerwanie, 
- nadbetonować włazy dachowe oraz mury ogniowe zgodnie z projektem, 
- zamontować kątowniki gięte z blachy 15 0x 200 mm, L = 600 mm na naroŜach 

budynków D i F. 
 
11.3. Wykonanie robót  
- Na oczyszczonej powierzchni połaci dachowej rozściełać folię PCV gr. 0,3 mm z 

zakładem 20 cm między jej pasami. Folia zabezpieczać będzie układane płyty 
dachowe przed związkami chemicznymi zawartymi w papie i lepiku. 

- Na tak przygotowane podłoŜe układać płyty dachowe o długości równej odległości 
od kalenicy do okapu, kaŜda grubości 100 mm. 

Płyty układane nad salą gimnastyczną zgodnie z obliczeniami cieplnymi posiadają 
grubość 130 mm. 

Dla ułatwienia montaŜu i skrócenia czasu montaŜu naleŜy zamówić płyty o 
długościach zgodnych z załączonym do projektu zestawieniem. 

 
Przed zamówieniem płyt sprawdzi ć na budowie odległo ść istniej ącej kalenicy 
od okapu z uwzgl ędnieniem wysuni ęnia okapu o 50 cm.  
 
Docinanie płyt wykonywać stosując odpowiedni sprzęt zalecany przez producenta. 
Zabrania się stosowania w tym celu szlifierek kątowych pod rygorem utraty 

gwarancji. 
Folię ochronną z płyt naleŜy niezwłocznie usunąć po zakończeniu ich montaŜu. 
Po zakończonym montaŜu płyt wykonać obróbki systemowe z blachy stalowej 

ocynkowanej powlekanej zabezpieczającej kalenicę i okap dachu oraz obróbki 
kominów i połączeń dachu ze ścianą ogniową. 

W miejscach takich jak kosze w połaci dachowej i najwyŜszy punkt dachu nad salą 
gimnastyczną wykonać obróbki indywidualne z blachy j.w. 

Płyty mocować do dachu kołkami rozporowymi stosowanymi do betonów 
komórkowych o długości L = 200 mm z duŜą podkładką i doszczelniaczem. Odstęp 
między kołkami rozporowymi1,0 – 1,2 m. Dla uniknięcia osłabienia płyt stosować 
przesunięcie o 20 ÷ 25 cm między poszczególnymi rzędami mocowań. 

Łączenie płyt między sobą zabezpieczyć obróbką blacharską systemową z blachy 
stalowej powlekanej. 

W przypadku łączenia płyt po długości dolną płytę wsunąć w oblachowanie płyty 
górnej po uprzednim usunięciu25 ÷30 cm styropianu, zgodnie z załączonymi 
schematami. 

 
11.4. Zalecenia transportowe  
 

Zaleca się transport samochodowy spełniający n/w warunki: 
- ładowność samochodu większa od cięŜaru ładunku, 
- szerokość powierzchni załadunku musi wynosić minimum 24 m, 
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- długość skrzyni uzaleŜniona od długości przewoŜonych płyt. Wszystkie stosy 
ułoŜonych płyt muszą całą swoją długością leŜeć na platformie i nie stykać się ze 
skrzynią oraz między sobą, 

- samochód musi być wyposaŜony w pasy transportowe dla zabezpieczenia ładunku 
przed przemieszczaniem się w czasie jazdy. KaŜdy stos płyt mocować minimum 
dwoma pasami w odległości nie mniejszej od 3,0 m i nie moŜe się stykać z innymi 
płytami i skrzynią samochodu. Pod pasy włoŜyć przekładki styropianowe. Naciąg 
pasów nie moŜe powodować odkształcenia płyt, 

- ładunek na samochodzie zabezpieczyć folią przed warunkiami atmosferycznymi, 
- w czasie transportu ugięcie nie moŜe być większe niŜ 1/240, 
- ilość płyt w stosie określa producent. 
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12. DOCIEPLENIE ŚCIAN – TERMOMODERNIZACJA  - CPV 45321000-3 
 
12.1. Stolarka okienna zewn ętrzna z PCV  
 
Wymianie podlega stolarka okienna zewnętrzna w piwnicach. 
 
12.1.1. Wymagania parametrów technicznych w stosunk u do okien 
 
- Kolor biały w masie, 
- Grubość ścianek zewnętrznych profila PCV: 3 mm , + - 0,1 mm, 
- Pięciokomorowe, 
- Grubość ościeŜnicy minimum 70 mm, 
- Okucia obwiedniowe dla danego systemu, 
- Szklenie 4/16/4 mm TMF + argon ( okno 03 od zewnątrz szyba P4), 
- Profil skrzydła względem ościeŜnicy pół-współpłaszczyznowy od strony zewnętrznej, 
- W ościeŜnicy profil stalowy ocynkowany zamknięty grubości minimum 1,5 mm, 
- Odwodnienie w ościeŜnicy i skrzydłach zgodnie z aprobatą techniczną Systemu 

okiennego, 
- Szare uszczelki EPDM lub TPE, 
- Współczynnik dla szyb <=1,1 W(m2*K) dla całego otworu <=1,6, 
- Infiltracja powietrza 0,5÷1,0 m3(h*m*daPa2/3 ). 
 
12.1.2. Zasady monta Ŝu stolarki okiennej 
 
- Wymianę stolarki naleŜy wykonywać od strony zewnętrznej pomieszczeń, 
- W pierwszej kolejności naleŜy zdemontować skrzydła okienne i ostroŜnie odnieść w 

miejsce wskazane przez UŜytkownika, 
- OścieŜnice demontować poprzez delikatne odkucie tynku pasami od Strony 

wewnętrznej , w przypadku wystąpienia gwoździ lub kotew połączonych z murem i 
nadproŜem , ościeŜnice naleŜy przeciąć piłką ręczną i „zwęzić” do strony wewnętrznej 
otworu i wyjąć , naleŜy przy tym uwaŜać , aby nie uszkodzić zewnętrznego ościeŜa, 

- Przed przystąpieniem do montaŜu ościeŜnic naleŜy sprawdzić, czy ościeŜa do których 
będą montowane ościeŜnice są mocne, stabilne i nośne, 

- Przestrzeń między ościeŜnicą a ościeŜami powinna wynosić <=15 mm,   
- Wbudowywanie stolarki powinno odbywać się w budynkach zabezpieczonych przed 

wilgocią, opadami atmosferycznymi,  a takŜe po wykonaniu robót mokrych ( tynki , 
posadzki ) i po wyschnięciu budynku, 

- OścieŜnice montujemy za pomocą kotew z bednarki ocynkowanej od strony 
wewnętrznej, dolny poziomy profil od strony zewnętrznej pod parapetem 
zewnętrznym, 

- Kotwy posiadają specjalne uchwyty zatrzaskowe do ościeŜnicy i po dwa otwory dla 
kołków rozporowych, 

- Rozstaw kotew minimum 700 mm , w naroŜach od 100 do 150 mm, 
- Przed montaŜem skrzydła naleŜy zdjąć z ościeŜnicy i ustawić w gotowym otworze, 
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- Do ustawienia ościeŜnicy stosujemy poziomicę, przed zakotwieniem ,między 
ościeŜnicami a ościeŜami stosujemy płaskie kliny z drewna struganego twardego, 

- Po ustawieniu ościeŜnic i zamocowaniu do ścian , za pomocą kotew i kołków 
rozporowych rozpręŜnych , zakładamy skrzydła, regulujemy i sprawdzamy czy 
skrzydła prawidłowo się otwierają i uchylają , podczas sprawdzania naleŜy zwrócić 
uwagę , aby skrzydła rozwierały się pod takim kątem jakim je otworzymy , nie mogą 
się same zamykać lub otwierać na całą szerokość, 

- OścieŜnice od strony ościeŜy uszczelnia się rozpręŜoną pianką poliuretanową na 
całym obwodzie po uprzednim spryskaniu wodą, pianka musi „wypłynąć” poza 
ościeŜnicę od wewnątrz i dokładnie wypełniać przestrzeń między ościeŜem a 
ościeŜnicą, 

- Takie uszczelnienie nie pogarsza parametrów akustycznych i cieplnych ustalonych dla 
stolarki drzwiowej o okiennej, 

- Po stwardnieniu pianki ponownie sprawdzamy otwieranie i zamykanie skrzydeł , 
obcinamy nadmiar pianki równo z ościeŜnicą i montujemy okucia dostarczone luzem, 

- Skrzydeł nie moŜna dopasować do ościeŜnic za pomocą strugu stolarskiego , 
- Po zamontowaniu okien, usuwamy kliny i uzupełniamy pianką, ich powierzchnie 

okrywamy folią na okres, jak będą trwały inne roboty, 
- Po zakończeniu robót remontowych w budynku , naleŜy jeszcze raz wyregulować 

okucia i nasmarować odpowiednim smarem zalecanym przez producenta , okucia 
powinny być tak wyregulowane , aby działały płynnie ,bez zacięć , a wszystkie 
elementy zamykające okuć powinny wchodzić odpowiednie zaczepy w ościeŜnicy i 
dociskać równomiernie skrzydła do ościeŜnicy, 

- Skrzydła muszą się otwierać i zamykać bez nadmiernego wysiłku. Nie moŜna dopuścić 
do zamalowania okuć , muszą być wolne od rdzy , farby , zaprawy lub kurzu, 
- PrzewoŜenie okien na samochodach , na specjalnych do tego przeznaczonych 
stojakach , do których naleŜy przywiązać w taki sposób , aby nie przesuwały się , 
między poszczególnymi drzwiami stosować przekładki , okucia do drzwi przewozić 
oddzielne w paczkach, 
- Przechowywanie : na podkładkach z drzewa , lekko odchylone od  podparcia , w 

suchym pomieszczeniu, 
- Odbiór okien zaleca się przeprowadzić w trzech etapach : 
a) przed wbudowaniem – na zgodność aprobatą techniczną lub dokumentacją 

indywidualną ( w zakresie rozwiązania konstrukcyjnego , zastosowanych materiałów i 
jakości wykonania oraz za zgodność z zamówieniem, 

b) w ramach odbioru robót ulegających zakryciu w trakcie prac budowlanych (, 
zamocowania ościeŜnic , uszczelnienia luzów ), 

c) Po wbudowaniu – po wbudowaniu okien nie moŜe dojść do zmiany cech 
geometrycznych , uszkodzeń mechanicznych i trwałych zabrudzeń ram , szyb i kuć. 
Odchylenie od pionu ościeŜnic nie moŜe przekraczać 2 mm na 1 m ościeŜnicy , nie 
więcej jednak niŜ 3 mm na całą ościeŜnicę . 
Otwieranie-zamykanie skrzydeł powinno odbywać się bez zacięć . 
Otwarte skrzydło nie moŜe samoczynnie ( pod własnym 
cięŜarem ) dalej się zamykać lub otwierać . Zamknięte skrzydła 
muszą dolegać do ościeŜnicy równomiernie całą powierzchnią  
i wszystkimi naroŜami. 

Roboty wykonywać w temperaturze od +5st. C do 25 st. C. 
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12.1.3. Drobne naprawy tynków wewn ętrznych o ścieŜy na stykach z o ścieŜnicami 
i gładzie 
 
- Tynkowanie styków ościeŜy wewnętrznych z ościeŜnicami zaprawą cementowo-

wapienną kat. III moŜna rozpocząć, po dokładnym oczyszczeniu i zmoczeniu 
naprawianych tynków za pomocą szczotek drucianych , które naleŜy wykonywać od 
najwyŜszego punktu, posuwając się w dół. Ewentualne ubytki cegieł naleŜy uzupełnić. 
PodłoŜe musi być suche, wolne od tłuszczu i kurzu o temperaturze +5 st.C do 
+30st.C, 

- Szczególnie starannie naleŜy usunąć pozostałości olejowe, olejne i emulsyjne, 
- Skład zaprawy cementowo – wapiennej M-4 na 1 m3: 
a) cement - 0,266 t, 
b) piasek do zapraw - 1,147 m3, 
c) ciasto wapienne - 0,111 m3, 
- Do mieszania moŜna uŜywać betoniarki lub mieszalnika tynkarskiego, 
- Po wymieszaniu do jednolitej masy zaprawa nadaje się do uŜycia przez około 3 
godzin, 
- W pierwszej kolejności naleŜy wykonać obrzutkę , potem narzutkę i gładź, 
- Przygotowaną zaprawę nanosi się za pomocą kielni , a nadmiar zbiera się pacą 

drewnianą lub styropianową. Grubość tynku nie powinna przekraczać 15 mm. Od 
nałoŜenia pierwszej warstwy do rozpoczęcia kolejnej warstwy musi upłynąć minimum 
5 h, natomiast pełną wytrzymałość uŜytkową zaprawa osiąga po upływie co najmniej 3 
dni. Zaprawę moŜna zatrzeć po upływie 30 do 90 minut ( w zaleŜności od 
nasiąkliwości podłoŜa , i temperatury otoczenia ), 

- Po wykonaniu tynku, nie moŜe być prześwitów i widoczne elementy tynkowane, 
- Do wykonania gładzi moŜna przystąpić po całkowitym wyschnięciu i stwardnieniu 
tynku, 
- Na całej szerokości ościeŜy wewnętrznych naleŜy wykonać gładzie : 
a) w miejscu malowania farbami akrylowymi DULUX , naleŜy wykonać gładź z gipsu 

szpachlowego, 
b) w miejscu malowania farbą olejną , naleŜy wykonać szpachlowanie kitem 
szpachlowym olejno-Ŝywicznym, 
- W obydwu wypadkach , po wyschnięciu gładzi gipsowej i kitu naleŜy przeszlifować 

drobnoziarnistym papierem ściernym, 
- Odbiór uzupełnienia tynków i gładzi przeprowadza się w czterech etapach: 
a) wykonanie obrzutki, 
b) wykonanie narzutu, 
c) wykonanie gładzi z zaprawy wapiennej M 0.6, 
d) wykonanie gładzi z gipsu i kitu szpachlowego z wyszlifowaniem. 
- Roboty wykonywać w temperaturze od + 5 st. C do 25 st. C. 
 
12.2. Docieplenie ścian zewn ętrznych – metoda lekka mokra  
 
12.2.1.Uzupełnienie tynków na ścianach 
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- Przed przystąpieniem do robót powinny być zakończone wszystkie roboty związane z 
odbiciem tynków, uzupełnieniem ścian po przebiciach czy bruzdach. 

- Tynki naleŜy wykonywać w temperaturze nie niŜszej niŜ +5°C i pod warunkiem, Ŝe w 
ciągu doby nie nastąpi spadek temp. poniŜej 0°C. W okresie wysokich temperatur 
świeŜo wykonane tynki cementowe, cementowo-wapienne i wapienne powinny być w 
czasie wiązania i twardnienia, tj. w ciągu jednego tygodnia, zwilŜane wodą. 

- Bezpośrednio przed tynkowaniem naleŜy podłoŜę oczyścić z kurzu szczotkami oraz 
usunąć plamy z rdzy i substancji tłustych. 

- Tynki trójwarstwowe składające się z obrzutki, narzutu i gładzi stosowane są na 
elewacje, przy czym na narzut i gładź tynków naleŜy stosować zaprawę cementowo-
wapienną. Obrzutkę na podłoŜach ceramicznych, z betonów kruszynowych lub 
betonów komórkowych naleŜy wykonywać z zaprawy cementowej 1:1. Obrzutkę na 
pofałdowanych elementach fasady wykonywać zaprawą wyrównawcza ATLAS.  
Podczas wyrównywania naleŜy warstwę narzutu dociskać pacą przesuwaną stale w 

jednym kierunku.   
 Gładź naleŜy nanosić po związaniu warstwy narzutu, lecz przed jej stwardnieniem. 

Podczas zacierania warstwa gładzi powinna być mocno dociskana do warstwy narzutu. 
Do wykonywania gładzi tynków trój warstwowych pospolitych (kat. III) naleŜy stosować 
do zaprawy drobny piasek przesiany o uziarnieniu  0,25- 0,5mm. 
 
12.2.2. D0cieplenie ścian budynku 

Ocieplenie naleŜy wykonać zgodnie z wytycznymi zawartymi w świadectwie ITB nr 
530/94 dotyczącymi metody lekkiej mokrej, w instrukcji ITB nr 336/96, jak i w 
świadectwie ITB nr 1005/94 wydanym juŜ dla samego systemu ATLAS STOPTER. 

 
Etapy wykonywania docieplenia 
 
Całość robót dociepleniowych moŜemy podzielić na cztery podstawowe etapy: 
• przygotowanie podłoŜa, 
• przymocowanie płyt styropianowych, 
• wykonanie warstwy zbrojone, 
• ułoŜenie tynku szlachetnego. 

KaŜdy z wyŜej wymienionych etapów wymaga przestrzegania określonych zasad, 
których spełnienie jest konieczne, aby uzyskać gwarancję trwałego i skutecznego 
docieplenia. 

Prace dociepleniowe naleŜy prowadzić w następujących warunkach 
atmosferycznych: 
• montaŜ systemu moŜe odbywać się w temperaturze 5-25°C, 
• Praca w temp. poniŜej 5°C mo Ŝe grozić zamarznięciem wody, bez której niemoŜliwe 

jest wiązanie zaprawy mineralnej, 
• Z kolei temp. powyŜej 25°C mog ą powodować zbyt szybkie odparowanie wody z 

zaprawy klejowej lub tynkarskiej, a takŜe nadmierne wchłanianie wody przez nagrzane 
podłoŜe. 

 
a) Podło Ŝe 
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Jest to waŜny etap robót dociepleniowych. Zasadniczym sposobem mocowania 
płyt izolacyjnych jest ich przyklejanie do ścian przy pomocy zapraw klejowych. PodłoŜe 
powinno być nośne, stabilne, równe, czyste i nienasiąkliwe. NaleŜy elewację zmyć i 
oczyścić z luźnych pozostałości zapraw murarskich. JeŜeli istniejąca ściana (podłoŜe) 
jest zbyt chłonne, wymaga zagruntowania emulsją UNI GRUNT . Nierówności 
powierzchni przekraczające 1cm naleŜy wyrównać poprzez skucie lub zastosowanie 
zaprawy wyrównującej. Po zakończeniu prac związanych z przygotowaniem podłoŜa 
naleŜy przeprowadzić próbę z przyczepnością zaprawy klejowej ATLAS STOPTER . 
Kilka kostek styropianu o wielkości 15x15cm naleŜy przykleić do podłoŜa zaprawą 
klejową grubości około 1cm. Po pełnych 3 dniach moŜna przeprowadzić próbę 
oderwania próbek od ściany. JeŜeli zerwanie przyczepności nastąpi w styropianie, to 
oznacza, Ŝe przyczepność zaprawy klejowej jest dobra. JeŜeli próbki styropianu 
oderwane zostały łącznie z warstwą zaprawy oznacza to, Ŝe podłoŜe jest 
niedostatecznie przygotowane, np. brak warstwy UNI-GRUNTU. 

 
b) Mocowanie płyt styropianowych 
 

Warstwę termoizolacji stanowi płyta styropianowa. NaleŜy stosować płyty 
styropianowe frezowane gr.10, 12 i 15 CM ściany i 2cm ościeŜa typu EPS 70-040 
fasada . Elementem mocującym płyty styropianowe jest warstwa kleju ATLAS 
STOPTER wspomagana dyblami (kołkami) plastikowymi. Zaprawa klejowa na 
powierzchni płyty powinna być rozłoŜona w postaci pasma obwodowego i kilku placków 
zaprawy rozmieszczonych centralnie na powierzchni płyty. Do przyklejania płyt moŜna 
przystąpić po demontaŜu obróbek blacharskich, krat okiennych  i w momencie , gdy 
elewacja jest sucha. Najlepiej jest nanosić klej bezpośrednio przed przyklejeniem płyt do 
ściany. Płyty styropianu muszą być układane w taki sposób , aby nie powstały pomiędzy 
nimi szczeliny większe niŜ 2mm. Najlepiej stosować styropian frezowany co zapobiegnie 
powyŜszemu. Styropian po przyklejeniu musi stanowić równa powierzchnię, ewentualne 
nierówności naleŜy zeszlifować papierem ściernym. Warstwa zbrojona nie jest w stanie 
ukryć większych nierówności niŜ ok. 1mm. Dlatego trzeba szczególną uwagę zwracać 
na staranne przygotowanie podłoŜa. Elementem wspomagającym mocowanie są kołki 
plastikowe. MoŜna je montować w momencie , kiedy warstwa zaprawy klejowej jest juŜ 
dostatecznie twarda i wiercenie otworów w styropianie nie spowoduje przesuwania płyt. 
NaleŜy stosować cztery dyble na 1m2, czyli 2 kołki na jedną płytę. W szczególnych 
wypadkach naleŜy stosować większa liczbę kołków np. naroŜa budynku. 

 
c) Wykonanie warstwy zbrojonej 
 

Po przyklejeniu warstwy izolacji czyli płyt styropianowych następnym krokiem jest 
wykonanie warstwy zbrojonej. Jej głównym zadaniem jest ochrona izolacji i stworzenie 
stabilnego podkładu pod warstwę tynku. Po upływie 2-3 dni od momentu zakończenia 
układania płyt styropianowych moŜna przystąpić do wykonania warstwy zbrojonej. 
Rozpoczynamy od nałoŜenia na warstwę styropianu zaprawy klejowej ATLAS 
STOPTER K20. . UŜywa się do tego celu pacy zębatej o wielkości zębów 10 ÷ 12mm. 
Zaprawę klejową najlepiej jest rozprowadzić pionowymi pasami o szerokości rolki siatki 
z włókna szklanego, czyli ok. 1,0m. Następnie naleŜy odciąć odpowiedniej długości pas 
siatki i przymocować go w kilku miejscach w warstwie zaprawy klejowej. Zaraz potem 
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trzeba zatopić ja w warstwie kleju przy pomocy tej samej pacy. KaŜdy następny pas 
siatki układa się tak, aby pomiędzy sąsiednimi pasami siatki powstawały zakłady 
szerokości min. 10cm zarówno w pionie jak i w poziomie. Siatka z włókna szklanego w 
systemie ATLAS STOPTER pełni rolę „zbrojenia", dlatego teŜ musi zachowywać 
ciągłość na całości elewacji. Po zatopieniu siatki naleŜy dokładnie wygładzić (wyrównać) 
warstwę zaprawy klejowej. Wykonuje się to przy pomocy pacy metalowej gładkiej. W 
ścianach  Z otworami okiennymi lub drzwiowymi zachodzi konieczność wykonania 
wzmocnienia warstwy zbrojonej przy naroŜnikach otworu. Dolna część budynku do 
wysokości 2,5m od terenu naleŜy zabezpieczyć dodatkowa warstwa siatki. Układa się ją 
tak samo jak pierwsza warstwę. Dokładne wykonanie warstwy zbrojonej jest niezmiernie 
waŜne, jest ona odpowiedzialna za osłonę izolacji termicznej i jednocześnie musi 
stanowić trwały podkład pod warstwę tynku. Dlatego wszelkie nierówności powinny być 
zeszlifowane papierem ściernym. 
 
 
 
 
 
d) Warstwa wyko ńczeniowa 
 

Warstwę wykończeniową systemu ATLAS STOPTER moŜe stanowić tynk 
cienkowarstwowy pomalowany farbą elewacyjną. Dobór warstwy wykończeniowej powinien 
zostać przeprowadzony m.in. w oparciu o obliczenia cieplno-wilgotnościowe ocieplanej ściany 
im warunki uŜytkowania układu ociepleniowego. 

Do wykonania warstwy wykończeniowej moŜna przystąpić po około trzech dniach od 
nałoŜenia warstwy zbrojonej. Bez względu na rodzaj zastosowanego na ociepleniu tynku 
cienkowarstwowego ATLAS na warstwie zbrojonej naleŜy wykonać podkład z masy tynkarskiej. 
Podkład powinien być odpowiedni dla danego rodzaju tynku: tynki mineralne i akrylowe -–
ATLAS CERPLAST, tynki sylikatowe ATLAS SILKAT ASX, tynki silikonowe – ATLAS 
SILKON ANX. Zastosowanie podkładu zapobiega przedostawaniu się do warstwy tynku 
szlachetnego zanieczyszczeń z zapraw klejących, chroni i wzmacnia podłoŜe, a przede 
wszystkim zwiększa przyczepność tynku do podłoŜa. Ponadto podkłady mogą stanowić 
tymczasową warstwę ochronną warstwy zbrojonej (zanim zostanie nałoŜony tynk) przez okres do 
sześciu miesięcy od jej wykonania. Wyprawę tynkarską moŜna wykonać z tynków: mineralnych 
– ATLAS CERMIT SN, SN-MAL, DR, akrylowych - ATLAS CERMIT N i R, silikatowych - 
ATLAS SILKAT N i R lub silikonowych ATLAS SILKON N i R. Wszystkie powyŜsze zaprawy 
i masy są tynkami cienkowarstwowymi o grubości kruszywa od 1,5 mm do 3,0 mm (w2 
zaleŜności od rodzaju tynku). Do ich malowania moŜna zastosować farby akrylowe ATLAS 
ARKOL E, silikonowe ATLAS ARKOL N i ATLAS FASTEL lub silikatowe ATLAS ARKOL 
S, zgodnie z technologią opisaną w ich kartach technicznych. Kolorystyka tynków i farb  
przedstawiona jest w NOWEJ PALECIE BARW ATLAS, zawierającej blisko 700 pozycji. 
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13. OBRÓBKI BLACHARSKIE    -  CPV 4261900-3 
 
13.1 Rynny i rury spustowe  
 
Rynny i rury spustowe wykonać z blachy stalowej obustronnie ocynkowanej powlekanej. 
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13.1.1. Rynny z blachy powlekanej 
 
a. Rynny dachowe fi 15cm naleŜy wykonywać z blachy powlekanej  o grubości 0,6-0,7 

mm. Zaleca się arkusze 1000x2000 mm, lub stosować gotowe elementy 
prefabrykowane, 

b. Rynny wiszące powinny być łączone na zakład nie mniejszy niŜ 20 mm, nitowany 3 
lub 4 nitami o średnicy 3 mm i lutowany. Dopuszcza się łączenie rynien na rąbek 
pojedynczy leŜący z obustronnym lutowaniem, 

c. Brzegi rynien powinny być wyokrąglone w postaci zwoju do wnętrza lub na zewnątrz 
rynny, 

d. Denka rynien powinny być wykonane z blachy w kształcie odpowiadającym 
przekrojowi rynny. Brzegi denka powinny być odgięte do środka na szerokość 5-
7mm i połączone z rynną obustronnym lutowaniem, 

e. KaŜde załamanie rynny powinno być oparte na uchwytach rynnowych, a naroŜa o 
kącie mniejszym od 120°- usztywnione trójk ątnym kawałkiem blachy przy lutowanym 
do zwoju zewnętrznego, 

f. Uchwyty rynnowe naleŜy mocować dwoma śrubami ocynkowanymi do płyty dachowej 
PREKON (od spodu). Rozstaw uchwytów 50-80 cm. Wariantowo moŜna umocować 
uchwyty do obróbki blacharskiej wykańczającej okap i odprowadzającej wody 
opadowe do rynny. 

g. Spadki rynien powinny być nie mniejsze niŜ 0,5 %. 
h. Rynny naleŜy dylatować, największa długość rynny nie powinna być większa niŜ 20 

m, licząc odległość  pomiędzy sąsiednimi rurami spustowymi, 
i. Połączenie rynny z rurą spustową powinno być wykonane w taki sposób, aby 

swobodnie wchodziło w rurę spustową. Połączenie wpustu rynnowego z rynną 
powinno być oblutowane obustronnie. 

 
13.1.2. Rury spustowe z blachy powlekanej 
 
1. Do wykonania rur spustowych fi 15cm naleŜy stosować blachę powlekaną grubości 

0,6 ÷ 0,7 mm lub stosować gotowe elementy prefabrykowane. 
 
2. Rury spustowe powinny być wykonane z pojedynczych członów odpowiadających 

długości arkusza blachy i składane w elementy wieloczłonowe, 
 
3. Rury spustowe powinny być łączone w złączach pionowych na rąbek pojedynczy 

leŜący, a w złączach poziomych na zakład szerokości 40mm.Złącza powinny być 
lutowane na całej długości, 

 
4. W dolnej części kaŜdego członu rury spustowej powinien być wytłoczony wałek 

odsunięty od brzegu członu na szerokość wymaganego zakładu poziomego, 
 
 
13.2. Obróbki attyk i zwi ązane z pokryciem dachów  
 
- obróbki wykonać z blachy ocynkowanej powlekanej gr. 0,5 ÷ 0,6 mm, 
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- obróbki winny być dostosowane do wielkości pochylenia połaci dachowej, 
- obróbki związane z pokryciem dachu płytami PREKON określane przez producenta 

jako AP11, AP06, AP14, AP15, AP 16, AP 20/100-130, AP26/100-130, AP27 i AP07A 
przewidziane są do łączenia płyt między sobą, do obróbek kalenicy, okapu i styku 
ścian z projektowanym pokryciem dachu w tym równieŜ częściowo kominów, 

- obróbki murów ogniowych, najwyŜszego punktu kalenicy nad salą gimnastyczną, 
koszy w segmencie C oraz czapek na dachu wykonywać jako indywidualne, 

- do łączenia obróbek AP11 z oblachowaniem płyt PREKON stosować nity zrywalne 
szczelne, 

- równieŜ do łączenia innych obróbek uŜywać nity zrywalne, 
- do uszczelnienia obróbek zaleca się stosowanie uszczelniaczy poliuretanowych np. 

firmy Soudal (np. przestrzeń między płytami w kalenicy), 
- do silikonowania uŜywać wyłącznie kitu silikonowego o odczynie obojętnym, 
- styk murów ogniowych (attyk) z pokryciem dachu zabezpieczyć obróbkami tak aby 

była zachowana dylatacja obwodowa, 
- robót nie moŜna wykonywać na oblodzonych podłoŜach. 
 
13.3. Parapety zewn ętrzne  
 
- Do wykonania i montaŜu parapetów zewnętrznych moŜna przystąpić po odbiorze 

zamontowanej stolarki i uszczelnieniu styków, 
- Wskazane jest wykonanie parapetów w warsztacie blacharskim jako gotowe elementy, 
- Zabrania się wykonania parapetów na rolkę, załamania naleŜywykonać za pomocą 

giętarki w postaci kampinosa, 
- Obróbka blacharska musi wystawać poza lico ściany minimum 2,5 cm, szerokość 

pionowego zagięcia: minimum 50 mm, Kampinos 15 mm, głębokość zamontowania w 
ościeŜu zewnętrznym >=20 mm, 

- Montowanie z lekkim spadkiem na zewnątrz budynku za pomocą wkrętów 
samogwintujących w kolorze blachy do istniejącego podłoŜa ewentualne nierówności 
podłoŜa moŜna korygować zaprawą cementową M-12 lub gotowymisuchymi 
zaprawami mrozo i wodoodpornymi, 

- Zabrania się przykręcania obróbek do ościeŜnicy, w dłuŜszych oknach parapety 
usztywnić za pomocą specjalnych kotew z bednarki ocynkowanej i do nich przykręcić, 

- Odbiór przeprowadza się w trzech etapach: 
a) przed wbudowaniem, zgodność wyrobu z SST (grubość blachy, kolor i poprawność 

wykonania), 
b) poprawność podłoŜa, do którego ma być montowany parapet, 
c) po wykonaniu całości (poprawność montaŜu, spadki poprzeczne i poziom 
podłuŜny), 

- Po odbiorze i wykonaniu wszystkich robót wykończeniowych moŜna zdjąć folię 
ochronną, 

- Zabrania się cięcia blachy za pomocą narzędzi wydzielających iskrzenie i 
rozgrzewanie blachy, stosować noŜyce ręczne lub mechaniczne wibracyjne, 

- Roboty wykonywać w temperaturze od +50C do 200C, 
+ Gotowe elementz lub blach€ pryewoyi© w taki sposób, abz nie porzsowa© powb)Oki, 

pogiąć lub spowodować innych uszkodzeń. 
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14. ROBOTY RENOWACYJNE    -  CPV 45453100-8 
 
- wykonanie ocieplenia kominów warstwą styropianu gr. 3 cm w technologii lekkiej 

mokrej ATLAS STOPER zgodnie z rozdziałem 3, 
- wykonanie obróbek blacharskich „czapek” kominów blachą stalową ocynkowaną 

powlekaną gr. 0,55 mm, 
- renowacja zadaszenia nad wejściem głównym przez: 

a). zerwanie istniejącego pokrycia z papy 2 x na lepiku, 
b). oczyszczenie i wyrównanie nawierzchni, 
c). wykonanie wylewki cementowej gr. 2 ÷ 5 cm dla zwiększenia spadku w kierunku rur 

odpływowych z zaprawy cementowej M10, 
d). wykończenie nawierzchni w/w wylewki siatką poliestrową przed jeje związaniem, 
e). pokrycie wylewki 2 warstwami papy termozgrzewalnej: 

- 1 x papa podkładowa 
- 1 x papa nawierzchniowa, 

f). wykonanie obróbki blacharskiej na styku zadaszenia ze ścianą budynku, 
g). malowanie konstrukcji osłonowej zadaszenia przez zeskrobanie (lub opalenie) 

istniejącej farby na powierzchni konstrukcji drewnianej, 
h). naniesienie nowej powłoki malarskiej: 

- 2 x garbą ftalową podkładową do drewna, 
- 2 x farbą jw. nawierzchniową. 

 
15. WYWIEZIENIE GRUZU I ELEMENTÓW Z DEMONTAśU 
 

Wykonawca usunie i wywiezie na własny koszt grua i elementy z rozbiórek w 
miejsce wskazane przez Inwestora. 

 
16. PRZEPISY ZWIĄZANE 
 
PRZEPISY ZWIĄZANE 
• Normy 

PN-68/B-10020 Roboty murowe z cegły. Wymagania i badania przy odbiorze. 
PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykłe. Wymagania i badania przy odbiorze. 
PN-C-81607:1998 Emalie olejno-Ŝywiczne, ftalowe, ftalowe modyfikowane i ftalowe 

kopolimeryzowane styrenowe. 
PN-C-81800:1998 Lakiery olejno-Ŝywiczne, ftalowe modyfikowane I ftalowe 

kopolimeryzowane styrenowe. 
PN-C-81801:1997 Lakiery nitrocelulozowe. 
PN-C-81901:2002 Farby olejne i alkidowe. 
PN-C-81914:2002 Farby dyspersyjne stosowane wewnątrz. 
PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania próbek, 

badanie i ocena przydatności wody zarobowej do betonu, w tym 
wody odzyskanej z procesów produkcji betonu. 

• Inne dokumenty i instrukcje 
– Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montaŜowych (tom I, 

część 4) Arkady, Warszawa 1990 r. 
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– Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych ITB część B: Roboty 
wykończeniowe. Zeszyt 4: Powłoki malarskie zewnętrzne i wewnętrzne. Warszawa 
2003 r. 

– Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych. Wymagania 
ogólne. Kod CPV 45000000-7. Wydanie II, OWEOB. 
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