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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

ROZDZIAL 1

Wymagania ogolne

453-0



1. CZESC OGOLNA

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sg wymagania o0golne
dotyczace wykonania i odbioru rob6t dla zadania ,Termomodernizacja budynkow
Zespotu Szkét w Mstowie obejmujgcEGO docieplenie scian i dachéw”.

1.2. Zakres stosowania ST
Niniejsza specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i
umowny przy zlecaniu i realizacji robét wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robét obj etych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wymagania ogolne, wspodlne
dla robot objetych szczegdtowymi specyfikacjami technicznymi dla poszczegoélnych grup
robot wg Wspolnego Stownika Zamowien (CPV).

1.4. Informacja o terenie budowy
Teren budowy potozony jest na dziatkach nr: 813, 815 , 824/3 , 825/3, 828/3,
823/3, 826/3, 827/3, 830/4, 832/4, 834/3, 835/1 i 833 Zespotu Szkdt w Mstowie przy ul.
Partyzantow 2.
Na dzialce znajdujg sie nastepujgce obiekty budowlane:
« Budynek szkoty,
- Sala gimnastyczna,
« Boisko szkolne,
- Ogrodzenie trwate,
« Dojazd i chodniki,
« Infrastruktura techniczna.

Podstawowe dane zakresu ocieplenia budynku:

* Odkopanie rur deszczowych zeliwnych i ich demontaz,

* Rozebranie obrobek blacharskich,

* Odbicie odstajgcej wyprawy elewacyjnej,

» Zabezpieczenie stolarki i innych elementow folia,

* Przygotowanie starego podtoza pod ocieplenie metodg lekkg-mokrg — oczyszczenie
mechaniczne i zmycie,

¢ Zamurowanie przestrzeni po gzymsie pustakami z betonu komérkowego,

» Nadbetonowanie muréw ogniowych,

* Ocieplenie $cian budynku ptytami styropianowymi,

* Przyklejenie warstwy siatki na scianach budynku,

« Jednokrotne gruntowanie srodkiem gruntujgcym,

* Natozenie podktadowej masy tynkarskiej,

» Natozenie wyprawy elewacyjnej cienkowarstwowej z tynku akrylowego,

» Wykonanie obrébek blacharskich,

» Malowanie farbg olejng krat i balustrad,

» Wykucie z muru oscieznic drewnianych okiennych w piwnicy,

* Montaz okien uchylnych z PCV w piwnicy.



Podstawowe dane zakresu robot wymiany pokrycia dach owego:

 Usuniecie nierownosci (pofatdowan papy) z powierzchni dachu,

» Dobetonowanie wtazéw dachowych,

» Wykonanie obrébki blacharskiej z blachy powlekanej ptaskiej przy

Murkach ogniowych

» Wykonanie obrdobki blacharskiej z blachy powlekanej ptaskiej przy ogniomurach,
kominach i ,czapek” na kominach oraz obrobek zwigzanych z montazem pokrycia
dachowego,

» Pokrycie dachu blacha powlekana,

* Montaz rynien prefabrykowanych z blachy powlekanej,

* Montaz rur spustowych prefabrykowanych z blachy powlekanej,

» Wykonanie instalacji odgromowej,

» Uszczelnienie przejs¢ rur i wywietrzakow przez ptyty dachowe.

1.5. Okreslenia podstawowe

Uzyte w ST wymienione ponizej okreslenia nalezy rozumie¢ w kazdym przypadku
nastepujaco:

1.5.1. Budynek - obiekt budowlany, ktéry jest trwale zwigzany z gruntem, wydzielony z
przestrzeni za pomocg przegrod budowlanych oraz posiada fundamenty i dach.

1.5.2. Roboty budowlane - budowa, a takze prace polegajgce na przebudowie,
montazu, remoncie lub rozbiérce obiektu budowlanego.

1.5.3. Budowa - wykonywanie obiektu budowlanego w okreslonym miejscu, a takze
odbudowa, rozbudowa, nadbudowa obiektu budowlanego.

1.5.4. Kubatura - objetos¢ bryly budynku liczona po jego zarysach zewnetrznych. W
kubaturze uwzglednia sie rébwniez pomieszczenia niemieszkalne jak np.: garaz,
kottownia itp.

1.5.5. Powierzchnia catkowita - tgczna powierzchnia wszystkich kondygnacji budynku
liczona po jego zarysach zewnetrznych ( z uwzglednieniem grubosci scian).

1.5.6. Powierzchnia u zytkowa - powierzchnia wszystkich pomieszczen uzytkowych w
budynku ustalana na podstawie ich wymiaréw wewnetrznych. Podczas obliczen
uwzgledniana jest wysoko$¢ pomieszczen. W zaleznosci od niej wlicza sie 100%,
50% lub 0% powierzchni do sumy koncowej.

1.5.7. Powierzchnia zabudowy - obszar jaki zajmuje budynek wraz z elementami
towarzyszacymi jak schody, tarasy itp.

1.5.8. Dziennik budowy - zeszyt z ponumerowanymi stronami, opatrzony pieczecig
organu wydajgcego, wydany zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, stanowigcy



urzedowy dokument przebiegu robo6t budowlanych, stuzacy do notowania zdarzen i
okolicznosci zachodzacych w toku wykonywania robdt, rejestrowania
dokonywanych odbioréw robot, przekazywania polecen i innej korespondencji
technicznej pomiedzy Inspektorem Nadzoru, Wykonawcg i projektantem.

1.5.9. Inspektor Nadzoru - osoba wymieniona w danych umownych (wyznaczona
przez Zamawiajgcego, 0 ktorej wyznaczeniu poinformowany jest Wykonawca),
odpowiedzialna za nadzorowanie robot i administrowanie umowa.

1.5.10. Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do
kierowania robotami i do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizaciji

umowy.

1.5.11. Ksigzka obmiarow - akceptowany przez Inspektora Nadzoru projektu zeszyt z
ponumerowanymi stronami, stuzacy do wpisywania przez Wykonawce obmiaru
dokonywanych rob6t w formie wyliczen, szkicow i ew. dodatkowych zatgcznikéw.
Wpisy w ksigzce obmiarow podlegajg potwierdzeniu przez Inspektora Nadzoru.

1.5.12. Laboratorium - laboratorium badawcze, zaakceptowane przez Zamawiajgcego,
niezbedne do przeprowadzenia wszelkich badan i préb zwigzanych z oceng
jakosci materiatéw oraz robot.

1.5.13. Materiaty - wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania robot, zgodne z
dokumentacjg projektowg i specyfikacjami technicznymi, zaakceptowane przez
Inspektora Nadzoru.

1.5.14. Odpowiednia (bliska) zgodno $¢é - zgodnos¢ wykonywanych robot z
dopuszczonymi tolerancjami, a jesli przedziat tolerancji nie zostat okreslony - z
przecietnymi tolerancjami, przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robot
budowlanych.

1.5.15. Polecenie Inspektora Nadzoru - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy
przez Inspektora Nadzoru, w formie pisemnej, dotyczace sposobu realizacji robot
lub innych spraw zwigzanych z prowadzeniem budowy.

1.5.16. Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedaca autorem
dokumentacji projektowe;.

1.5.17. Przetargowa dokumentacja projektowa  — cze$¢ dokumentacji projektowej,
ktora wskazuje lokalizacje, charakterystyke i wymiary przedmiotu robot.

1.5.18. Rekultywacja - roboty majgce na celu uporzadkowanie | przywrécenie
pierwotnych funkcji terenom naruszonym w czasie realizacji zadania budowlanego.

1.5.19.Przedmiar rob6t - wykaz rob6t z podaniem ich ilosci W kolejnosci
technologicznej ich wykonania z wyliczeniem i zestawieniem ilosci jednostek miar
robot podstawowych.



1.5.20. Teren budowy - teren udostepniony przez Zamawiajgcego dla wykonania na
nim robdt oraz inne miejsca wymienione w kontrakcie jako tworzace czesc¢ terenu
budowy.

1.5.21. Zadanie budowlane - cze$¢ przedsiewziecia budowlanego, stanowigca
odrebng catos¢ konstrukcyjng lub technologiczng, zdolng do samodzielnego
petnienia funkcji techniczno-uzytkowych.

1.6. Ogoblne wymagania dotycz ace robo6t

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonanych robdét, bezpieczenstwo
wszelkich czynnosci na terenie budowy, metody uzyte przy budowie a w szczegdlnosci
przy pracach zwigzanych z usuwaniem wyrobow zawierajgcych azbest oraz za ich
zgodnos¢ z dokumentacjg projektowg, ST i poleceniami Inspektora Nadzoru.

1.6.1. Przekazanie terenu budowy

Zamawiajacy w terminie okreslonym w dokumentach umownych przekaze
Wykonawcy teren budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i
administracyjnymi, dziennik budowy oraz egzemplarz dokumentacji projektowej i ST.

1.6.2. Dokumentacja projektowa
Dokumentacja Projektowa — projekt budowlany Termomodernizacji Zespotu Szkot
w Mstowie przy ul. Partyzantow 2.

1.6.2.1 Wykaz Dokumentacji Projektowej zamieszczonej W Dokumentach
Przetargowych:

W materiatach przetargowych zamieszczono:

- specyfikacje techniczne,

- przedmiary robot,

- dokumentacje techniczng .

Dokumentacja Projektowa zawierajgca wszystkie rysunki, obliczenia i inne
dokumenty potrzebne do realizacji umowy bedzie udostepniona wszystkim
Wykonawcom w okresie opracowywania ofert.

1.6.2.2. Wykaz Dokumentacji Projektowej, ktéra zostanie przekazana Wykonawcy po
podpisaniu umowy

Wykonawca po podpisaniu umowy otrzyma od Zamawiajgcego jeden egzemplarz
dostepnej Dokumentacji Projektowe;.

1.6.2.3. Wykaz Dokumentacji Projektowej, ktéra Wykonawca opracuje we wlasnym
zakresie w ramach ceny umownej

Wykonawca zobowigzany jest w cenie umownej opracowa¢ dokumentacje:



- Projekt organizacji i harmonogram roboét, uwzgledniajacy realizacje w sposob
niezaktdcajacy normalne funkcjonowanie istniejgcych obiektow szkolnych przez caly
okres realizacji Kontraktu oraz zapewniajgcy bezpieczenstwo uzytkownikéw tych
obiektow.

- Projekt organizacji ruchu na terenie budowy na czas prowadzenia robot,

- Plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,

- Szczegotowy program i dokumentacje technologiczng dla robét obejmujaca:
¢ wybdr materiatéw,
¢ Kkolejnos¢ wykonywania robat,
¢ zakres i metodyke przeprowadzenia préb i badan,
¢ zestawienie koniecznych badan w trakcie wykonywania robdét,
¢ zestawienie koniecznych badan powykonawczych,

- Projekt zagospodarowania placu budowy,

- Projekty wykonawcze niezbedne dla realizacji inwestyciji,

- Instrukcje eksploatacyjne, BHP, przeciwpozarowe,

- Niezbedng dokumentacje powykonawcza.

1.6.3. Zgodno $¢ robot z dokumentacj g projektow g i ST

Dokumentacja projektowa, ST i wszystkie dodatkowe dokumenty przekazane
Wykonawcy przez Inspektora Nadzoru stanowig czes$¢ umowy, a wymagania okreslone
w chocby jednym z nich sg obowigzujace dla Wykonawcy tak jakby zawarte byly w calej
dokumentacji.

Wykonawca nie moze wykorzystywa¢ btedow lub opuszczen W dokumentach
umownych, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Inspektora Nadzoru, ktéry
podejmie decyzje o wprowadzeniu odpowiednich zmian i poprawek.

W przypadku rozbieznosci, wymiary podane na pi$mie sg wazniejsze od wymiarow
okreslonych na podstawie odczytu ze skali rysunku.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty bedg zgodne Z dokumentacjg
projektowg i ST.

Dane okreslone w dokumentacji projektowej i w ST bedg uwazane za wartosci
docelowe, od ktdrych dopuszczalne sg odchylenia w ramach okreslonego przedziatu
tolerancji. Cechy materiatow i elementow budowli muszg wykazywaé zgodnosc¢ z
okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogq przekracza¢ dopuszczalnego
przedziatu toleranciji.

W przypadku, gdy materiaty lub roboty nie bedg w petni zgodne Z dokumentacjg
projektowg lub ST i wpltynie to na niezadowalajacg jakos¢ elementu budowli, to takie
materiaty zostang zastgpione innymi i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy.

1.6.4. Organizacja i zabezpieczenie placu budowy
Wykonawca jest zobowigzany do opracowania projektu organizacji placu budowy.

Dla celow realizacji przedmiotowego zadania przyjmuje sie nastepujgce
uwarunkowanie:



e Realizacja inwestycji winna przebiega € w czasie wyt gczonym Z u zytkowania
przez uzytkownikow obiektu . Podczas realizacji etapowej na lezy zapewni ¢
bezpiecze nstwo u zytkownikdw pozostatej cz esci obiektu .

» Zaplecze Wykonawcy zlokalizowane na dziatce inwestycyjnej wymaga uzgodnienia z
Dyrekcjg Szkoty ( Zamawiajacym ).

Wykonawca jest zobowigzany do utrzymania lub odtworzenia istniejacych obiektow
(jezdnie, ciggi piesze, znaki drogowe, bariery ochronne, urzgdzenia odwodnienia, zielen
itp.) na terenie budowy, w okresie trwania realizacji umowy, az do zakonczenia i odbioru
ostatecznego robot.

Przed przystgpieniem do rob6t Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do
zatwierdzenia projekt organizacji ruchu i zabezpieczenia robo6t w okresie trwania robot.
W zaleznosci od potrzeb i postepu robét projekt organizacji ruchu powinien by¢ na
biezgco aktualizowany przez Wykonawce.

W czasie wykonywania robdt Wykonawca dostarczy, zainstaluje | bedzie
obstugiwat wszystkie tymczasowe urzadzenia zabezpieczajgce takie jak: zapory, Swiatta
ostrzegawcze, sygnaly, itp., zapewniajgc w ten sposob bezpieczenstwo pojazddéw i
pieszych a w szczegolnosci uzytkownikow istniejgcej szkoty.

Wykonawca zapewni state warunki widocznosci w dzieh i w nocy tych zapor i
znakow, dla ktérych jest to nieodzowne ze wzgleddéw bezpieczenstwa.

Wszystkie znaki, zapory i inne urzadzenia zabezpieczajgce bedg akceptowane
przez Inspektora Nadzoru.

Fakt przystgpienia do robot Wykonawca obwiesci publicznie przed ich
rozpoczeciem w sposob uzgodniony z Inspektorem Nadzoru oraz przez umieszczenie,
w miejscach i ilosciach okreslonych przez Inspektora Nadzoru, tablic informacyjnych.
Tablice zewnetrzne winny by¢ wykonane z materiatéw odpornych na korozje, malowane
lub frezowane. System tablic informacyjnych winien by¢ jednego typu i ksztaltu
plastycznego. Projekt i wykonanie winny byc¢

zrobione przez profesjonalnych projektantow i producentow. Ostateczny ksztatt
tablic i ich tres¢ zostanie zaakceptowana przez Inspektora Nadzoru.

Tablica informacyjna

Tablice informacyjng Wykonawca jest zobowigzany wykonaé zgodnie Z
Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika
budowy, montazu i rozbidrki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajacego dane
dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia.

Koszt organizacji i zabezpieczenia placu budowy

Koszt organizacji ruchu nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie ze jest
wigczony w cene umowna, i obejmuje:
» opracowanie oraz uzgodnienie z Inspektorem Nadzoru projektu organizacji ruchu na
czas trwania budowy, wraz z dostarczeniem kopii projektu Inspektorowi Nadzoru i
wprowadzaniem dalszych zmian i uzgodnien wynikajgcych z postepu robat,
» ustawienie tymczasowego oznakowania i o$wietlenia zgodnie Z wymaganiami
bezpieczenstwa ruchu,

Koszt utrzymania organizacji ruchu nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie,
ze jest wigczony w cene umowna, i obejmuje:



oczyszczanie, przestawienie, przykrycie i usuniecie tymczasowych oznakowan
pionowych, poziomych, barier i Swiatet, utrzymanie ptynnosci ruchu publicznego.

Koszt likwidacji organizacji ruchu nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, ze
jest wigczony w cene umowna, i obejmuije:

usuniecie wbudowanych materiatdw i oznakowania, doprowadzenie terenu do
stanu pierwotnego.

1.6.5. Ochrona s$rodowiska w czasie wykonywania robot

Wykonawca ma obowigzek znaé i stosowac¢ w czasie prowadzenia robot wszelkie
przepisy dotyczace ochrony srodowiska naturalnego.

W okresie trwania budowy i wykanczania rob6t Wykonawca bedzie:

* utrzymywac teren budowy w nalezytym porzadku,

» podejmowac wszelkie uzasadnione kroki majgce na celu stosowanie sie do przepisow
i norm dotyczgcych ochrony srodowiska na terenie i wokot terenu budowy oraz bedzie
unika¢ uszkodzen Ilub ucigzliwosci dla oséb lub dobr publicznych i innych, a
wynikajgcych z nadmiernego hatasu, wibracji, zanieczyszczenia lub innych przyczyn
powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania.

Stosujac sie do tych wymagan bedzie miat szczegolny wzglad na:

* lokalizacje baz, magazynow i sktadowisk,

» srodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:

- zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,
- mozliwoscig powstania pozaru.

1.6.6. Ochrona przeciwpo zarowa

Wykonawca bedzie przestrzegac przepisy ochrony przeciwpozarowej.

Wykonawca bedzie utrzymywaé na terenie budowy, wymagany na podstawie
odpowiednich przepisOw sprawny sprzet przeciwpozarowy.

Materiaty tatwopalne beda sktadowane w sposob zgodny z odpowiednimi
przepisami i zabezpieczone przed dostepem os6b trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem
wywotanym jako rezultat realizacji robot albo przez personel Wykonawcy.

1.6.7. Materialy szkodliwe dla otoczenia

Materiaty, ktére w sposob trwaly sg szkodliwe dla otoczenia, nie bedg
dopuszczone do uzycia.

1.6.8. Ochrona wiasno sci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji na powierzchni ziemi i za urzadzenia
podziemne, takie jak rurociagi, kable itp. oraz uzyska w miare potrzeby od odpowiednich
witadz bedacych wiascicielami tych urzadzen potwierdzenie informacji dostarczonych
mu w ramach planu ich lokalizacji. Wykonawca zapewni wiasciwe oznaczenie i
zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urzadzen w czasie trwania budowy.
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O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwitocznie
powiadomi Inspektora Nadzoru i zainteresowane wiadze oraz bedzie z nimi
wspotpracowat dostarczajac wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw.
Wykonawca bedzie odpowiada¢ za wszelkie spowodowane przez jego dziatania
uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urzadzeh podziemnych wykazanych w
dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiajgcego.

Wykonawca bedzie realizowa¢ roboty w sposob powodujacy minimalne
niedogodnosci dla uzytkownikow obiektéw szkolnych jak i dla sgsiadéw. Wykonawca
odpowiada za wszelkie uszkodzenia powstate w sgsiedztwie budowy, spowodowane
jego dziatalnoscia.

Inspektor Nadzoru bedzie na biezaco informowany o wszystkich umowach
zawartych pomiedzy Wykonawcg a wiascicielami nieruchomosci i dotyczacych
korzystania z wiasnosci i drég wewnetrznych. Jednakze, ani Inspektor Nadzoru ani
Zamawiajacy nie bedzie ingerowat w takie porozumienia, o ile nie bedg one sprzeczne z
postanowieniami zawartymi w warunkach umowy.

1.6.9. Ograniczenie obci gzen osi pojazdow

Wykonawca bedzie stosowaé sie do ustawowych ograniczen naciskoOw osi na
drogach publicznych przy transporcie materiatdw i wyposazenia na i z terenu robot.
Wykonawca uzyska wszelkie niezbedne zezwolenia i uzgodnienia od wtasciwych wiadz
co do przewozu nietypowych wagowo tadunkéw (ponadnormatywnych) i o kazdym
takim przewozie bedzie powiadamiat Inspektora Nadzoru. Inspektor Nadzoru moze
polecic, aby pojazdy nie spetniajgce tych warunkéw zostaty usuniete z terenu budowy.

1.6.10. Bezpiecze Aastwo i higiena pracy

Podczas realizacji rob6t Wykonawca bedzie przestrzega¢ zagrozeh podanych w
informacji bezpieczenstwa i ochrony zdrowia umieszczonych w dokumentacji
projektowej oraz przepisow dotyczacych bezpieczenstwa i higieny pracy .

W szczegolnosci Wykonawca ma obowigzek zadbaé, aby personel nie wykonywat
pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajacych
odpowiednich wymagan sanitarnych.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajace,
socjalne oraz sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia 0s6b
zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczenhstwa publicznego.

Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych
powyzej nie podlegajg odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w cenie umowne;j.

1.6.11. Ochrona i utrzymanie robot

Wykonawca bedzie odpowiadatl za ochrone robot i za wszelkie materiaty i
urzadzenia uzywane do robdt od daty rozpoczecia do daty wydania potwierdzenia
zakonczenia robot przez Inspektora Nadzoru.

Wykonawca bedzie utrzymywa¢ roboty do czasu odbioru ostatecznego.
Utrzymanie powinno by¢ prowadzone w taki sposéb, aby budowla lub jej elementy byty
w zadowalajgcym stanie przez caty czas, do momentu odbioru ostatecznego.
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Jesli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie
Inspektora Nadzoru powinien rozpocza¢ roboty utrzymaniowe nie pozniej niz w 24
godziny po otrzymaniu tego polecenia.

1.6.12. Prawo przejazdu i organizacja ruchu drogowe  go

Wykonawca jest odpowiedzialny za organizacje i utrzymywanie ruchu publicznego
na terenie nieruchomosci Zespotu Szkét w Mstowie przy ul. Partyzantéw 2 w trakcie
prowadzenia robot i do ich rozbiorki po zakonczeniu robot, w przypadku kiedy zachodzic¢
bedzie taka potrzeba.

Przed przystgpieniem do robot Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do
zatwierdzenia uzgodniony projekt organizacji ruchu w okresie trwania budowy. W
zaleznosci od potrzeb i postepu robot projekt organizacji ruchu powinien by¢
aktualizowany przez Wykonawce na biezgco.

Wykonawca poniesie wszelkie koszty ewentualnego zajecia pasa drogowego,
wykonania i uzgodnienia projektu organizacji ruchu.

1.6.13. Stosowanie si @ do prawa i innych przepisow

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie zarzadzenia wydane przez wiadze
centralne i miejscowe oraz inne przepisy, regulaminy i wytyczne, ktore sg w jakikolwiek
sposob zwigzane z wykonywanymi robotami i bedzie w peilni odpowiedzialny za
przestrzeganie tych postanowien podczas prowadzenia roboét.

Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw patentowych i bedzie w petni
odpowiedzialny za wypetnienie wszelkich wymagan prawnych odnosnie znakow
firmowych, nazw lub innych chronionych praw w odniesieniu do sprzetu, materiatow lub
urzadzen uzytych lub zwigzanych z wykonywaniem robot i w sposob ciggly bedzie
informowac Inspektora Nadzoru o swoich dziataniach, przedstawiajac kopie zezwolen i
inne odnosne dokumenty. Wszelkie straty, koszty postepowania, obcigzenia i wydatki
wynikle z lub zwigzane z naruszeniem jakichkolwiek praw patentowych pokryje
Wykonawca, z wyjatkiem przypadkoéw, kiedy takie naruszenie wyniknie z wykonania
projektu lub specyfikacji dostarczonej przez Inspektora Nadzoru.

1.6.14. Réwnowa zno$¢ norm i zbiorOw przepisow prawnych

Gdziekolwiek w dokumentach umownych powotane sg konkretne normy i przepisy,
ktore spetnia¢ majg materiaty, sprzet i inne towary oraz wykonane i zbadane roboty,
bedg obowigzywaé postanowienia najnowszego wydania lub poprawionego wydania
powotanych norm i przepisow o ile w warunkach umowy nie postanowiono inaczej.

W przypadku gdy powotane normy i przepisy sg panstwowe lub odnoszg sie do
konkretnego kraju lub regionu, mogg by¢ rowniez stosowane inne odpowiednie normy
zapewniajgce réowny lub wyzszy poziom wykonania niz powotane normy lub przepisy,
pod warunkiem ich sprawdzenia i pisemnego zatwierdzenia przez Inspektora Nadzoru.
Ro&znice pomiedzy powotanymi normami a ich proponowanymi zamiennikami muszg byc¢
doktadnie opisane przez Wykonawce i przedtozone Inspektorowi Nadzoru do
zatwierdzenia.
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2. MATERIALY

2.1. Zrodta uzyskania materiatow

Co najmniej na dwa tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek
materiatéw przeznaczonych do robot, Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do
zatwierdzenia, szczegotowe informacje dotyczace proponowanego zrodia wytwarzania,
zamawiania lub wydobywania tych materiatow jak rowniez odpowiednie Swiadectwa
badan laboratoryjnych oraz probki materiatow.

Zatwierdzenie partii materiatbw z danego zZrodia nie oznacza automatycznie, ze
wszelkie materiaty z danego zrodta uzyskajg zatwierdzenie.

Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia badah w celu wykazania, ze
materiaty uzyskane z dopuszczonego zrodta w sposob ciggly spetniajg wymagania ST w
czasie realizacji robot.

2.2. Pozyskiwanie materiatdw miejscowych

Wykonawca nie bedzie prowadzi¢ zadnych wykopdéw w obrebie terenu budowy
poza tymi, ktére zostaty wyszczegodlnione w dokumentach umowy, chyba, ze uzyska na
to pisemng zgode Inspektora Nadzoru.

2.3. Materiatly nie odpowiadaj ace wymaganiom

Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione
z terenu budowy i ziozone w miejscu wskazanym przez Inspektora Nadzoru. Jesli
Inspektor Nadzoru zezwoli Wykonawcy na uzycie tych materiatdbw do innych robét, niz
te dla ktérych zostaty zakupione, to koszt tych materiatbw zostanie odpowiednio
przewartosciowany (skorygowany) przez Inspektora Nadzoru.

Kazdy rodzaj robot, w ktorym znajdujg sie nie zbadane i nie zaakceptowane
materiaty, Wykonawca wykonuje na witasne ryzyko, liczac sie z jego nieprzyjeciem,
usunieciem i niezaptaceniem.

2.4. Wariantowe stosowanie materialow

Dopuszcza si @ mozliwo ¢ wariantowego zastosowania rodzaju materiatu w
wykonywanych robotach, o ile zastosowany materiat p osiada te same
wiasciwo sci  techniczne, jak okre slone w dokumentacji projektowe] i
kosztorysowe;.

Wybrany i zaakceptowany rodzaj materialu nie moze by¢ pozniej zmieniany bez
zgody Inspektora Nadzoru.

2.5. Przechowywanie i skladowanie materiatdw
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Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, Do czasu gdy bedg
one uzyte do robét, byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniami, zachowaty swojg
jakos¢ i wkasciwosci i byty dostepne do kontroli przez Inspektora Nadzoru.

Miejsca czasowego skliadowania materiatéw bedg zlokalizowane W obrebie terenu
budowy w miejscach uzgodnionych z Inspektorem Nadzoru lub poza terenem budowy w
miejscach zorganizowanych przez Wykonawce i zaakceptowanych przez Inspektora
Nadzoru.

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie
spowoduje niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych robot. Sprzet uzywany do
robot powinien by¢ zgodny z ofertg Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzgledem
typdw i ilosci wskazaniom zawartym w ST Iub projekcie organizacji robot,
zaakceptowanym przez Inspektora Nadzoru; w przypadku braku ustalen w
wymienionych wyzej dokumentach, sprzet powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany
przez Inspektora Nadzoru.

Liczba i wydajnos¢ sprzetu powinny gwarantowac przeprowadzenie robo6t, zgodnie
z zasadami okreslonymi w dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach Inspektora
Nadzoru.

Sprzet bedacy wilasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania robét ma byc¢
utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Powinien by¢ zgodny z normami
ochrony srodowiska i przepisami dotyczacymi jego uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru kopie dokumentéw potwierdzajacych
dopuszczenie sprzetu do uzytkowania i badan okresowych, tam gdzie jest to wymagane
przepisami.

Wykonawca bedzie konserwowaé sprzet jak réwniez naprawia¢ Lub wymieniac
sprzet niesprawny.

Dopuszcza si @ mozliwo §¢ wariantowego u zycia sprz etu w stosunku do
przyj etego w dokumentaciji projektowej, o ile jego u  zycie zapewni zalo zony zakres
i jako $¢ wykonywanych robot.

Wybrany sprzet nie moze by¢ pdzniej zmieniany bez zgody Inspektora Nadzoru.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujagce zachowania
warunkdw umowy, zostang przez Inspektora Nadzoru zdyskwalifikowane i nie
dopuszczone do robat.

4.  TRANSPORT

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich $rodkéw transportu,
ktore nie wptyng niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych robot i whlasciwosci
przewozonych materiatéw.

Liczba srodkéw transportu powinna zapewnia¢ prowadzenie robot zgodnie z
zasadami okreslonymi w dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach Inspektora
Nadzoru, w terminie przewidzianym umowa.
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Dopuszcza si @ mozliwo $¢ wariantowego u zycia srodkow transportu w
stosunku do przyj etych w dokumentacji projektowej, o ile ich u  zycie zapewni
zalozony zakres i jako $€ wykonywanych robét.

Wybrane srodki transportu nie moga by¢ p6zniej zmieniane bez zgody Inspektora
Nadzoru.

Wykonawca bedzie wusuwa¢ na biezgco, na whlasny koszt, wszelkie
zanieczyszczenia, uszkodzenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych
oraz dojazdach do terenu budowy.

5. WYKONANIE ROBOT

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robét zgodnie Z warunkami
umowy oraz za jakos¢ zastosowanych materiatdbw i wykonywanych robot, za ich
zgodnos¢ z dokumentacjg projektowa, wymaganiami ST, projektem organizacji robot
opracowanym przez Wykonawce oraz poleceniami Inspektora Nadzoru.

Wykonawca jest odpowiedzialny za stosowane metody wykonywania robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za doktadne wyznaczenie wysokosci wszystkich
elementéw robot zgodnie z wymiarami i rzednymi okre$lonymi w dokumentaciji
projektowej lub przekazanymi na pismie przez Inspektora Nadzoru.

Btedy popetnione przez Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczaniu robot zostang,
usuniete przez Wykonawce na wiasny koszt, z wyjatkiem, kiedy dany bigd okaze sie
skutkiem btedu zawartego w danych dostarczonych Wykonawcy na pismie przez
Inspektora Nadzoru.

Sprawdzenie wytyczenia robo6t lub wyznaczenia wysokosci przez Inspektora
Nadzoru nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialnosci za ich doktadnosc.

Decyzje Inspektora Nadzoru dotyczace akceptacji lub odrzucenia materialdw i
elementéw robdt beda oparte na wymaganiach okreslonych w dokumentach umowy,
dokumentacji projektowej i w ST, a takze w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu
decyzji Inspektor Nadzoru uwzgledni wyniki badan materiatdw i robdt, rozrzuty
normalnie wystepujace przy produkcji i przy badaniach materiatow, doswiadczenia z
przesztosci, wyniki badan naukowych oraz inne czynniki wptywajgce na rozwazang
kwestie.

Polecenia Inspektora Nadzoru powinny by¢ wykonywane przez Wykonawce w
czasie okreslonym przez Inspektora Nadzoru, pod grozbg zatrzymania robot. Skutki
finansowe z tego tytutu poniesie Wykonawca.

6. KONTROLA JAKO $CI ROBOT

6.1. Program zapewnienia jako S$ci

Wykonawca jest zobowigzany opracowac i przedstawi¢ do akceptacji Inspektora
Nadzoru program zapewnienia jakosci. W programie zapewnienia jakosci Wykonawca
powinien okresli¢, zamierzony sposob wykonywania robot, mozliwosci techniczne,
kadrowe i plan organizacji robot gwarantujacy wykonanie robot zgodnie z dokumentacjg
projektowg, ST oraz ustaleniami.

Program zapewnienia jakosci powinien zawierac:
a) czes¢ 0goIn g opisuj aca:
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* organizacje wykonania roboét, w tym terminy i sposéb prowadzenia robdt,

* organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robat,

* spos6b zapewnienia BHP,

» wykaz zespotow roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,

» wykaz oséb odpowiedzialnych za jakos¢ i terminowos¢é wykonania poszczegoélnych
elementéw robdt,

» system (sposOb i procedure) proponowanej kontroli i sterowania jakoscig
wykonywanych robot.

b) czes¢ szczegbtow g opisuj gcq dla kazdego asortymentu rob6t:

» wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi
oraz wyposazeniem w mechanizmy do sterowania i urzgadzenia pomiarowo-
kontrolne,

* rodzaje i ilos¢ srodkow transportu oraz urzadzen do magazynowania i zatadunku
materiatow, spoiw, lepiszczy, kruszyw itp.,

* sposb6b zabezpieczenia i ochrony tadunkow przed utratg ich wlasciwosci w czasie
transportu,

* sposo6b i procedure pomiaréw i badahn (rodzaj i czestotliwos¢, pobieranie probek,
legalizacja i sprawdzanie urzadzen, itp.) prowadzonych podczas dostaw materiatow,
wytwarzania mieszanek i wykonywania poszczegolnych elementow robot,

* spos6b postepowania z materiatami i robotami nie odpowiadajgcymi wymaganiom.

6.2. Zasady kontroli jako $ci rob6t

Celem kontroli robot bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem | wykonaniem,
aby osiggna¢ zatozong jakos¢ robaot.

Wykonawca bedzie przeprowadzac¢ pomiary i badania materialtdw oraz robét z
czestotliwoscia zapewniajgcq stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z
wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowej i ST.

Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czestotliwo$¢ sg okreslone w ST,
normach i wytycznych. W przypadku, gdy nie zostaly one tam okreslone, Inspektor
Nadzoru ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie robot
zgodnie z umowa.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru swiadectwa, ze wszystkie stosowane
urzadzenia i sprzet badawczy posiadajg wazng legalizacje, zostaty prawidtowo
wykalibrowane i odpowiadajg wymaganiom norm okreslajgcych procedury badan.

Inspektor Nadzoru bedzie przekazywa¢ Wykonawcy pisemne informacje o
jakichkolwiek niedociggnieciach dotyczacych sprzetu lub pracy personelu.. Jezeli
niedociggniecia te beda tak powazne, ze moga wptyng¢ ujemnie na wyniki badan,
Inspektor Nadzoru natychmiast wstrzyma prowadzone prace .

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatow
ponosi Wykonawca.

6.3. Certyfikaty i deklaracje

Inspektor Nadzoru moze dopusci¢ do uzycia tylko te materiaty, ktére posiadaja;
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» certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujacy, ze zapewniono zgodnos¢ z kryteriami
technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz
wiasciwych przepisow i dokumentow technicznych,

» deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z:

- Polskg Normg lub aprobatg techniczna, w przypadku wyrobéw, dla ktérych nie

ustanowiono Polskiej Normy, jezeli nie sg objete certyfikacjg okreslong w pkt 1

- i ktére spetniajg wymogi ST.

W przypadku materiatow, dla ktérych ww. dokumenty sg wymagane przez ST,
kazda partia dostarczona do rob6t bedzie posiada¢ te dokumenty, okreslajace w sposéb
jednoznaczny jej cechy.

Produkty przemystowe muszg posiada¢ ww. dokumenty wydane przez producenta,
a w razie potrzeby poparte wynikami badan wykonanych przez niego. Kopie wynikéw
tych badan bedg dostarczone przez Wykonawce Inspektorowi Nadzoru.

Jakiekolwiek materiaty, ktére nie spetniajg tych wymagan bedg odrzucone.

6.4. Dokumenty budowy

(1) Dziennik budowy

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujgcym
Zamawiajgcego i Wykonawce w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy do
konca okresu gwarancyjnego. Odpowiedzialno$¢ za prowadzenie dziennika budowy
zgodnie z obowigzujgcymi przepisami spoczywa na Wykonawcy.

Zapisy w dzienniku budowy beda dokonywane na biezaco i beda dotyczyc
przebiegu robdt, stanu bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej
strony budowy.

Kazdy zapis w dzienniku budowy bedzie opatrzony datg jego dokonania, podpisem
osoby, ktéra dokonata zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska
stuzbowego. Zapisy beda czytelne, dokonane trwalg technikg, w porzadku
chronologicznym, bezposrednio jeden pod drugim, bez przerw.

Zalgczone do dziennika budowy protokoty i inne dokumenty bedg oznaczone
kolejnym numerem zatgcznika i opatrzone datg i podpisem Wykonawcy i Inspektora
Nadzoru.

Do dziennika budowy nalezy wpisywac¢ w szczegolnosci:

* date przekazania Wykonawcy terenu budowy,

« date przekazania przez Zamawiajgcego dokumentaciji projektowej,

» date uzgodnienia przez Inspektora Nadzoru programu zapewnienia jakosci |
harmonogramow robat,

* terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegolnych elementéw robaot,

* przebieg robot, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy | przyczyny przerw
w robotach,

» uwagi i polecenia Inspektora Nadzoru,

* daty zarzadzenia wstrzymania robot, z podaniem powodu,

* zgtoszenia i daty odbiorow roboét zanikajacych i ulegajacych zakryciu, czesciowych i
ostatecznych odbioréw robdét,

* wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,
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 stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania robot podlegajacych
ograniczeniom lub wymaganiom szczegélnym w zwigzku z warunkami klimatycznymi,
» dane dotyczace czynnosci pomiarowych dokonywanych przed i w trakcie
wykonywania robot,
 dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia robot,
* dane dotyczace jakosci materiatow, pobierania prébek oraz wyniki przeprowadzonych
badan z podaniem, kto je przeprowadzat,
* wyniki prob poszczegoélnych elementow budowli z podaniem, kto je przeprowadzat,
* inne istotne informacje o przebiegu robot.
Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy bedg
przedtozone Inspektorowi Nadzoru do ustosunkowania sie.
Decyzje Inspektora Nadzoru wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje
z zaznaczeniem ich przyjecia lub zajeciem stanowiska.
Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora Nadzoru do
ustosunkowania sie. Projektant nie jest jednak strong umowy i nie ma uprawnien do
wydawania polecen Wykonawcy robot.

(2) Ksiazka obmiarow (je sli b edzie prowadzona)

Ksigzka obmiarow stanowi dokument pozwalajagcy na rozliczenie faktycznego
postepu kazdego z elementéw rob6t. Obmiary wykonanych rob6t przeprowadza sie w
sposob ciggly w jednostkach przyjetych w kosztorysie i wpisuje do ksigzki obmiarow.

(3) Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci materiatow,
orzeczenia o jakosci materiatow, recepty robocze i kontrolne wyniki badan Wykonawcy
beda gromadzone w formie uzgodnionej w programie zapewnienia jakosci. Dokumenty
te stanowig zataczniki do odbioru robét. Winny byé udostepnione na kazde zyczenie
Inspektora Nadzoru.

(4) Pozostate dokumenty budowy

Do dokumentow budowy zalicza sie, oprocz wymienionych w punktach (1) - (3)
nastepujace dokumenty:

* decyzja 0 pozwoleniu na realizacje zadania budowlanego,

* protokoty przekazania terenu budowy,

* protokoty odbioru robat,

* protokoty z narad i ustalen,

» korespondencje na budowie.

(5) Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy beda przechowywane na terenie budowy W miejscu
odpowiednio zabezpieczonym.
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Zaginiecie ktoregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe
odtworzenie w formie przewidzianej prawem.

Wszelkie dokumenty budowy bedg zawsze dostepne dla Inspektora Nadzoru i
przedstawiane do wgladu na zyczenie Zamawiajgcego.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogoblne zasady obmiaru rob6t

Obmiar robodt bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych robot zgodnie z
dokumentacjq projektowag i ST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie.

Obmiaru robét dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora
Nadzoru o zakresie obmierzanych robot i terminie obmiaru, Co najmniej na 3 dni przed
tym terminem.

Wyniki obmiaru bedg wpisane do ksigzki obmiaréw.

Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosciach podanych w slepym
kosztorysie lub gdzie indziej w ST nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukonczenia
wszystkich robot.

Obmiar gotowych robot bedzie przeprowadzony z czestoscig wymagang do celu
miesiecznej ptatnosci na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie okreslonym w umowie
lub oczekiwanym przez Wykonawce i Inspektora Nadzoru.

7.2. Zasady okre $lania ilo $ci robot i materiatow

Dilugosci i odlegtosci pomiedzy wyszczegolnionymi punktami skrajnymi beda
obmierzone poziomo wzdtuz linii osiowej.

Jesli ST wilasciwe dla danych robét nie wymagajg tego inaczej, objetosci beda
wyliczone w ms3 jako diugo$é pomnozona przez $redni przekréj lub w m? jako diugo$é
pomnozona przez szerokosc .

llosci, ktore majg by¢é obmierzone wagowo, beda wazone w tonach Ilub
kilogramach zgodnie z wymaganiami ST.

7.3. Urzadzenia i sprz_et pomiarowy

Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robot bedg
zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.

Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli
urzadzenia te lub sprzet wymagajq badan atestujgcych to Wykonawca bedzie posiadac
wazne swiadectwa legalizacji.

Wszystkie urzadzenia pomiarowe bedg przez Wykonawce utrzymywane w dobrym
stanie, w catym okresie trwania robot.

7.4. Czas przeprowadzenia obmiaru

Obmiary bedg przeprowadzone przed czesciowym lub ostatecznym odbiorem
robot, a takze w przypadku wystepowania diuzszej przerwy w robotach.
Obmiar robot zanikajgcych przeprowadza sie w czasie ich wykonywania.
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Obmiar robot podlegajacych zakryciu przeprowadza sie przed ich zakryciem.

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia beda wykonane w
sposéb zrozumialy i jednoznaczny.

Wymiary skomplikowanych powierzchni Iub objetosci beda uzupetnione
odpowiednimi szkicami umieszczonymi na karcie ksigzki obmiaréw. W razie braku
miejsca szkice mogg by¢ dotaczone w formie oddzielnego zatgcznika do ksigzki
obmiarow, ktérego wzor zostanie uzgodniony z Inspektorem Nadzoru.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Rodzaje odbioréw robot

W zaleznosci od ustalen odpowiednich ST, roboty podlegajg nastepujagcym etapom
odbioru:

« odbiorowi robét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu,

» odbiorowi czesciowemu,

* odbiorowi ostatecznemu,

« odbiorowi pogwarancyjnemu.

8.2. Odbidr robdt zanikaj _acych i ulegaj acych zakryciu

Odbidr robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i
jakosci wykonywanych robot, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.

Odbiér robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie
umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogdlnego
postepu robot.

Odbioru robot dokonuje Inspektor Nadzoru.

Gotowos¢ danej czesci rob6t do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika
budowy i jednoczesnym powiadomieniem Inspektora Nadzoru. Odbiér bedzie
przeprowadzony niezwtocznie, nie pozniej Jednak niz w ciggu 3 dni od daty zgtoszenia
wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora Nadzoru.

Jakos¢ i ilos¢ robot ulegajacych zakryciu ocenia Inspektor Nadzoru na podstawie
dokumentéw zawierajgcych komplet wynikow badan laboratoryjnych i w oparciu o
przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacjg projektowa, ST i uprzednimi
ustaleniami.

8.3. Odbior cz esciowy

Odbiér czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robot.
Odbioru czesciowego robo6t dokonuje sie wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robot.
Odbioru robot dokonuje Inspektor Nadzoru.

8.4. Odbidr ostateczny robo6t

8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego robot
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Odbiér ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robét w
odniesieniu do ich ilosci, jakosci i wartosci.

Catkowite zakohczenie rob6t oraz gotowos¢ do odbioru ostatecznego bedzie
stwierdzona przez Wykonawce wpisem do dziennika budowy z bezzwiocznym
powiadomieniem na pismie o tym fakcie Inspektora Nadzoru.

Odbiér ostateczny rob6t nastgpi w terminie ustalonym W dokumentach umowy,
liczac od dnia potwierdzenia przez Inspektora Nadzoru zakonczenia roboét i przyjecia
dokumentéw, o ktérych mowa W punkcie 8.4.2.

Odbioru ostatecznego rob6t dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego w
obecnosci Inspektora Nadzoru, Wykonawcy oraz Inwestora. Komisja odbierajgca roboty
dokona ich oceny jakosciowej na podstawie przedtozonych dokumentéw, wynikow
badan i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania rob6t z dokumentacjg
projektowg i ST.

W toku odbioru ostatecznego robot komisja zapozna sie z realizacjg ustalen
przyjetych w trakcie odbioréw robét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu, zwlaszcza w
zakresie wykonania robot uzupetniajgcych i robot poprawkowych.

W przypadkach niewykonania wyznaczonych robdt poprawkowych lub robot
uzupetniajgcych w warstwie scieralnej lub robotach wykonhczeniowych, komisja przerwie
swoje czynnosci i ustali nowy termin odbioru ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jakos¢ wykonywanych robot w
poszczegodlnych asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacjg
projektowg i ST z uwzglednieniem tolerancji i nie ma wiekszego wplywu na cechy
eksploatacyjne obiektu i bezpieczenstwo ruchu, komisja dokona potrgcen, oceniajgc
pomniejszong wartos¢ wykonywanych robot w stosunku do wymagan przyjetych w
dokumentach umowy.

8.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robdét jest
protok6t odbioru ostatecznego robdt sporzadzony wg wzoru ustalonego przez
Zamawiajgcego.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowaé nastepujgce
dokumenty:

» dokumentacje projektowg podstawowg z naniesionymi zmianami oraz dodatkowa, jesli
zostata sporzadzona w trakcie realizacji umowy,

» szczegotowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentéw umowy i ew.
uzupetniajgce lub zamienne),

* recepty i ustalenia technologiczne,

* dzienniki budowy i ksigzki obmiarow (oryginaty),

» wyniki pomiaroéw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodne z ST,

* deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatéw zgodnie z
ST,

» opinie technologiczng sporzadzong na podstawie wszystkich wynikow badan i
pomiaréw zatgczonych do dokumentéw odbioru, wykonanych zgodnie z ST,

* rysunki (dokumentacje) na wykonanie rob6t towarzyszacych oraz protokoty odbioru i
przekazania tych robot wiascicielom urzadzen,
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* inne wymagane.

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania
dokumentacyjnego nie bedg gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu
z Wykonawcg wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego robot.

Wszystkie zarzadzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajagce bedg
zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.

Termin wykonania robét poprawkowych i robot uzupetniajgcych wyznaczy komisja.

8.5. Odbidér pogwarancyjny

Odbiér pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robot zwigzanych z
usunieciem wad stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistniatych w okresie
gwarancyjnym.

Odbiér pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z
uwzglednieniem zasad opisanych w punkcie 8.4 ,Odbiér ostateczny robét”.

9. PODSTAWA P+ATNO SCI

9.1. Ustalenia ogo6lne

Podstawg ptatnosci jest wartos¢ (kwota) podana przez Wykonawce w danej pozycji
kosztorysu ofertowego.

Kwota ryczattowa pozycji kosztorysowej bedzie uwzglednia¢ wszystkie czynnosci,
wymagania i badania skiadajgce sie na jej wykonanie, okreslone dla tej roboty w ST i w
dokumentacji projektowe;j.

Kwoty ryczattowe robot bedg obejmowac:

* robocizne bezposrednig wraz z towarzyszacymi kosztami,

» wartos¢ zuzytych materiatow wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych
ubytkéw i transportu na teren budowy,

* wartos¢ pracy sprzetu wraz z towarzyszacymi kosztami,

* koszty posrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko,

* podatki obliczone zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.

Do cen jednostkowych nie nalezy wlicza¢ podatku VAT.

9.2. Warunki umowy i wymagania ST

Koszt dostosowania sie do wymagan warunkOw umowy i wymagan ogolnych
zawartych w ST obejmuje wszystkie warunki okreslone w w/w dokumentach, a nie
wyszczegolnione w kosztorysie a takze:

- koszt wszelkich rob6t przygotowawczych i porzadkowych,
- koszty zagospodarowania placu budowy,
- koszty dozorowania obiektu

Powyzsze koszty nie podlegajg odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, ze sg wigczone

W cene umowna.
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10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy i normatywy

Wszystkie roboty nalezy wykonywac¢ zgodnie z obowigzujgcymi w Polsce normami
i normatywami.

10.2 Przepisy prawne

Wykonawca jest zobowigzany zna¢ wszystkie przepisy prawne wydawane
zarowno przez wladze panstwowe jak i lokalne oraz inne regulacje prawne i wytyczne,
ktore sg w jakiejkolwiek sposob zwigzane z prowadzonymi robotami i bedzie w petni
odpowiedzialny za przestrzeganie tych regut i wytycznych w trakcie realizacji robot.
Najwazniejsze z nich to:

1. Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (Dz.U. Nr 156 z 2006 r poz. 1118 z
pozniejszymi zmianami ),

2. Ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z dnia 27 marca 2003 r.
(Dz.U. Nr 80 z 2003 poz. 717 wraz z pOzniejszymi zmianami ),

3. Ustawa o dostepie do informacji o srodowisku i jego ochronie oraz O ocenach
oddziatywania na srodowisko z dnia 9 listopada 2000 r. (DZ.U. Nr 109z 2000 r poz.
1157),

4. Ustawa Prawo geodezyjne i kartograficzne z dnia 17.05.1989 r. ( Dz.U. Nr 30/1989
poz. 163 z pbzniejszymi zmianami ),

5. Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 19.12.1994
r. w sprawie dopuszczenia do stosowania w budownictwie nowych materiatow oraz
nowych metod wykonywania robét budowlanych ( Dz.U. Nr 10z 1995, poz. 48),

6. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja2004 r. W sprawie okreslenia
metod i podstaw sporzgdzania kosztorysu inwestorskiego obliczania planowanych
kosztow prac projektowych oraz planowanych kosztéw robo6t budowlanych
okreslonych w programie funkcjonalno — uzytkowym (Dz. U. z 2004 r. Nr 130, poz.
1389),

7. Rozporzadzenie Ministra infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. W sprawie
okreslenia szczegoOtowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji
technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno —
uzytkowego (Dz.U. z 2004 r. Nr 202, poz. 2072).

Wykonawca bedzie przestrzegat praw autorskich i patentowych. Bedzie w petni
odpowiedzialny za spetnianie wszystkich wymagan prawnych w odniesieniu do
uzywanych opatentowanych urzadzen lub metod. Bedzie informowat zarzgdzajgcego
realizacjg umowy o swoich dziataniach w tym zakresie, przedstawiajac kopie atestow i
innych wymaganych swiadectw.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

ROZDZIAL 2

Wymiana pokrycia dachu

453-1

11. WYMIANA POKRYCIA DACHU - CPV 45260000-7
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11.1. Czes$é ogdlna

11.1.1. Zakres Robét obj etych Specyfikacj g Techniczn g

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji Technicznej dotyczg wykonania Robot
zwigzanych z wykonaniem pokrycia dachowego i obrdbek blacharskich wynikajacycj z
jego montazu.

11.1.2. Okre slenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej Specyfikacji Technicznej sg zgodne z wiasciwymi
obowigzujgcymi przepisami, z ST-00.00 ,Wymagania 0Ogélne” | wiasciwymi
zharmonizowanymi Europejskimi lub Polskimi Normami.

11.1.3. Ogolne wymagania dotycz gce Robot

Wykonawca Robét jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonania Robot

i ich zgodnos¢ z Dokumentacja Projektowa. Specyfikacja Techniczna
i poleceniami In5yniera. Ogolne wymagania podano w ST-00.00
~Wymagania Ogolne”.

11.1.4. Ogodlne wymagania

Ogdblne wymagania dotyczgce materiatbw podano w ST-00.00 ,Wymagania
ogolne”. Wszystkie zakupione przez Wykonawce materiaty, dla ktérych normy PN i BN
przewiduje posiadanie zaswiadczenia o jakosci lub atestu, powinny by¢ zaopatrzone
przez producenta w taki dokument.

Pokrycia dachowe powinny odpowiada¢ wymaganiom normy PN-EN 505:2002.
PN-EN 506:2002. PNEN 516:1998. PN-EN 508-1:2002. PN-EN 508-3:2002 (U). PN-EN
1013-1:2001. PN-EN 1013-4:2002 (U) oraz posiada¢ aprobaty techniczne. Rynny i run
spustowe powinny odpowiada¢ wymaganiom normy PN-EN 607:1999, PN-EN
612:1999, PNB-94701:1999. PN-B-94702:1999 oraz posiada¢ aprobaty techniczne.

11.1.5. Wykonywanie robot

Ogollne wymagania dotyczace prowadzenia Robét podano W Specyfikacji
Technicznej ST-00.00 ,Wymagania ogolne".

Wykonawca przedstawi Inzynierowi do akceptacji Projekt Organizacji |
Harmonogram Robo6t uwzgledniajgcy wszystkie warunki w jakich bedg wykonywane
pokrycia dachowe i obrébki blacharskie.

11.2. Roboty przygotowawcze
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W ramach robot przygotowawczych nalezy:

zdemontowac rynny i rury spustowe i istniejgce obrébki blacharskie,

zdemontowac istniejgca instalacje odgromowa,

usung¢ wystajgce elementy z dachu,

usungc¢ pofatdowania istniejgcego pokrycia z papy przez jej sciecie lub zerwanie,
nadbetonowac¢ wiazy dachowe oraz mury ogniowe zgodnie z projektem,
zamontowac katowniki giete z blachy 15 Ox 200 mm, L = 600 mm na narozach
budynkéw D i F.

11.3. Wykonanie rob6t

Na oczyszczonej powierzchni potaci dachowej rozscieta¢ folie PCV gr. 0,3 mm z
zakladem 20 cm miedzy jej pasami. Folia zabezpiecza¢ bedzie uktadane ptyty
dachowe przed zwigzkami chemicznymi zawartymi w papie i lepiku.
Na tak przygotowane podtoze uktada¢ ptyty dachowe o diugosci rownej odlegtosci
od kalenicy do okapu, kazda grubosci 100 mm.

Piyty uktadane nad salg gimnastyczng zgodnie z obliczeniami cieplnymi posiadajg
grubosc¢ 130 mm.

Dla utatwienia montazu i skrocenia czasu montazu nalezy zamowi¢ plyty o
diugosciach zgodnych z zatgczonym do projektu zestawieniem.

Przed zamoéwieniem piyt sprawdzi ¢ na budowie odlegto $¢ istniej acej kalenicy
od okapu z uwzgl ednieniem wysuni enia okapu o 50 cm.

Docinanie ptyt wykonywaé stosujgc odpowiedni sprzet zalecany przez producenta.

Zabrania sie stosowania w tym celu szlifierek katowych pod rygorem utraty
gwarancji.

Folie ochronng z ptyt nalezy niezwtocznie usungé po zakonczeniu ich montazu.

Po zakonczonym montazu ptyt wykona¢ obrobki systemowe z blachy stalowej
ocynkowanej powlekanej zabezpieczajgcej kalenice i okap dachu oraz obrobki
kominow i potaczen dachu ze Sciang ogniowa.

W miejscach takich jak kosze w potaci dachowej i najwyzszy punkt dachu nad salg
gimnastyczng wykonac¢ obrébki indywidualne z blachy j.w.

Piyty mocowa¢ do dachu kotkami rozporowymi stosowanymi do betondéw
komérkowych o diugosci L = 200 mm z duzg podktadkg i doszczelniaczem. Odstep
miedzy kotkami rozporowymil,0 — 1,2 m. Dla unikniecia ostabienia ptyt stosowac
przesuniecie 0 20 + 25 cm miedzy poszczegollnymi rzedami mocowan.

Laczenie plyt miedzy sobg zabezpieczy¢ obrébkg blacharskg systemowg z blachy
stalowej powlekane;.

W przypadku taczenia ptyt po dtugosci dolng ptyte wsung¢ w oblachowanie ptyty
gornej po uprzednim usunieciu25 +30 cm styropianu, zgodnie z zatgczonymi
schematami.

11.4. Zalecenia transportowe

Zaleca sie transport samochodowy spetniajacy n/w warunki:
tadownos¢ samochodu wieksza od ciezaru tadunku,
szerokos¢ powierzchni zatadunku musi wynosi¢ minimum 24 m,
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dtugos¢ skrzyni uzalezniona od dtugosci przewozonych ptyt. Wszystkie stosy
utozonych pityt muszag calg swojg diugoscig leze¢ na platformie i nie stykac sie ze
skrzynig oraz miedzy soba,

samochod musi byé wyposazony w pasy transportowe dla zabezpieczenia tadunku
przed przemieszczaniem sie w czasie jazdy. Kazdy stos ptyt mocowa¢ minimum
dwoma pasami w odlegtosci nie mniejszej od 3,0 m i nie moze sie styka¢ z innymi
ptytami i skrzynig samochodu. Pod pasy wiozy¢ przekiadki styropianowe. Naciag
pasow nie moze powodowaé odksztatcenia piyt,

tadunek na samochodzie zabezpieczy¢ folig przed warunkiami atmosferycznymi,

w czasie transportu ugiecie nie moze by¢ wieksze niz 1/240,

ilos¢ ptyt w stosie okresla producent.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

ROZDZIAL 3

Ocieplenie scian - termomodernizacja

453-2
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12. DOCIEPLENIE SCIAN — TERMOMODERNIZACJA - CPV 45321000-3

12.1. Stolarka okienna zewn etrzna z PCV

Wymianie podlega stolarka okienna zewnetrzna w piwnicach.
12.1.1. Wymagania parametrow technicznych w stosunk  u do okien

- Kolor biaty w masie,

- Grubos¢ scianek zewnetrznych profila PCV: 3 mm , + - 0,1 mm,

- Pieciokomorowe,

- Grubos¢ oscieznicy minimum 70 mm,

- Okucia obwiedniowe dla danego systemu,

- Szklenie 4/16/4 mm TMF + argon ( okno 03 od zewnatrz szyba P4),

- Profil skrzydta wzgledem os$cieznicy pot-wspétptaszczyznowy od strony zewnetrznej,

- W oscieznicy profil stalowy ocynkowany zamkniety grubosci minimum 1,5 mm,

- Odwodnienie w oscieznicy i skrzydtach zgodnie z aprobatg techniczng Systemu
okiennego,

- Szare uszczelki EPDM lub TPE,

- Wspotczynnik dla szyb <=1,1 W(m2*K) dla catego otworu <=1,6,

- Infiltracja powietrza 0,5+1,0 ms(h*m*daPa2:3).

12.1.2. Zasady monta zu stolarki okiennej

- Wymiane stolarki nalezy wykonywac od strony zewnetrznej pomieszczen,

- W pierwszej kolejnosci nalezy zdemontowac skrzydta okienne i ostroznie odnies¢ w
miejsce wskazane przez Uzytkownika,

- Oscieznice demontowa¢ poprzez delikatne odkucie tynku pasami od Strony
wewnetrznej , w przypadku wystgpienia gwozdzi lub kotew potgczonych z murem i
nadprozem , oscieznice nalezy przeciacC pitkg reczng i ,zwezi¢” do strony wewnetrznej
otworu i wyjgc , nalezy przy tym uwazac , aby nie uszkodzi¢ zewnetrznego oscieza,

- Przed przystgpieniem do montazu oscieznic nalezy sprawdzi¢, czy oscieza do ktorych
bedg montowane oscieznice sg mocne, stabilne i nosne,

- Przestrzen miedzy oscieznicg a osciezami powinna wynosi¢ <=15 mm,

- Wbudowywanie stolarki powinno odbywac¢ sie w budynkach zabezpieczonych przed
wilgocig, opadami atmosferycznymi, a takze po wykonaniu rob6t mokrych ( tynki ,
posadzki ) i po wyschnieciu budynku,

- Oscieznice montujemy za pomocg kotew z bednarki ocynkowanej od strony
wewnetrznej, dolny poziomy profi od strony zewnetrznej pod parapetem
zewnetrznym,

- Kotwy posiadajg specjalne uchwyty zatrzaskowe do oscieznicy i po dwa otwory dla
kotkéw rozporowych,

- Rozstaw kotew minimum 700 mm , w narozach od 100 do 150 mm,

- Przed montazem skrzydta nalezy zdja¢ z oscieznicy i ustawi¢ w gotowym otworze,
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- Do ustawienia o0scieznicy stosujemy poziomice, przed zakotwieniem ,miedzy
o$cieznicami a osciezami stosujemy ptaskie kliny z drewna struganego twardego,

- Po ustawieniu oscieznic i zamocowaniu do $cian , za pomocag kotew i kotkéw
rozporowych rozpreznych , zakladamy skrzydta, regulujemy i sprawdzamy czy
skrzydta prawidtowo sie otwierajg i uchylajg , podczas sprawdzania nalezy zwrécic¢
uwage , aby skrzydta rozwieraty sie pod takim katem jakim je otworzymy , nie moga
sie same zamykac lub otwiera¢ na catg szerokosc,

- Oscieznice od strony osciezy uszczelnia sie rozprezong piankg poliuretanowg na
calym obwodzie po uprzednim spryskaniu woda, pianka musi ,wyptynaé” poza
oscieznice od wewnatrz i doktadnie wypetlnia¢ przestrzen miedzy osciezem a
oscieznica,

- Takie uszczelnienie nie pogarsza parametrow akustycznych i cieplnych ustalonych dla

stolarki drzwiowej o okiennej,

Po stwardnieniu pianki ponownie sprawdzamy otwieranie i zamykanie skrzydet ,

obcinamy nadmiar pianki rowno z oscieznicg i montujemy okucia dostarczone luzem,

Skrzydet nie mozna dopasowac do oscieznic za pomocg strugu stolarskiego ,

- Po zamontowaniu okien, usuwamy kliny i uzupetniamy pianka, ich powierzchnie

okrywamy folig na okres, jak beda trwatly inne roboty,

Po zakonczeniu rob6t remontowych w budynku , nalezy jeszcze raz wyregulowaé

okucia i nasmarowaé¢ odpowiednim smarem zalecanym przez producenta , okucia

powinny byc¢ tak wyregulowane , aby dziataly ptynnie ,bez zacie¢ , a wszystkie

elementy zamykajgce oku¢ powinny wchodzi¢ odpowiednie zaczepy w oscieznicy i

dociska¢ réwnomiernie skrzydta do oscieznicy,

- Skrzydta muszg sie otwiera¢ i zamykac bez nadmiernego wysitku. Nie mozna dopusci¢

do zamalowania oku¢ , musza by¢ wolne od rdzy , farby , zaprawy lub kurzu,

- Przewozenie okien na samochodach , na specjalnych do tego przeznaczonych

stojakach , do ktérych nalezy przywigza¢ w taki sposob , aby nie przesuwaly sie ,

miedzy poszczegOlnymi drzwiami stosowac przektadki , okucia do drzwi przewozic¢

oddzielne w paczkach,

- Przechowywanie : na podkiadkach z drzewa , lekko odchylone od podparcia , w
suchym pomieszczeniu,

- Odbiér okien zaleca sie przeprowadzi¢ w trzech etapach :

a) przed wbudowaniem - na zgodno$¢ aprobatg techniczng lub dokumentacjg
indywidualng ( w zakresie rozwigzania konstrukcyjnego , zastosowanych materiatow i
jakosci wykonania oraz za zgodnos¢ z zaméwieniem,

b) w ramach odbioru robét ulegajacych zakryciu w trakcie prac budowlanych (,
zamocowania oscieznic , uszczelnienia luzow ),

c) Po wbudowaniu — po wbudowaniu okien nie moze dojs¢ do zmiany cech
geometrycznych , uszkodzen mechanicznych i trwatych zabrudzen ram , szyb i kuc.
Odchylenie od pionu oscieznic nie moze przekracza¢ 2 mm na 1 m oscieznicy , nie
wiecej jednak niz 3 mm na catg oscieznice .
Otwieranie-zamykanie skrzydet powinno odbywac sie bez zaciec .
Otwarte skrzydto nie moze samoczynnie ( pod wiasnym
ciezarem ) dalej sie zamykac lub otwiera¢ . Zamkniete skrzydta
muszg dolega¢ do oscieznicy rownomiernie catg powierzchnig
I wszystkimi narozami.

Roboty wykonywa¢ w temperaturze od +5st. C do 25 st. C.
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12.1.3. Drobne naprawy tynkdw wewn etrznych o $ciezy na stykach z o $cieznicami
i gtadzie

- Tynkowanie stykOw osciezy wewnetrznych z oscieznicami zaprawg cementowo-
wapienng kat. Il mozna rozpoczaé, po dokladnym oczyszczeniu i zmoczeniu
naprawianych tynkdw za pomocg szczotek drucianych , ktore nalezy wykonywaé od
najwyzszego punktu, posuwajac sie w dot. Ewentualne ubytki cegiet nalezy uzupetnic.
Podtoze musi by¢ suche, wolne od tluszczu i kurzu o temperaturze +5 st.C do
+30st.C,

- Szczegdlnie starannie nalezy usung¢ pozostatosci olejowe, olejne i emulsyjne,

- Sktad zaprawy cementowo — wapiennej M-4 na 1 m*:

a) cement - 0,266 t,

b) piasek do zapraw - 1,147 m®,

c) ciasto wapienne - 0,111 m®,

- Do mieszania mozna uzywac betoniarki lub mieszalnika tynkarskiego,

- Po wymieszaniu do jednolitej masy zaprawa nadaje sie do uzycia przez okoto 3

godzin,

- W pierwszej kolejnosci nalezy wykonac obrzutke , potem narzutke i gtadz,

- Przygotowang zaprawe nanosi sie za pomocg kielni , a nadmiar zbiera sie paca
drewniang lub styropianowg. Grubos$¢ tynku nie powinna przekracza¢ 15 mm. Od
natozenia pierwszej warstwy do rozpoczecia kolejnej warstwy musi uptyng¢ minimum
5 h, natomiast pethg wytrzymato$¢ uzytkowg zaprawa osigga po uptywie co najmniej 3
dni. Zaprawe mozna zatrze¢ po uptywie 30 do 90 minut ( w zaleznosci od
nasigkliwosci podtoza , i temperatury otoczenia ),

- Po wykonaniu tynku, nie moze by¢ przeswitow i widoczne elementy tynkowane,

- Do wykonania gtadzi mozna przystgpi¢ po catkowitym wyschnieciu i stwardnieniu

tynku,

- Na catej szerokosci osciezy wewnetrznych nalezy wykonac¢ gtadzie :

a) w miejscu malowania farbami akrylowymi DULUX , nalezy wykona¢ gtadz z gipsu
szpachlowego,

b) w miejscu malowania farbg olejng , nalezy wykona¢ szpachlowanie kitem

szpachlowym olejno-zywicznym,

- W obydwu wypadkach , po wyschnieciu gtadzi gipsowej i kitu nalezy przeszlifowac
drobnoziarnistym papierem sciernym,

- Odbidr uzupetnienia tynkéw i gtadzi przeprowadza sie w czterech etapach:

a) wykonanie obrzutki,

b) wykonanie narzutu,

¢) wykonanie gtadzi z zaprawy wapiennej M 0.6,

d) wykonanie gtadzi z gipsu i kitu szpachlowego z wyszlifowaniem.

- Roboty wykonywa¢ w temperaturze od + 5 st. C do 25 st. C.

12.2. Docieplenie s$cian zewn etrznych — metoda lekka mokra

12.2.1.Uzupetnienie tynkdw na  $cianach
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- Przed przystapieniem do rob6t powinny byé zakonczone wszystkie roboty zwigzane z
odbiciem tynkow, uzupetnieniem $cian po przebiciach czy bruzdach.

- Tynki nalezy wykonywac¢ w temperaturze nie nizszej niz +5C i pod warunkiem, ze w
ciggu doby nie nastgpi spadek temp. ponizej 0C. W okresie wysokich temperatur
Swiezo wykonane tynki cementowe, cementowo-wapienne i wapienne powinny by¢ w
czasie wigzania i twardnienia, tj. w ciggu jednego tygodnia, zwilzane woda.

- Bezposrednio przed tynkowaniem nalezy podtoze oczysci¢ z kurzu szczotkami oraz
usunac¢ plamy z rdzy i substancji ttustych.

- Tynki trojwarstwowe sktadajace sie z obrzutki, narzutu i gtadzi stosowane sg na
elewacje, przy czym na narzut i gtadz tynkéw nalezy stosowac¢ zaprawe cementowo-
wapienng. Obrzutke na podiozach ceramicznych, z betondw kruszynowych lub
betonéw komorkowych nalezy wykonywac¢ z zaprawy cementowej 1:1. Obrzutke na
pofatdowanych elementach fasady wykonywaé zaprawg wyréwnawcza ATLAS.
Podczas wyréwnywania nalezy warstwe narzutu dociska¢ pacg przesuwang stale w

jednym kierunku.

Gtadz nalezy nanosi¢ po zwigzaniu warstwy narzutu, lecz przed jej stwardnieniem.
Podczas zacierania warstwa gtadzi powinna by¢ mocno dociskana do warstwy narzutu.
Do wykonywania gtadzi tynkéw troj warstwowych pospolitych (kat. Ill) nalezy stosowac
do zaprawy drobny piasek przesiany o uziarnieniu 0,25- 0,5mm.

12.2.2. DOcieplenie scian budynku

Ocieplenie nalezy wykona¢ zgodnie z wytycznymi zawartymi w swiadectwie ITB nr
530/94 dotyczacymi metody lekkiej mokrej, w instrukcji ITB nr 336/96, jak i w
Swiadectwie ITB nr 1005/94 wydanym juz dla samego systemu ATLAS STOPTER.

Etapy wykonywania docieplenia

Catosc¢ robot dociepleniowych mozemy podzieli¢ na cztery podstawowe etapy:
* przygotowanie podtoza,

* przymocowanie ptyt styropianowych,

» wykonanie warstwy zbrojone,

* utozenie tynku szlachetnego.

Kazdy z wyzej wymienionych etapow wymaga przestrzegania okreslonych zasad,
ktorych spetnienie jest konieczne, aby uzyska¢ gwarancje trwatego i skutecznego
docieplenia.

Prace dociepleniowe nalezy prowadzi¢c w nastepujgcych  warunkach
atmosferycznych:

* montaz systemu moze odbywac sie w temperaturze 5-25C,

» Praca w temp. ponizej 5C mo ze grozi¢ zamarznieciem wody, bez ktorej niemozliwe
jest wigzanie zaprawy mineralnej,

» Z kolei temp. powyzej 25€C mogq powodowac zbyt szybkie odparowanie wody z
zaprawy klejowej lub tynkarskiej, a takze nadmierne wchtanianie wody przez nagrzane
podtoze.

a) Podio ze
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Jest to wazny etap robot dociepleniowych. Zasadniczym sposobem mocowania
ptyt izolacyjnych jest ich przyklejanie do scian przy pomocy zapraw klejowych. Podtoze
powinno by¢ nosne, stabilne, rowne, czyste i nienasigkliwe. Nalezy elewacje zmyc i
oczysci¢ z luznych pozostatosci zapraw murarskich. Jezeli istniejgca sciana (podtoze)
jest zbyt chionne, wymaga zagruntowania emulsja UNI GRUNT . Nieréwnosci
powierzchni przekraczajace 1cm nalezy wyrownaé poprzez skucie lub zastosowanie
zaprawy wyréwnujgcej. Po zakonczeniu prac zwigzanych z przygotowaniem podioza
nalezy przeprowadzi¢ probe z przyczepnoscig zaprawy klejowej ATLAS STOPTER .
Kilka kostek styropianu o wielkosci 15x15cm nalezy przyklei¢ do podtoza zaprawg
klejowg grubosci okoto 1cm. Po pelnych 3 dniach mozna przeprowadzi¢ prébe
oderwania probek od Sciany. Jezeli zerwanie przyczepnosci nastgpi w styropianie, to
oznacza, ze przyczepnos¢ zaprawy Kklejowej jest dobra. Jezeli prébki styropianu
oderwane zostaty ftgcznie z warstwg zaprawy oznacza to, ze poditoze jest
niedostatecznie przygotowane, np. brak warstwy UNI-GRUNTU.

b) Mocowanie ptyt styropianowych

Warstwe termoizolacji stanowi ptyta styropianowa. Nalezy stosowac piyty
styropianowe frezowane gr.10, 12 i 15 CM Sciany i 2cm oscieza typu EPS 70-040
fasada . Elementem mocujgcym piyty styropianowe jest warstwa Kkleju ATLAS
STOPTER wspomagana dyblami (kotkami) plastikowymi. Zaprawa klejowa na
powierzchni ptyty powinna by¢ roztozona w postaci pasma obwodowego i kilku plackéw
zaprawy rozmieszczonych centralnie na powierzchni ptyty. Do przyklejania ptyt mozna
przystapi¢ po demontazu obrdbek blacharskich, krat okiennych i w momencie , gdy
elewacja jest sucha. Najlepiej jest nanosi¢ klej bezposrednio przed przyklejeniem ptyt do
Sciany. Piyty styropianu muszg by¢ uktadane w taki sposob , aby nie powstaty pomiedzy
nimi szczeliny wieksze niz 2mm. Najlepiej stosowac styropian frezowany co zapobiegnie
powyzszemu. Styropian po przyklejeniu musi stanowi¢ rowna powierzchnie, ewentualne
nieréwnosci nalezy zeszlifowa¢ papierem sciernym. Warstwa zbrojona nie jest w stanie
ukry¢ wiekszych nieréwnosci niz ok. 1mm. Dlatego trzeba szczegdlng uwage zwracacé
na staranne przygotowanie podifoza. Elementem wspomagajacym mocowanie sg kotki
plastikowe. Mozna je montowa¢ w momencie , kiedy warstwa zaprawy klejowej jest juz
dostatecznie twarda i wiercenie otworOw w styropianie nie spowoduje przesuwania ptyt.
Nalezy stosowaé cztery dyble na 1m? czyli 2 kotki na jednag plyte. W szczegéinych
wypadkach nalezy stosowac¢ wieksza liczbe kotkow np. naroza budynku.

c) Wykonanie warstwy zbrojonej

Po przyklejeniu warstwy izolacji czyli ptyt styropianowych nastepnym krokiem jest
wykonanie warstwy zbrojonej. Jej gtbwnym zadaniem jest ochrona izolacji i stworzenie
stabilnego podkiadu pod warstwe tynku. Po uptywie 2-3 dni od momentu zakonczenia
uktadania ptyt styropianowych mozna przystgpi¢ do wykonania warstwy zbrojone;.
Rozpoczynamy od natozenia na warstwe styropianu zaprawy klejowej ATLAS
STOPTER K20. . Uzywa sie do tego celu pacy zebatej o wielkosci zeboéw 10 + 12mm.
Zaprawe klejowg najlepiej jest rozprowadzi¢ pionowymi pasami 0 szerokosci rolki siatki
z wtokna szklanego, czyli ok. 1,0m. Nastepnie nalezy odcigé odpowiedniej dtugosci pas
siatki i przymocowac¢ go w kilku miejscach w warstwie zaprawy klejowej. Zaraz potem
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trzeba zatopi¢ ja w warstwie kleju przy pomocy tej samej pacy. Kazdy nastepny pas
siatki uktada sie tak, aby pomiedzy sasiednimi pasami siatki powstawaty zaktady
szerokosci min. 10cm zar6wno w pionie jak i w poziomie. Siatka z widkna szklanego w
systemie ATLAS STOPTER peini role ,zbrojenia”, dlatego tez musi zachowywac
ciggtos¢ na catosci elewacji. Po zatopieniu siatki nalezy doktadnie wygtadzi¢ (wyréwnac)
warstwe zaprawy klejowej. Wykonuje sie to przy pomocy pacy metalowej gtadkiej. W
Scianach Z otworami okiennymi lub drzwiowymi zachodzi koniecznos¢ wykonania
wzmocnienia warstwy zbrojonej przy naroznikach otworu. Dolna czes¢ budynku do
wysokosci 2,5m od terenu nalezy zabezpieczy¢ dodatkowa warstwa siatki. Uktada sie jg
tak samo jak pierwsza warstwe. Doktadne wykonanie warstwy zbrojonej jest niezmiernie
wazne, jest ona odpowiedzialna za ostone izolacji termicznej i jednocze$nie musi
stanowi¢ trwaty podktad pod warstwe tynku. Dlatego wszelkie nierownosci powinny by¢
zeszlifowane papierem sciernym.

d) Warstwa wyko nczeniowa

Warstwe wykonczeniows systemu ATLAS STOPTER me stanowé tynk
cienkowarstwowy pomalowany farbelewacyjn. Dobor warstwy wykaczeniowej powinien
zosta& przeprowadzony m.in. w oparciu o obliczenia cieplvilgotnciciowe ocieplanegciany
im warunki wytkowania uktadu ociepleniowego.

Do wykonania warstwy wykiecczeniowe]j mana przysipi¢c po okoto trzech dniach od
natazenia warstwy zbrojonej. Bez wzglu na rodzaj zastosowanego na ociepleniu tynku
cienkowarstwowego ATLAS na warstwie zbrojonej aglevykona podkitad z masy tynkarskiej.
Podkiad powinien by odpowiedni dla danego rodzaju tynku: tynki mineeal akrylowe -—
ATLAS CERPLAST, tynki sylikatowe ATLAS SILKAT ASXtynki silikonowe — ATLAS
SILKON ANX. Zastosowanie podkiadu zapobiega przéaleaniu st do warstwy tynku
szlachetnego zanieczyszt6ze zapraw Kklejcych, chroni i wzmacnia podie, a przede
wszystkim zwgksza przyczeprié tynku do podiea. Ponadto podklady megstanowé
tymczasow warstwe ochronm warstwy zbrojonej (zanim zostanie naday tynk) przez okres do
sz&ciu miesecy od jej wykonania. Wypragwtynkarsk maozna wykong z tynkow: mineralnych
— ATLAS CERMIT SN, SN-MAL, DR, akrylowych - ATLAS ERMIT N i R, silikatowych -
ATLAS SILKAT N i R lub silikonowych ATLAS SILKON Ni R. Wszystkie powysze zaprawy
i masy g tynkami cienkowarstwowymi o gruba kruszywa od 1,5 mm do 3,0 mm (w2
zaleenosci od rodzaju tynku). Do ich malowania ima zastosow@afarby akrylowe ATLAS
ARKOL E, silikonowe ATLAS ARKOL N i ATLAS FASTEL lb silikatowe ATLAS ARKOL
S, zgodnie z technolagiopisam w ich kartach technicznych. Kolorystyka tynkow arth
przedstawiona jest w NOWEJ PALECIE BARW ATLAS, zavapcej blisko 700 pozyciji.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

ROZDZIAL 4

Obrébki blacharskie

453-3

13. OBROBKI BLACHARSKIE - CPV 4261900-3

13.1 Rynny i rury spustowe

Rynny i rury spustowe wykonac z blachy stalowej obustronnie ocynkowanej powlekanej.
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13.1.1. Rynny z blachy powlekanej

a. Rynny dachowe fi 15cm nalezy wykonywac z blachy powlekanej o grubosci 0,6-0,7
mm. Zaleca sie arkusze 1000x2000 mm, Ilub stosowaC gotowe elementy
prefabrykowane,

b. Rynny wiszgce powinny by¢ tgczone na zaktad nie mniejszy niz 20 mm, nitowany 3
lub 4 nitami o Srednicy 3 mm i lutowany. Dopuszcza sie taczenie rynien na ragbek
pojedynczy lezacy z obustronnym lutowaniem,

c. Brzegi rynien powinny by¢ wyokraglone w postaci zwoju do wnetrza lub na zewnatrz
rynny,

d. Denka rynien powinny by¢é wykonane z blachy w ksztalcie odpowiadajgcym
przekrojowi rynny. Brzegi denka powinny by¢ odgiete do srodka na szerokos¢ 5-
7mm i potgczone z rynng obustronnym lutowaniem,

e. Kazde zatamanie rynny powinno by¢ oparte na uchwytach rynnowych, a naroza o
kacie mniejszym od 120% usztywnione trojk gtnym kawatkiem blachy przy lutowanym
do zwoju zewnetrznego,

f. Uchwyty rynnowe nalezy mocowac¢ dwoma srubami ocynkowanymi do ptyty dachowej
PREKON (od spodu). Rozstaw uchwytow 50-80 cm. Wariantowo mozna umocowac
uchwyty do obrobki blacharskiej wykanczajgcej okap i odprowadzajacej wody
opadowe do rynny.

g. Spadki rynien powinny by¢ nie mniejsze niz 0,5 %.

h. Rynny nalezy dylatowa¢, najwieksza dtugos¢ rynny nie powinna by¢ wieksza niz 20
m, liczac odlegtos¢ pomiedzy sgsiednimi rurami spustowymi,

i. Potaczenie rynny z rurg spustowag powinno by¢é wykonane w taki sposob, aby
swobodnie wchodzito w rure spustowa. Potgczenie wpustu rynnowego z rynng
powinno by¢ oblutowane obustronnie.

13.1.2. Rury spustowe z blachy powlekanej

1. Do wykonania rur spustowych fi 15cm nalezy stosowac blache powlekang grubosci
0,6 + 0,7 mm lub stosowac gotowe elementy prefabrykowane.

2. Rury spustowe powinny by¢é wykonane z pojedynczych czionéw odpowiadajacych
dtugosci arkusza blachy i sktadane w elementy wielocztonowe,

3. Rury spustowe powinny by¢ taczone w ztgczach pionowych na rgbek pojedynczy
lezacy, a w ztgczach poziomych na zaktad szerokosci 40mm.Ztgcza powinny byc¢
lutowane na catej dtugosci,

4. W dolnej czesci kazdego czionu rury spustowej powinien by¢ wyttoczony watek
odsuniety od brzegu cztonu na szerokos¢ wymaganego zaktadu poziomego,

13.2. Obrébki attyk i zwi gzane z pokryciem dachdéw

- obrébki wykona¢ z blachy ocynkowanej powlekanej gr. 0,5 + 0,6 mm,



37

- obrobki winny by¢ dostosowane do wielkosci pochylenia potaci dachowej,

- obrobki zwigzane z pokryciem dachu ptytami PREKON okreslane przez producenta
jako AP11, AP0O6, AP14, AP15, AP 16, AP 20/100-130, AP26/100-130, AP27 i APO7A
przewidziane sg do tgczenia ptyt miedzy soba, do obrébek kalenicy, okapu i styku
Scian z projektowanym pokryciem dachu w tym rowniez czesciowo komindw,

- obrobki muréw ogniowych, najwyzszego punktu kalenicy nad salg gimnastyczna,
koszy w segmencie C oraz czapek na dachu wykonywac jako indywidualne,

- do tgczenia obrobek AP11 z oblachowaniem ptyt PREKON stosowac nity zrywalne
szczelne,

- rowniez do tgczenia innych obrébek uzywac nity zrywalne,

- do uszczelnienia obrobek zaleca sie stosowanie uszczelniaczy poliuretanowych np.
firmy Soudal (np. przestrzen miedzy ptytami w kalenicy),

- do silikonowania uzywaé¢ wytacznie kitu silikonowego o odczynie obojetnym,

- styk muréw ogniowych (attyk) z pokryciem dachu zabezpieczy¢ obrobkami tak aby
byta zachowana dylatacja obwodowa,

- robot nie mozna wykonywac na oblodzonych poditozach.

13.3. Parapety zewn etrzne

- Do wykonania i montazu parapetow zewnetrznych mozna przystgpi¢ po odbiorze
zamontowanej stolarki i uszczelnieniu stykéw,

- Wskazane jest wykonanie parapetow w warsztacie blacharskim jako gotowe elementy,

- Zabrania sie wykonania parapetow na rolke, zalamania nalezywykona¢ za pomoca
gietarki w postaci kampinosa,

- Obrébka blacharska musi wystawa¢ poza lico $ciany minimum 2,5 cm, szerokos¢
pionowego zagiecia: minimum 50 mm, Kampinos 15 mm, gteboko$¢ zamontowania w
osciezu zewnetrznym >=20 mm,

- Montowanie z lekkim spadkiem na zewngtrz budynku za pomocg wkretow
samogwintujgcych w kolorze blachy do istniejacego podioza ewentualne nierbwnosci
podtoza mozna korygowa¢ zaprawg cementowg M-12 Ilub gotowymisuchymi
zaprawami mrozo i wodoodpornymi,

- Zabrania sie przykrecania obrobek do oscieznicy, w dtuzszych oknach parapety
usztywnic¢ za pomocg specjalnych kotew z bednarki ocynkowanej i do nich przykrecic,

- Odbiér przeprowadza sie w trzech etapach:

a) przed wbudowaniem, zgodnos¢ wyrobu z SST (grubosc¢ blachy, kolor i poprawnosc¢
wykonania),

b) poprawnosc¢ podtoza, do ktérego ma by¢ montowany parapet,

c) po wykonaniu catosci (poprawno$¢ montazu, spadki poprzeczne i poziom

podtuzny),

- Po odbiorze i wykonaniu wszystkich robdt wykonczeniowych mozna zdjaé folie
ochronna,

- Zabrania sie ciecia blachy za pomocg narzedzi wydzielajgcych iskrzenie i
rozgrzewanie blachy, stosowac nozyce reczne lub mechaniczne wibracyjne,

- Roboty wykonywaé w temperaturze od +5°C do 20°C,

+ Gotowe elementz lub blach€ pryewoyi© w taki sposéb, abz nie porzsowa© powb)Oki,
pogia¢ lub spowodowac innych uszkodzen.
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14. ROBOTY RENOWACYJNE - CPV 45453100-8

- wykonanie ocieplenia komindéw warstwg styropianu gr. 3 cm w technologii lekkiej
mokrej ATLAS STOPER zgodnie z rozdziatem 3,
- wykonanie obrébek blacharskich ,czapek” kominéw blachg stalowg ocynkowang
powlekang gr. 0,55 mm,
- renowacja zadaszenia nad wejsciem gtbwnym przez:
a). zerwanie istniejgcego pokrycia z papy 2 x na lepiku,
b). oczyszczenie i wyrOGwnanie nawierzchni,
c). wykonanie wylewki cementowej gr. 2 + 5 cm dla zwiekszenia spadku w kierunku rur
odptywowych z zaprawy cementowej M10,
d). wykonczenie nawierzchni w/w wylewki siatkg poliestrowg przed jeje zwigzaniem,
e). pokrycie wylewki 2 warstwami papy termozgrzewalnej:
- 1 x papa podktadowa
- 1 x papa nawierzchniowa,
f). wykonanie obréobki blacharskiej na styku zadaszenia ze $ciang budynku,
g). malowanie konstrukcji ostonowej zadaszenia przez zeskrobanie (lub opalenie)
istniejgcej farby na powierzchni konstrukcji drewnianej,
h). naniesienie nowej powtoki malarskiej:
- 2 X garbg ftalowg podktadowg do drewna,
- 2 x farbg jw. nawierzchniowa.

15. WYWIEZIENIE GRUZU | ELEMENTOW Z DEMONTAZU

Wykonawca usunie i wywiezie na wiasny koszt grua i elementy z rozbiorek w
miejsce wskazane przez Inwestora.

16. PRZEPISY ZWIAZANE

PRZEPISY ZWIAZANE
* Normy

PN-68/B-10020 Roboty murowe z cegty. Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-C-81607:1998 Emalie olejno-zywiczne, ftalowe, ftalowe modyfikowane i ftalowe
kopolimeryzowane styrenowe.

PN-C-81800:1998 Lakiery olejno-zywiczne, ftalowe modyfikowane 1 ftalowe
kopolimeryzowane styrenowe.

PN-C-81801:1997 Lakiery nitrocelulozowe.

PN-C-81901:2002 Farby olejne i alkidowe.

PN-C-81914:2002 Farby dyspersyjne stosowane wewnatrz.

PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania probek,
badanie i ocena przydatnosci wody zarobowej do betonu, w tym
wody odzyskanej z procesow produkcji betonu.

* Inne dokumenty i instrukcje
— Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych (tom I,
czesc 4) Arkady, Warszawa 1990 r.
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— Warunki techniczne wykonania i odbioru robo6t budowlanych ITB czes¢ B: Roboty
wykonczeniowe. Zeszyt 4: Powtoki malarskie zewnetrzne i wewnetrzne. Warszawa
2003 .

— Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét budowlanych. Wymagania
0g6lne. Kod CPV 45000000-7. Wydanie Il, OWEOB.
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